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ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamowienia o wartosci nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci
kwoty 130 000,00 zt

GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
88 —180 Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
tel.: 579-470-448

Zaprasza do zlozenia oferty na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie

Zamowienie ponizej progu 130 000,00 zt okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm), nr sprawy: 271.8.10.2024
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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY W POSTEPOWANIU
Nazwa (firma) i adres zamawiajgcego:
Nazwa zamawiajgcego: GMINA ZLOTNIKI KUJAWSKIE
Adres zamawiajgcego:  ul. Powstancow Wielkopolskich 6
Kod Miejscowosc: 88-180 Ztotniki Kujawskie

Adres strony internetowej: www.zlotnikikuj.ires.pl

Adres poczty elektronicznej: funduszeunijne@zlotnikikujawskie.pl
Godziny urzedowania:

pn.: 790 — 1500 wt.: 700 — 1530 §r.: 700 -

15%, czw.: 790 — 1500, pt.: 700 — 1430

Zamowienie ponizej progu 130 000,00 zt okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz. U. 22023 r. poz.
1605 z pézn. zm).

1. W zwigzku z planowang ustugg petnienia nadzoru inwestorskiego, przy realizaciji
inwestycji pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie Gmina Ztotniki
Kujawskie prosi o przedstawienie oferty cenowej na petnienie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego:

a) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) w branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) w branzy elektrycznej w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen bez
ograniczen.

2. Zakres robét objetych nadzorem:
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z inwestycja pn. ,,Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie”.
Wspdlny stownik zamoéwien publicznych (CPV):

45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Prace budowlane
e Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej wewnetrznej
e Klamrowanie i likwidacja widocznych spekan,
e Wymiana schodéw wewnetrznych w klatce schodowej i schodéw do piwnicy
e Remont klatki schodowej (skucie luznych tynkéw, uzupetnienie ubytkéw, malowanie)


http://www.zlotnikikuj.ires.pl/
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e Wymiana i naprawa posadzki klatki schodowej (parter, pietro)

e Naprawa podtég w czesci mieszkalnej na pietrze (wraz z wymiana belek stropowych),

e Utworzenie dodatkowego wezta higieniczno-sanitarnego w czesci mieszkalnej —
mieszkanie na pietrze,

e Wymiana istniejgcego oswietlenia klatki schodowej wraz z wymiana osprzetu — wg.
opracowan branzowych,

e Wymiana istniejgcych instancji elektrycznych wraz z wymiang osprzetu w czesci
mieszkalnej — wg. opracowan branzowych,

e Wymiana i rozbudowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjne — wg. opracowan
branzowych,

Opis projektowanych prac w obszarze wewngtrznych.
* Wymiana cze$ci stolarki drzwiowej wewnetrzne;j

Zaktada si¢ wyming cze$ci stolarki wewnetrznej (drzwi mieszkalnych) z wyjatkiem drzwi
drewnianych przy wiatrotapie (do od$wiezenia i uzupetienia oku¢ oraz przeszklen). Nowa
stolarka drewnopodobna w odcieniu bragzowym.

Zlokalizowane przy wiatrotapie drzwi drewniane wraz z o$cieznicami nalezy poddac
renowacji i odmalowac.

Sposdb odnowienia stolarki drzwiowe] wewngtrzne;j:

- zdemontowa¢ drzwi, ramy, oscieza,

- usung¢ chemicznie i mechanicznie warstwy farby,

- zaimpregnowac¢ preparatem przeciwko owadom niszczacym drewno (nalezy stosowac
preparaty przeznaczone do uzytku wewnetrznego bezpieczne dla zdrowia mieszkancéow,
preparat nalezy naktada¢ pedzlem z naturalnego wilosia przez wykwalifikowane osoby)
- wstawi¢ fleki w miejscach ubytkow i pekniec¢ oraz wymieni¢ fragmenty zniszczonych
profilowan,

- powierzchni¢ drewna pokry¢ cienkg warstwa wyrownujacego podktadu,

- powierzchni¢ drewna pomalowac farbg kryjaca w kolorze pierwotnym

- zawiasy po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna,

- uzupetni¢ ubytki szkta

- wykona¢ montaz po wykonaniu prac remontowych na $cianach,

- wstawi¢ nowe zamki i klamkami stylizowane.

* Klamrowanie i likwidacja widocznych spekan),

Technologia uzyta w trakcie prowadzenia robot musi pozwoli¢ uchroni¢ substancje
zabytkowa przed zniszczeniami, jednocze$nie musi by¢ trwata 1 odporna na czynniki
wynikajace z jej uzytkowania.

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z instrukcjami
technicznymi i bezwzglednego podporzadkowania si¢ zaleceniom w nich zawartych.

W obszarze spekania $ciany murowanej nalezy od $rodka wykona¢ wzmocnienie z pretow ze
stali nierdzewnej zebrowanej z zaprawa tiksotropowa (uktadanie w istniejacych spoinach).
Nalezy zastosowac system jednego producenta.

W celu naprawienia pekniec¢ lokalnych w murach pelnych nalezy wyciag¢ szczeliny w
poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ 1 dtugos¢ w okreslonych odstepach pionowych.
Usung¢ starg zaprawe. Wyczysci¢ szczeliny 1 sptuka¢ woda.
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Wstrzykna¢ warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.
Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre rowne pokrycie. Natozy¢ druga warstwe zaprawy
(okoto 10 mm grubosci) na poprzednig. Wepchnaé drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre
pokrycie. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta. Zwilzaé okresowo. Uzupetni¢ wypelnienie spoiny
niekurczliwg zaprawa.

* Remont i wymiana schodow

Zaktada si¢ demontaz istniejacych schodow prowadzacych na pigtro, poreczy, tralek z
zachowaniem elementoéw, ktorych stan techniczny jest dobry.

Zachowane elementy nalezy oczy$ci¢ chemicznie 1 mechanicznie z istniejgcych pokry¢
malarskich. Schody wymieni¢ w stosunku 1:1 do istniejacych.

Schody do piwnicy nalezy wymieni¢ na nowe w stosunku 1:1 do istniejgcych.

* Remont klatki schodowe;j

W ramach prac planuje si¢ wykonanie nowych pokry¢ malarskich. W razie potrzeby przed
malowaniem uzupetni¢ tynki. Przeszlifowa¢, calo$¢ zagruntowac. Kolorystyka jasna odcien
biel kremowa.

Przed przystapieniem do malowania nalezy usung¢ zewngtrzne warstwy farby. Powierzchni¢
wyrownac cienka szpachlg wapienno-piaskowa bez dodatku cementow.

Kolor farby w odcieniu jasnym. Malowanie farbami paroprzepuszczalnymi.

» Wymiana i remont posadzki klatki schodowej
Zaktada si¢ skucie istniejgcych pokrycie §cian i podtég z ptytek.
* Wymiana i remont posadzki w cz¢$ci mieszkalnej na pigtrze

W ramach remontu przewiduj¢ si¢ zerwanie starej podtogi drewnianej i potozenie nowe;.
Wraz z wymiang belek stropowych. Kierunek uktadania desek — zgodnie z istniejaca podtoga.

* Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w czesci mieszkalnej
Zaktada si¢ wydzielenie w cz¢$ci mieszkalnej dodatkowego pomieszczenia poprzez
postawienie $cianek dzialowych w konstrukeji lekkiej. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych wykona¢ wykonczenia plytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokosci 200
cm, powyzej malowane farbg, na podtodze nowe ptytki ceramiczne — kolorystyka do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Sufit malowany farba w odcieniu bieli.



Ztotniki Kujawskie, 20.06.2024 r.

Prace sanitarne
Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;j

Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ od istniejgcej armatury zimnej wody
znajdujgcej sie w remontowanym mieszkaniu. Woda ciepta bedzie dostarczona do natrysku i
umywalki

z elektrycznego podgrzewacza przeptywowego, umieszczonego w nowoprojektowanym
pomieszczeniu - zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy zastosowac¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej i
cieptej. Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na sktadowisku
powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktore;j
wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Zastosowac¢ izolacje niepalng. Przewody prowadzone obok siebie, powinny
by¢ utozone réwnolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow uchwytow lub innych trwatych podparé. Przewody
poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalaciji wody cieptej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w rurze
ochronnej.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiadac aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Rurociggi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaty Slepe zakohczenia. Catos¢
wykonane;j instalacji wodociggowej w budynku poddac probie szczelnosci i przeptukac w celu
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usunigcia zanieczyszczen montazowych, uktadanie instalacji wg instrukeji montazu i odbioru.
Srednice instalacji zgodne z czescig graficzng opracowania.

. Instalacja wodociggowa doprowadzana zostanie do nastepujgcych przyboréw
sanitarnych:

- bateria umywalkowa,
- bateria natryskowa,
- zawor czerpalny do sptuczki ustepowej,

- zawor czerpalny pralki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w
uktadzie grawitacyjnym. W celu unikniecia wpiecia sie do pionu na zewnatrz budynku
projektuje sie przejscie rurg przez strop do pomieszczenia na parterze a nastepnie wigczenie
sie do istniejgcego pionu pod stropem zgodnie z czescig graficzng. Rury na parterze
zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Wszystkie podejscia pod syfony wykonaé w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie urzgdzenia
podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg byé zaopatrzone w syfon.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej 0
1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody
pionowej 0 okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnie Sciekéw do istniejgcego pionu,
nalezy zastosowac uktad ttoczny.

Prace elektryczne

Zakresem postgpowania objgta jest:

. Instalacja rozdzielnic i WLZ,

. Instalacja zasilajaca i gniazd wtyczkowych,
. Instalacja o$wietlenia ogdlnego,

. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Ogodlne dane energetyczne
Obiekt posiada istniejgce zasilanie z sieci elektroenergetyczne;j.

Na korytarzu znajduja si¢ istniejace liczniki energii elektrycznej. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje instalacje za licznikami.
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Linie zasilajace
Rozdzielnice RG projektuje sie jako szafe wolnostojaca.
Wewnetrzne linie zasilajace do rozdzielnic mieszkaniowych nalezy wykonaé przewodami
N2XH-J 3x4mm?2. Przewody uktada¢ natynkowo w kanatach elektroinstalacyjnych .
Trasy kabli pokazano na rzutach.

Rozdzielnice mieszkaniowe RM

Rozdzielnice mieszkaniowe zainstalowane bedg nad drzwiami lokali mieszkalnych. Z rozdzielnic
mieszkaniowych zasilane beda obwody w poszczegolnych lokalach.

Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowa 1x14-modutowe. W rozdzielnicach zainstalowane
beda wylacznik izolacyjny, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowo-pradowe.

Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych
Instalacja w lokalu obejmuje:

- instalacje¢ gniazd wtykowych (ilo$¢ i umiejscowienie gniazd wtykowych w lokalach
mieszkalnych nalezy uzgodni¢ z mieszkancami)

- instalacj¢ zasilajacg do indywidualnych odbiornikow,
- instalacje o$§wietleniowe.

Instalacje 1-faz. projektuje si¢ przewodami typu YDY. Stosowac¢ gniazda oraz wypusty zasilajace
w zaleznosci od umiejscowienia i typu odbioru. Instalacje zasilajaca projektuje si¢ przewodami
uktadanymi natynkowo w kanatach kablowych oraz w rurkach ochronnych.

Zaleca si¢ ukladanie przewoddéw w okreslonych strefach instalacyjnych zgodnie z norma SEP-E-
002.

Przewody pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:
* poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odleglosci 0,3 m od sufitu,

* pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub prostopadle
od puszki do gniazda,

* przew6d biegnacy od gniazda do gniazda powinien si¢ znajdowac¢ 0,3 m nad podioga.
Gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym montowac:

» W pokojach - na wys. 0,3 m od podtogi,

» w kuchni - na wys. 0,3 m od podlogi oraz na wys. 1,2 m od podtogi przy blatach.

Przewdd zasilajacy kuchnig elektryczng zakonczy¢ puszka podtynkowa, w ktorej nalezy potaczy¢
przewdd instalacyjny urzadzenia za pomoca zlaczek WAGO, badz listwy zaciskowej. Puszke
zamontowac¢ na wysokos$ci 0,3 m od podtogi.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci zastosowac gniazda hermetyczne o podwyzszonej
klasie ochrony 1P44.

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielng zyta do szyny PE w
rozdzielnicy RM.

W tazience instalacje wykonac przestrzegajac:

* instalowanie gniazd wtyczkowych hermetycznych w strefie 3 lub w odleglosci nie mniejszej niz
0,60 m od otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej



Ztotniki Kujawskie, 20.06.2024 r.

* instalowanie puszek, rozgateznikow i odgaleznikdéw oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu
taczeniowego poza strefami 0, 112,

« instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
oswietleniowych o II klasie ochronnosci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,

» mozliwo$¢ stosowania w strefie 0 napigcia o wartosci nie wigkszej niz 12 V (uktad SELV).
Zrédto zasilania tego napigcia powinno by¢ usytuowane poza tg strefa,

* mozliwo$¢ stosowania w strefie 3 przenosnych odbiornikow w kl. II ochronnosci, np. suszarka,
golarka, lokowka.

Instalacje oswietleniowg projektuje si¢ w wykonaniu natynkowym kablami N2XH-J

3(4,5) x 1,5 mm?. Do podtaczenia o§wietlenia pomieszczen zaprojektowano wypusty sufitowe i
scienne. Zatgczanie oswietlenia tacznikami oswietleniowymi. Sprzet taczeniowy (wytaczniki,
przetaczniki) instalowaé na zalecanej wysokosci 140-160cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony, co najmniej [IP44. Na
korytarzach stosowac taczniki podswietlane.

Instalacja obwodoéw administracyjnych

Instalacja obwodow administracyjnych obejmuje:

. instalacje oswietleniowe na klatce oraz na zewnatrz.

Instalacje projektuje si¢ kablami N2XH-J, uktadanymi natynkowo w kanatach kablowych.

Instalacja o$wietleniowa podstawowego na klatce, korytarzach zostanie wykonana za pomoca
opraw wskazanych na rzutach. Na obiekcie stosowac oprawy natynkowe. Przyktadowy rodzaj
opraw zostat podany na rzutach.

Na klatkach i korytarzach do zatgczania o§wietlenia przyjeto czujki ruchu. Czas §wiecenia wg
indywidualnych ustawien.

Na klatkach schodowych i korytarzach nalezy instalowac oprawy do o$wietlenia awaryjnego
podswietlajace droge ewakuacji. Stosowa¢ oprawy oswietlenia podstawowego z modutami do
pracy awaryjnej lub odrebne oprawy do o$wietlenia awaryjnego. Do o$wietlenia kierunkow
ewakuacji oraz wyj$¢ ewakuacyjnych przyjeto dedykowane oprawy awaryjne ewakuacyjne z
piktogramami. Natgzenie o$wietlenia awaryjnego 11x, czas dziatania opraw co najmniej 3h.
Oprawy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrong podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu 1 urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przy uszkodzeniu
(przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania zgodnie z
wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

Jako ochrong¢ uzupehiajaca zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o czutosci cztonu
réznicowego nie wigkszej niz 30mA oraz system polaczen wyréwnawczych.

Wytyczne branzowe
Branza konstrukcyjno-budowlana:

. Przejscie przewodow i kabli przez przebicie w dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych,

. Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,
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* W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ zabezpieczenia za
pomoca mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa danej przegrody
typu Hilti lub rownowazne,

Dokumentacja projektowa znajduje sie na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/936193

3. Termin realizacji inwestycji przez Wykonawce:
- rozpoczecie roboét: po podpisaniu umowy
- zakonczenie robot: 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Petnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru do 15.11.2024 r.

4.Zakres obowigzkow i uprawnien nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do kontrolowania
nadzorowanego obiektu przez caty okres jego realizacji (co najmniej jeden raz w
tygodniu - wizyty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg dokumentowane wpisami
w dzienniku budowy oraz potwierdzone na lisScie obecnosci) oraz na wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajgcego. Ponadto Inspektor zobowigzany bedzie pod
wzgledem zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowg, jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatdéw z przeprowadzonej kontroli dokonaé¢ wpisu do
dziennika budowy, w uzasadnionych przypadkach sporzadzi¢ dodatkowy protokét dla
inwestora,

2) Sprawowanie w zakresie odpowiadajgcym ponizszym wymaganiom, zgodnie

z art. 251 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 Poz.
725 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do
uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, reprezentowania Zamawiajgcego na
budowie, powiadamiania Zamawiajgcego o stwierdzonych zastrzezeniach do realizacji
inwestycji, w tym o okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na termin zobowigzania
inwestycji.

4) zgtaszanie projektantowi zastrzezenh i uwag do projektu budowlanego, uzgadnianie
z projektantem ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej,

5) na etapie wykonywania prac ulegajgcych zakryciu, inspektor jest zobowigzany do
kontrolowania nadzorowanego obiektu 1 raz dziennie dokonujgc stosownych wpisow
do dziennika budowy, przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych,
poszczegolnych etapdw, odbioru gotowych obiektéw budowlanych

i przekazanie ich do uzytkowania,

6) przeprowadzanie z Wykonawcg robot odbioréw przejsciowych, czesciowych

i koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego (przeprowadzenie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, udokumentowanych stosownymi wpisami do
dziennika budowy),

7) Inspektor Nadzoru na biezgco informuje Zamawiajgcego o kazdym odstepstwie od
dokumentaciji,

8) weryfikacja oraz analiza dla Zamawiajgcego dokumentacji oraz korespondenciji
opracowanej przez Wykonawce kontraktu biorgcego udziat w realizacji niniejszej
inwestycji ( w tym réwniez dokumentaciji technicznej ),

9) Inspektor Nadzoru systematycznie dokonuje wpiséw do dziennika budowy,
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w przypadku nie udostepnienia dziennika budowy przez wykonawce inspektor
powiadomi o tym niezwtocznie Zamawiajgcego sporzgdzajgc stosowny protokot,

10) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru koncowego wykonywanych robdt,

11) Inspektor Nadzoru sprawdza kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych przed
podpisaniem protokotu odbioru korncowego,

12) Inspektor sprawdza fakture wykonawcy oraz dokumenty zatgczone do rozliczenia
robot i przedktada je w terminie 7 dni do realizacji Zamawiajgcemu,

13) Inspektor Nadzoru stwierdza gotowo$¢ obiektu do odbioru.

14) zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robot petnej dyspozycyjnosci
inspektora nadzoru zwtaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystgpienia
uchybien w realizowanych robotach i innych sprawach budowy.

15) zagdania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowalnych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badZz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe ochrony intereséw Zamawiajgcego, oraz wspotdziatanie z nim i wszystkimi
uczestnikami procesu inwestycyjnego, majgc na wzgledzie dotrzymanie postanowien
umowy zawartej z wykonawcg robot budowlanych,

16) zatwierdzanie zastosowania danego materiatu wyrobu lub urzgdzenia

w przypadkach:

a) zastosowanie rozwigzan zamiennych,

b) brak szczegdtowego opisu materiatéw lub urzadzen,

17) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad

18) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych
robét, a w razie potrzeby zasieganie opinii autora projektu, z wyjgtkiem spraw
majgcych wptyw na zmiane kosztow budowy, ktére wymagajg dodatkowo uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

19) uczestniczenie przy prowadzeniu przez Wykonawce robot, koniecznych prob

i pomiaréw,

20) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkan
w zaleznos$ci od potrzeb,

21) kontrola i monitoring aby osoby zatrudnione przez Wykonawce rob6t budowlanych
posiadaty kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowalnych,

22) kontrola i monitoring, aby wszystkie uzywane urzadzenia i materiaty posiadaty
stosowne Swiadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacjg projektowsq i
wymaganiami umowy,

23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robo6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczgcych: wykonywania prob, wymagajgcych
odkrycia robét lub elementow zakrytych itp.,

24) wuzgadnianie z Wykonawcg robot budowlanych rodzaju dokumentaciji
powykonawczej, sprawdzenie jej i zatwierdzenie w porozumieniu z Zamawiajgcym,
25) zarzgdzanie catym procesem przekazania obiektow do uzytkowania,

26) inne roboty niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamowienia:
informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na
terminowos$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawcow robot

o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowe;j,

27) poswiadczenie terminu zakonczenia robét.

5. Inne postanowienia dotyczgce przedmiotu zamowienia:
1) Inspektor Nadzoru ponosit bedzie petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne
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I finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
inwestycji przez Wykonawce w przypadku, gdy zmiany te nie byly uzgodnione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

2) Inspektor Nadzoru nie bedzie uprawniony do podejmowania samodzielnych decyz;ji
majgcych skutki finansowe po stronie Zamawiajgcego;

3) koszt realizacji przedmiotowej ustugi obejmuje koszty dojazdéw Inspektora
Nadzoru na miejsce budowy;

4) organizowanie (w tym na Zzgdanie Zamawiajgcego)narad koordynacyjnych na
budowie, sporzgdzenie z nich protokotow i przekazywanie ich zainteresowanym
stronom;

5) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkow Zamawiajgcego
wobec podwykonawcow, a w szczegolnosci kontrolowania na biezgco realizacji
obowigzku wykonawcy robot w zakresie wydawania zgod dotyczgcych zawarcia umow
z dalszymi podwykonawcami robot budowalnych oraz zgtoszen i rozliczen
podwykonawcow (robot budowlanych oraz ustug i dostaw o wartosci powyzej 50
000,00 zt) oraz przedstawienie Zamawiajgcemu zaopiniowanych zgtoszen
podwykonawcéw;

6) zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzgdzen, systemow

i wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajgcego, niezgodnych

z dokumentacjg projektowg lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

7) sprawdzenie posiadania przez Wykonawce rob6t odpowiednich dokumentow

i ich gromadzenie przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu
(atestow, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikdw badan itp.), dotyczgcych
materiatdw i urzgdzen stosowanych przez Wykonawce robo6t oraz decydowanie o
dopuszczenie do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatéw, i wszystkich
elementow oraz urzadzen przewidzianych do realizacji robdt, zgdanie wykonania
dodatkowych badan przez Wykonawce robo6t, materiatow budzgcych watpliwosc co do
jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

8) zgtaszanie projektantowi zastrzezeh do dokumentacji projektowej wyniktych
podczas realizacji robét budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych
poprawek;

9) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych,
zamiennych lub uzupetniajgcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, spisywanie
protokotdw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce wspolnie
z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

10) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentacji powykonawczej oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robét budowlanych,
przed dokonaniem odbioru koncowego;

11) udziat w prowadzeniu rozruchu instalacji i urzgdzen, przekazanie Zamawiajgcemu
obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajgcych niezwtoczne
rozpoczecie uzytkowania obiektu;

12) kontrola rozliczeh finansowych, w tym:

a) weryfikacja kosztorysow (kalkulacji) w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych,
zamiennych lub uzupetniajgcych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z
obowigzujgcymi normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z
zasadami okreslonymi

w umowie o wykonawstwo robdét,

b) kontrola prawidtowo$ci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot;
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w zakresie zgodnosci z umowg zawarta z Wykonawcg robot oraz harmonogramem, w
tym w zakresie dostarczenia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robét budowlanych,

c) sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przektadanych przez Wykonawce
robot, kwalifikowanie ich do zaptaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajgcymi do
zaptaty,

d) rozliczenie koncowe inwestycji.

13) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos¢ przedterminowego
rozwigzania umowy bgdz zmiany Wykonawcy robot;

14) opiniowanie wnioskéw o roboty dodatkowe i/lub zamienne, sprawdzaniu

i akceptowaniu wyceny tych robaot;

15) weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentow stanowigcych podstawe do ptatnosci
czesciowej i koncowej;

16) udziat w ewentualnych kontrolach inwestycji;

17) petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancji, obowigzujgcych w
okresie gwarancji wydanej przez wykonawce (przewidywany termin gwarancji wynosi
60 miesiecy) od odbioru koncowego realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujgcych:
a) nadzorowanie robot usterkowych wszystkich branz oraz robét poprawkowych
wszystkich branz, pojawiajgcych sie w okresie rekojmi lub gwarancji, dokonujgc
kontroli czy sg wykonane nalezycie i w wyznaczonych terminach,

b) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad

w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robo6t budowalnych,
egzekwowanie ich usuniecia i sporzgdzanie stosownych protokotow.

6. Ptatnos¢ nastgpi w ciggu 30 dni od dostarczenia faktury/rachunku.

7.Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe rozliczenie nadzoru inwestorskiego.

8.Faktura czesciowg Wykonawca moze wystawi¢ po zrealizowaniu 10% wartosci
catego przedmiotu umowy, po sporzgdzonym i podpisanym protokole odbioru
czesciowego.

9.Podstawe do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy,
stanowi podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokdt czesciowy
i koncowy odbioru robot objetych nadzorem.

W zwigzku z powyzszym prosze o przestanie oferty, w ktdrej nalezy podaé: kwote za
petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskieqo przedmiotowego zadania.

Uwaga: Cena oferty powinna by¢ podana cyfrowo i stownie jako cena netto i brutto,
koszt dojazdu nalezy wkalkulowa¢ w cene.

10. Warunki udziatu w postepowaniu

1) Wykonawca musi dysponowac inspektorem nadzoru :

a) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,

b) w branzy sanitarnej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

c) w branzy elektrycznej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
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W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé wraz z oferta:

- wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (wystarczajgce
bedzie wykazanie wytgcznie oséb, o ktérych mowa powyzej), wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszego zapytania;

2) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonat nalezycie co najmniej jedna ustuge
nadzoru inwestorskieqo w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku.

W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunku, o ktorym mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z oferta:

wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku
wiedzy i doswiadczenia /wskazanego powyzej/, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw (zgodny z wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do niniejszego zapytania) oraz dokumenty potwierdzajgce, ze ustugi zostaty
wykonane nalezycie.

Dokumentami potwierdzajgcymi, iz ustuga zostata wykonana nalezycie, mogg byc:
1) poswiadczenia,
2) referencje,

3) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia lub referencji, o ktérym wyzej
mowa.

Potwierdzenie spetniania warunkow udziatu w niniejszym postepowaniu, Zamawiajgcy
oceniat bedzie na podstawie wymaganych oswiadczeh i dokumentow. Ocena
spetniania warunkéw dokonywana bedzie w systemie 0 — 1 (zero - jedynkowym
tj. ,spetnia — nie spetnia”).

Informuje, ze zaproponowane ceny bedg poréwnane z innymi ofertami. Z wykonawca,
ktory przedstawi najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg cena.

Oferta z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow - 100. Pozostatym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktéw. Ich
warto§¢ punktowa zostanie przeliczona wedlug nastepujgcego  wzoru
matematycznego:

Cena - 100%
Cena oferowana najnizsza spos$rod ztozonych ofert na dane zadanie

CBNA mmmmmmmm e e e X 100pkt x100%
Cena badanej oferty
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12.Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
i odwiadczenia:

1) Formularz oferty (na zatgczonym druku).

2) Wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych.

3) Wykaz wykonanych ustug

4) Oswiadczenie Wykonawcy.

13.MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

a) Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez platforme zakupowg OpenNexus, do dnia 25.06.2024 r.
do godziny 10.00

b) Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania,
z tym ze dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

c) Termin zwigzania ofertg 30 dni od dnia sktadania ofert.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym
jego etapie bez podania przyczyny, a takze do pozostawienia postepowania bez
wyboru oferty oraz mozliwo$¢ niepodpisania umowy z wytonionym Wykonawcg, bez
skutkdw prawnych oraz finansowych.

14. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw.

Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy
i Wykonawcy mogg przekazywac przez platforme zakupowg OpenNexus.

1) Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Zapytania
Ofertowego. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie wszystkim wykonawcom,
ktorym przekazat Zapytanie ofertowe nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
skfadania ofert, z zastrzezeniem pkt.2).

2) Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania Ofertowego wptynie do
zamawiajgcego pozniej niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o
ktérym mowa w pkt. 2), po uptynieciu, ktébrego zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek
0 wyjasnienie tresci Zapytania Ofertowego bez rozpoznania.

4) Tres¢ zapytan oraz udzielone wyjasnienia zostang jednocze$nie przekazane
wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania
zrodta zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowe;j
https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

5) Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych
zachowania pisemnosci postepowania.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy Ziotniki

Kujawskie z siedzibg przy ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki

Kujawskie

/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiajgcego/,

» W sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych mozecie sie Panstwo
kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych osobowych za pomocg adresu e-
mail:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl lub pisemnie na adres:

Urzad Gminy Ztotniki Kujawskie ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki

Kujawskie

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego:

Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji

pn.: Renowacja zabytkowego dworu w Mierzwinie, nr sprawy: 271.8.10.2024

/dane identyfikujgce postepowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie:

zapytania ofertowego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 358 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposo6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/lPan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;
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» nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnoSci
protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Zataczniki:
1) Formularz oferty
2) Wykaz osob
3) Wykaz ustug
4) Oswiadczenie
5) Projekt umowy

Zatwierdzit:
I~/ WOIT GMINY
Ztotniki Kujawski
mgr inz. Waldemar Kubiak
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