UMOWA Nr ......... /UD/18

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ...........ooooiiiiiiiiiiees e 2018 r. pomigdzy:

Miastem Bydgoszcez, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszez, NIP: 953 101 18 63. zwanym dalej w tekscie
wZamawiajacym” reprezentowane przez :

Jacka Witkowskiego Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
z siedzibg w Bydgoszczy (85-844) przy ulicy Torunskiej 174a,

VU, z siedziba W ............... 111 | — REGON .iivei ,WPISAaNYmM W o...ooiviinninnn..n.. ,
zwanym dalej w tekscie ,.Wykonawca™ reprezentowanym przez:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Strony zawarly
umowe nastepujacej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. ,,Budowa chodnika na
ulicy Smolenskiej na osiedlu Zimne Wody — Czersko Polskie w Bydgoszczy” (Program-Bydgoski
Budzet Obywatelski) zgodnie z:
a) wybrang Oferta Wykonawey z dnia ............... r., ktorej kopia wraz z kosztorysem ofertowym
stanowi zalgceznik Nr 1 do niniejszej umowy,
b)dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(SST) pn. ,Budowa chodnika na ulicy Smolenskiej na osiedlu Zimne Wody — Czersko Polskie
w Bydgoszczy”, opracowang przez BUTOH Wlodzimierz Palicki, ul. Chodkiewicza 15, 85-065
Bydgoszcz, stanowigcymi zalaeznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§2.
Termin zakoficzenia inwestycji: 30 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.
. Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgcie robot budowlanych nastgpi nie pézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.

§ 3.

1. Za nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, zgodnie z jego oferta, wynagrodzenie
W nsokoSel Hetto! e PLN (stownie: ............ ..... /100) PLN wraz z ...... % podatkiem
VAT w kwocie ........(stownie...... ) PLN, to jest brutto .......... (stownie ....... ) PLN, wedlug niepodlegajacych
waloryzacji cen jednostkowych ujetych w poszezegélnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawey
oraz ilosci faktycznie wykonanych i odebranych robét, stanowiace ostateczna zaplate Wykonawcey
nieprzekraczajgcg kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

2. Ustala sig, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki oraz oplaty
celne i inne oplaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.

1. W niniejszej Umowie, Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 UPZP, polegajgcych na wykonaniu podobnych robot, co objete zaméwieniem podstawowym.

2. Zamawiajacy udzieli zamowienie o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP tylko wtedy, gdy bedzie
posiadat srodki finansowe na ich wykonanie i uzyska akceptacje Rady Osiedla.

3. Laczna wartos¢ zaméwien, podstawowego 1 zaméwienia o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP nie
moze przekroczy¢ kwoty srodkéw finansowych przeznaczonych dla zadania (Rady Osiedla) W
programie BBO na 2018 r.

4. Na okolicznos¢ wystgpienia ww. zamowienia, zostanie zawarta odrebna umowa.

o —

§5.
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego jest w branzy drogowej — Pani Marta Mazur.
Inspektor Nadzoru branzy drogowej koordynuje realizacje zaméwienia.
2. Inspektor Nadzoru wypelnia obowigzki i dziala w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemna. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac sie do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawié¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione Zzadania Inspektora Nadzoru dotyczace wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie robét do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego zawieszenia obcigzaja
Wykonawce.

5. Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robot niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystagpienie warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajace z zachowania Wykonawcy.

§ 6.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidlowa realizacje przedmiotu Umowy jest
Kierowiik DUtOwW cosssmmmen smnmssmissss smes s sas o i85 sh iia it s timnrs snmmanamamnms nes

Wykonawca wykonuje zamowienie samodzielnie.

§8.

1. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki
budowlanej 1 wspodlczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi ustawami wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek :

a) wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

b) przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 4 egzemplarze, wykonanego przez siebie
opracowania projektowego, o ktérym mowa w ust. 2 a) oraz uzyskac akceptacje opracowania od osob
trzecich, jezeli jest to wymagane. Zatwierdzenie opracowania projektowego przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z postanowien warunkow Umowy. Jeden
egzemplarz opracowania projektowego bedzie przechowywany przez Wykonawce na terenie budowy
1 bedzie dostepny na kazde zadanie Inspektora Nadzoru 1 0sob przez niego upowaznionych.

c) dokona¢ wspdlnie z gestorami sieci przegladu uzbrojenia wod.-kan., gazowego, teletechnicznego —
dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek zaworéw wodociggowych, gazowych, wlazéw studni
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczen —studni.
Po zakonczeniu robot drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokoly z przegladu
uzbrojenia sieci z poszczegolnymi gestorami.

d) udokumentowa¢ istniejacy stan techniczny sasiadujacej zabudowy (wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzng), a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie prowadzi¢ staly monitoring jej stanu
technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego.

e) zlokalizowa¢ 1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty poligonowe, znajdujace si¢ w pasie robot.
W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia i przekazania
stosownej dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajacego. Przekazanie
peinej dokumentacji odtworzenia znakow geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robot —
protokolarnie. Zgodnie z prawem budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym
zakresie inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach. Nalezy ja dostarczyé¢
Zamawiajacemu nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru koncowego robot.

f) powiadomié¢ mieszkancow, a przede wszystkim tych ktorych posesje sasiadujg z inwestycjg o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot

3. W czasie prowadzenia robot Wykonawca przestrzega warunkow okreslonych przez gestoréw uzbrojenia.
Wszelkie koszty 1 oplaty zwigzane z uzyskaniem oraz wypelnieniem warunkow uzgodnieni ponosi
bezposrednio Wykonaweca.

4. Ze wzgledu na wystgpowanie uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznosé podczas prowadzenia
wszelkich robot w jego poblizu — wykopy w strefie wystepowania urzadzefi podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Lokalizacja uzbrojenia pokazana jest na oryginalnych naniesieniach sieci
1 przewodow uzbrojenia terenu znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji. W przypadku watpliwosci co
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10.

11.

do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginatéw naniesien i wykonaé przekopy
kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych w obecnosci gestora sieci. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedlozy orzeczenia lub atesty.

. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy wymagana jest uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do ich wykonania podlegaja biezgcym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Badania, biezgce jak i na zgdania Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wilasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajacych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.

Niezaleznie od badan prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania
we wilasnym zakresie, poprzez wlasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego beda
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robot lub
wbudowania materialow nie spetniajacych wymogow specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuni¢cia w terminie 3 dni.

§9.

. W czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska w miejscu prowadzonych robot i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwiazanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczenstwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Opfaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji rob6t, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznych

ulicy, nieuszkodzone prefabrykaty (plytki betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza betonowe, kostka
betonowa) Wykonawca ma obowigzek odwiezé do magazynu ZDMIKP znajdujacego sie przy
ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty musza by¢ utozone na paletach i tak zabezpieczone, aby nie
ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przetadunkow. Koszt palet, zaladunku, przewozu, roztadunku
obcigza Wykonawce.

Wszelki material przekazywany do magazynu ZDMIKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawieraé
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materialy przekazane do magazynu ZDMiKP Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Materialy bedace wlasnoscig gestorow sieci nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez gestorow.
. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbiorki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopéw, gruz betonowy,

materialy pochodzgce z rozbiorki nawierzchni bitumicznych nie przedstawiajgce wartosci uzytkowej),
powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
1 0 ochronie Srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami, przy czym obowiazek prowadzenia
dokladnej ewidencji tych odpadéw i przedkladania jej na zadanie Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, skladuje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakoficzeniu robot Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot na wasny koszt

i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robot zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich 0séb upowaznionych do przebywania
w tym miejscu i faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wlasny koszt wszelkie ostony,
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi poreczami o dlugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o§wietlenie miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposob, aby nie
zakioca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub innych osob, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sasiednich i przyleglych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i blota.

Wykonawca zabezpiecza ciaglo$¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robdt
w pasie drogowym, chyba, Zze Strony ustala inacze;j.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kolowym i pieszym lub powodujace utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robdt oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia rob6t
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosdciach, ktore moga ujemnie wplynagé na jako$¢ robot lub opdznienie w ich
realizacji.

Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkod zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§ 10.

1.Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia podpisania umowy.

Rozpoczgcie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy. Do dnia
przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy robot oraz plan BIOZ.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

3.Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:

a) powiadomienie wiascicieli uzbrojenia,

b) zalatwienie formalnosci zwigzanych ze zmianami w organizacji ruchu,

¢) przygotowania przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz planu BIOZ

d) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i- odpowiedzialnosci cywilnej z suma
ubezpieczenia odpowiadajaca wartosci kontraktu,

f)  uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,

g) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

h) powiadomienie mieszkancow, a przede wszystkim tych ktérych posesje sasiaduja z inwestycja,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Wykonawca moze dokona¢ zmiany w obowiazujacej organizacji ruchu dopiero po wykonaniu

oznakowania przewidzianego projektem czasowej organizacji ruchu na czas robdt, po odebraniu tego
oznakowania, i po uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajacego.

5. Uwzgledniajac, ze roboty prowadzone beda w pasie drogi publicznej Zamawiajacy nie dopuszcza

do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wlasnych nosnikach: reklam,
nazw wlasnych producentéw lub wykonawcow robot i innych majacych charakter reklamy
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Zgodnie z Prawem budowlanym Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ we wiasnym zakresie projekt
powykonawczy wykonanych robot w 3 egzemplarzach, ktory nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu
do dnia odbioru koncowego robot.

O terminie rozpoczgcia prac zwigzanych z ograniczeniami w ruchu drogowym oraz o kazdej planowanej
zmianie w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi Wydzial Inzynierii Ruchu Zamawiajacego
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo osob trzecich,
oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstale w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie
roszczenia, jakie wplyna do Zamawiajgcego w zwiazku z wykonywaniem robdt, bedg kierowane
do zalatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robo6t, zapewnienie
warunkow bezpieczefistwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miegjscu
prowadzonych robot w pasie drogowym.

§11.

. Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr robét czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbior gwarancyjny.

. Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposob uczyniona niedostepna bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktdra zanika lub ulega zakryciu,

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktorych gotowo$¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny. ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastgpnie na
wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni,

5) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w postaci wpisu
w dzienniku budowy.

Odbidr robot czgsciowy:

1) Trasowanie oznakowania poziomego wg projektu statej organizacji ruchu musi zostaé odebrane przez
Wydzial Inzynierii Ruchu. Po odbiorze trasowania, Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
oznakowania poziomego,

2) Tymczasowa organizacja ruchu oraz jej zmiany zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu musza zosta¢ odebrane przez Wydziat Inzynierii Ruchu.

. Odbiér koncowy:

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt objetych Umowa na
podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia 1 powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za dat¢ zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje si¢ date zgloszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostalty wykonane, Zamawiajacy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o0 ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy

4) odbidr koncowy robot wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, Zamawiajacy sporzgdza protokot odbioru
koncowego robot,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ potracen w przypadkach, gdy:
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a) wystapia wady dajace si¢ usung¢ w catosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych rob6t do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktore nie daja si¢ usunag¢, ale nie powoduja utraty walorow uzytkowych zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokos¢ potrgcen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych robét),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robdt innemu Wykonawcy. Koszt usuniccia wad zostanie
potracony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych rob6t na podstawie obowigzujacych norm,
przepisow, aprobat i wynikow badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
swiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udzialem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

. Odbidr gwarancyjny:

1) odbior gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawey. Odbidr gwarancyjny, polegajacy na ocenie robot zwigzanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciagu 15 dni przed
uplynigciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajacy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usuniecia
wad zostanie obcigzony Wykonawca,

3) odbior gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotu ostatecznego odbioru robét po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowiazan wynikajacych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§ 12.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat,
z wylaczeniem wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem (trawnikow), dla ktérej Wykonawca udziela
gwarancji jakosci na okres 1 roku na zasadach okreslonych w K.c.

. Strony rozszerzaja warunki r¢kojmi Wykonawey w ten sposob, ze okres rekojmi pokrywa sie z okresem
udzielonej gwaranc;ji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.

. Jezeli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady, ktore Wykonawca zobowiazany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§13.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym

kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego robot

z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem powykonawczym, w ktérym wartosé

wykonanych robot stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot

i odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w poszezegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

stanowigcego wraz z Oferta Wykonawcy zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

. Platnos¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktorym mowa w ust. 1 oraz prawidlowo wystawionych

faktur VAT przez Wykonawce.

. Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujace dane:

nabyweca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca: Zarzad  Drog  Miejskich 1 komunikacji  Publicznej w  Bydgoszczy.
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

. Zaplata przez Zamawiajacego nastapi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidlowo

wystawionej faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

. Jezeli Zamawiajacy opoéznia platnosci, Wykonawca upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac
od daty, w ktorej ptatnosé powinna by¢ dokonana.
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§ 14.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 15.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 1.000,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) za zwloke w wusunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
— wwysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za  niewprowadzenie  lub  wprowadzenie  tymczasowej  organizacji  ruchu  niezgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien
nieprawidfowosci;

5) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wlasnych — w wysokosci 500 zi
(stownie: pigéset 00/100 zi);

6) za zwloke w dostarczeniu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, BIOZ —
w wysokosci 200,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

7) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zalezmych od Wykonawcy okreslonych w § 15 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcey kare Umowna - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust | Umowy, za odstgpienic od Umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w ciagu
14 dni od dnia wystapienia o zaplatg przez uprawnionego do kary.

6. Zamawiajagcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaplata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy.

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy, rozwiazania lub
odstapienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usunigcia zgloszenia lub usuniecia wad badz niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robdt, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze 0sob
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 16.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

2) w ciggu 14 dni od powzigcia wiadomosei o tym, ze Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru przerwal realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 3 dni,
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3) w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci o tym, ze Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie
rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub
w przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, nie podjat ich w ciagu 3 dni od chwili
otrzymania decyzji o mozliwosci ich kontynuacji,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 14 dni od powziecia wiadomosci,

5) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 14 dni od powziecia
wiadomosci,

6) jezeli Wykonawca powierzyl wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, w ciagu 14 dni od powzigcia wiadomosci.

2. W przypadku nie rozpoczgcia robot w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przyshuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.
3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca ma obowiazek natychmiast wstrzymaé realizacje przedmiotu Umowy, zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robot i zglosié roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokét robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy 1 wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§17.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robot lub ich czescei
okreslonych w zamdwieniu, jezeli uzna, Ze sg one niezbedne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilos¢ robot lub pominaé poszezegdlne roboty (roboty zaniechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ zaniechania robot objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokét koniecznosci robdt zaniechanych, okreslajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajqce poza przedmiot zaméwienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zamowieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosciq zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy),

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robot zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy sporzadza protokol koniecznosci wykonania robét
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.

3) zmieni¢ kolejnosc robot.

4) zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robét
dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zamoéwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadza protokol koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robét
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora
Nadzoru.
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§18.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

§ 19.

. Wszelkie postanowienia Umowy beda interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreSlonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejnos¢ waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.

3. Integralnymi skfadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowigca zalacznik Nr 1,
2) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
stanowigce zalacznik Nr 2.

[a—

§ 20.

I. Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych
osobowych powierza Wykonawcy — przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepisow wykonawczych.

2. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylacznie w celu
1 zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe
z kategorii : mieszkancow Miasta Bydgoszczy, pracownikow ZDMIKP i innych o0sob fizycznych, do
ktorych dostep Wykonawcy jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczegdlnosci sg to takie dane
osobowe jak : imi¢ i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu.

4. ZDMiKP upowaznia Wykonawceg do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za
pomocg systemow informatycznych.

5. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogg by¢ dopuszczone wylacznie osoby
upowaznione przez Wykonawce, o ktorych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

6. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawce oraz osoby upowaznione przez Wykonawcee, o
ktorym mowa w ust. 5 bedzie odbywac sie wylacznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za
udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane w sposOb zapewniajgcy spelnienie wymogow
okreslonych w ogdlnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych srodkow
bezpieczenstwa danych osobowych.

8. Wykonawca oswiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacj¢ opisujacg sposob przetwarzania danych osobowych;

2) ma wdrozone techniczne i organizacyjne srodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celow oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osob
fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystgpienia i wadze zagrozenia;

3) w szczegbélnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udost¢pnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym lub niezgodnym 2z prawem zniszczeniem, utrata,
modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostgpem do danych
osobowych przesylanych, przechowywanych lub w inny sposdb przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowiazaly sie
do zachowania danych osobowych w poufnosci oraz sposobow ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111 RODO;

2) zapewniania realizacji obowigzkéw wynikajacych z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
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Wykonawca nie moze  przetwarza¢t danych w  innym celu niz  okreslony
w niniejszej Umowie.

12.W  sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia  danych,
w zakresie celow i sposobow przetwarzania, o ktérym mowa w ust. 2, staje si¢ on administratorem
powierzonych niniejsza Umowa danych w odniesieniu do tego przetwarzania.

13. ZDMiKP wyraza ogo6lng zgode na to, by Wykonawca korzystal z ustlug innego podmiotu
przetwarzajacego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastapienia innych podmiotoéw przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od Wykonawey o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest
réwnoznaczne ze zgoda ZDMIKP na dalsze powierzenie.

15.Dalsze  powierzenie przetwarzania przez Wykonawce podmiotowi przetwarzajacemu,
o ktérym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawiera¢ wszystkie
zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie oraz precyzowaé: czas, charakter i cel
przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych
osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialania podmiotu przetwarzajagcego, o ktorym mowa
w ust. 13 jak za wlasne.

17. Strony ustalaja, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda ze soba scisle wspolpracowac,
informujac si¢ wzajemnie o wszystkich okolicznosciach majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na
wykonanie niniejszej] Umowy.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia ZDMiKP, na kazde jego zadanie, informacji
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych w
terminie 3 dni od dnia wplyniecia zadania.

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawce sposobow ochrony
powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowigzek umozliwienia ZDMiKP
przeprowadzenia takiej kontroli.

21. Wykonaweca jest zobowiazany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzadzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnit obowiazkow,
ktore naktada niniejsza Umowa, lub gdy dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMIiKP lub
wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystal dane osobowe w sposob niezgodny z niniejszg Umowa :
2) nie zastosowal si¢ do zalecen dotyczacych poprawy =zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych.

24.Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwlocznie zwrdci lub
dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstatych w
czasie ich  przetwarzania oraz  wszelkich kopii zawierajgcych powierzone
do przetwarzania dane osobowe, w sposob uniemozliwiajacy ich podzniejsze odtworzenie, z
zastrzezeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarza¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowiazek
taki wynika z przepisdéw powszechnie obowigzujgcego prawa.

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ beda
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
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§ 21.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie znajduja powszechnie obowiazujace przepisy polskiego
prawa.

2. W zakresie objetym niniejsza umowa nie stosuje si¢ przepisdw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajgcia pasa drogowego.

§ 22.
Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznos$ci pozostatych. Jezeli
Jjakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w catosci lub czesci, nie bedzie to miec
wptywu na moc obowigzujaca pozostalej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpia niewazne
postanowienie postanowieniem majacym moc prawna.

§ 23.

Spory zwigzane z realizacja umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§24.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonaweca:

ny‘('t/l/i.ﬁ, /\1,-7 )7%
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