



Witkowo, dnia 25.08.2021 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina i Miasto Witkowo**  
**ul. Gnieźnieńska 1**  
**62-230 Witkowo**

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

Działając na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Odnowa kulturalna w Witkowie -remont i doposażenie pomieszczeń Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkuclarka w Witkowie”.

#### **Uzasadnienie faktyczne**

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Odnowa kulturalna w Witkowie -remont i doposażenie pomieszczeń Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkuclarka w Witkowie”

Projekt miał być realizowany z uwzględnieniem dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury”.

Zadanie planowano realizować w 3 częściach, a Zamawiający dysponował kwotą 115.000,00 zł brutto na realizację zadania, (oferty można było złożyć oddzielnie na każdą część).

W postępowaniu złożono 2 oferty:

1. Ofertę nr 1 złożoną w części 3, obejmującej dostawę sprzętu audio.
2. Ofertę nr 2 złożoną w części 1, obejmującej wykonanie remontu pomieszczeń.
3. Na część 2, obejmującą dostawę mebli nie złożono oferty.

Wartość oferty złożonej w części 1 postępowania przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Na część 2 nie złożono oferty.

#### **Uzasadnienie prawne**

W myśl art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie m.in., gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zatem kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest mniejsza niż wartość ofert, na 2 część postępowania nie złożono ofert, a realizacja częściowa zamówienia nie leży w interesie publicznym, tym bardziej, że w przypadku braku realizacji całości zamówienia nastąpi utrata dofinansowania.