Wz6r umowy - zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA Nr IZ.....ccccverieninsineneesiannns
W dniu ......... 2022 roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 .
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta

umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,Rozbudowa ciggu drog
powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul. Jodtowa — ul. Staszica — ul. Spétdzielcza w Zduriskiej
Woli w zakresie ulicy Jodtowej” realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. , Rozbudowa
ciggu drég powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul. Jodtowa — ul. Staszica — ul. Spétdzielcza w
Zdunskiej Woli w zakresie ul. Jodtowej”. Przedmiotem umowy jest rozbudowa drogi powiatowej
Nr 4925E — ulicy Jodtowej w Zdunriskiej Woli wraz z zapewnieniem przez Wykonawce kierowania

tymi robotami, zwanego w dalszej czesci umowy ,, przedmiotem umowy”.

2. Zamodwienie pn. ,,Rozbudowa ciagu drég powiatowych ul. taska — ul. Swierkowa — ul. Jodtowa — ul.
Staszica — ul. Spétdzielcza w Zduniskiej Woli w zakresie ulicy Jodtowej” jest wspotfinansowane ze
Srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég oraz wtasnych Powiatu Zdunskowolskiego.

3. Przedmiot umowy obejmuje rozbudowe odcinka ul. Jodtowej od ul. Swierkowej (na wysokosci
dziatki nr 1/1) do dziatki nr 19/3, w kilometrazu 0+353 do 1+688.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia



5.

i jej zatacznikow, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Szczegdtowy zakres robét bedacych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamodwien
publicznych, zwanego dalej ,ustawg Pzp”;

2) Dokumentacja projektowa w sktad ktérej wchodza:

a) projekty budowlane,

b) projekty wykonawcze,
c) projekt docelowej organizacji ruchu,
d) przedmiary robdt, majgce charakter pomocniczy;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

4) decyzja ZRID Nr 10.2019 znak AB.6740.2.6.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku;
5) decyzja pozwolenie wodno-prawne Nr P0.ZUZ.5.421.571.2018 WS z dnia 22 lutego 2019
roku;
6) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr 1T.05.6220.15.2018.AKo z dnia 6 grudnia
2018r.
Integralnie z umowa wigzgce dla stron sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych
dokumentach:
1) SWz,
2) dokumentacji projektowej,

)
)
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) decyzji ZRID Nr 10.2019 znak AB.6740.2.6.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku,
5) decyzji pozwolenie wodno-prawne Nr PO.ZUZ.5.421.571.2018.WS z dnia 22 lutego 2019
Roku,
6) decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr IT.05.6220.15.2018.AKo z dnia 6 grudnia
2018,
7) ztozonej ofercie przez Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z treScig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajgcg do realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce

z dokumentacji projektowej i STWIiORB oraz zapisOw SWZ oraz pozostatych dokumentow

stanowigcych okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia.



8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczaja, ze dotgczony do SWZ

przez Zamawiajgcego przedmiar robét bedzie stanowit dla Wykonawcy element pomocniczy i nie

bedzie stanowit podstaw do roszczerht Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
)
)
4)
5)

w N

przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 2-6,

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

odebrania przedmiotu umowy,

dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczgcych przedmiotu Umowy

w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

10. Po wykonaniu robdét Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg okreslong w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) zawierajgcg minimum:

1) szkice z inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wtasciwemu organowi geodezyjnemu,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa wbudowanych
materiatow,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta,

4) oswiadczenie kierownika budowy,

5) protokoty badan i sprawdzen,

6) kosztorysy powykonawcze wykonanych robot.

Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w ilosci 3 egzemplarzy wraz z jej zapisem na

nosniku danych (np. CD, DVD —szt.1).

§2

1. Przedmiot umowy zostanie podzielony na cztery etapy:

1)

2)

Etap | — obejmuje :

a) wykonanie przebudowy wodociagu,

b) usuniecie drzew z dziatki przeznaczonej pod budowe zbiornika retencyjnego,
c) wykonanie zbiornika retencyjnego bez drég, placéw i ogrodzen,

Etap Il - obejmuje :

a) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi,

b) wykonanie przebudowy przykanalikdw sieci kanalizacji sanitarnej,



3) Etap lll — obejmuje:

a) usuniecie kolizji/przebudowa z sieciami elektroenergetycznymi: przestawienie oraz
wymiane na nowe stupéw, demontaz i wymiane na izolowane istniejgcych linii
napowietrznych; przetozenie istniejgcych linii kablowych w przypadku kolizji oraz ich
ewentualne przedtuzenie,

b) przewieszenie istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe stupy,

c) usuniecie kolizji/przebudowa sieci teletechnicznej,

d) w zakresie odcinka od km 0+353 do km 1+030 wykonanie nastepujgcych robot:

—  przygotowawczych i ziemnych w zakresie branzy drogowej

—  wykonanie podbudowy

— wykonanie robét branzy drogowej tj. w zakresie jezdni (bez warstwy Scieralnej),
chodnikéw, zjazdéw, drogi do zbiornika retencyjnego i jego ogrodzenia

e) usuniecie pozostatych do wycinki drzew,

4) Etap IV - obejmuje:

a) w zakresie odcinka od km 1+030 do km 1+688 wykonanie nastepujacych roboét:
—  przygotowawczych i ziemnych w zakresie branzy drogowej
— wykonanie podbudowy
— wykonanie robdt branzy drogowe;j tj. w zakresie jezdni, chodnikdw, zjazdéw
b) wykonanie warstwy Scieralnej na catej dtugosci drogi,
c) roboty wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, elementy ulic,
d) dokonanie nasadzen uzupetniajgcych, wykonanie zielericow,
e) wykonanie geodezyjnej stabilizacji pasa drogowego.

2. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony w ukitadzie miesiecznym
zawierajacy kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakornczenia
poszczegdlnych etapdw, o ktérych mowa w ust. 1 i elementdéw robdt wykonywanych w ramach
danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich
zakresu i wartosci netto/brutto zgodnych z oferta.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozy¢ w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdiniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i

przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie



5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te bedg
zgodne z postanowieniami Umowy.

5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

6. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w
terminie okreslonym w ust. 4, lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie w
ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze zfozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w & 10 Umowy.

7. W przypadku zmiany terminu koncowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robét juz wykonanych oraz pozostate do wykonania).

§3
1. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania
umowy;
2) zakonczenie robdt nastgpi w terminie do: 15 miesiecy od daty zawarcia umowy , z zastrzezeniem,
ze:
a) etap | zostanie wykonany do dnia 30.09.2022r.,
b) etap Il zostanie wykonany do dnia 30.11.2022 .,
c) etap lll zostanie wykonany do dnia 30.06.2023 r,,
d) etap IV zostanie wykonany nie pdzniej niz w terminie 15 miesiecy od daty podpisania
umowy tj. do dnia ...cceeeeeeeeeve e,
2. Wykonawca jest zobowigzany rozpoczaé roboty w terminie wynikajgcym z zatwierdzonego
harmonogramu.
3. Odbidr przedmiotu umowy, nastgpi w czterech etapach, na podstawie protokotéw podpisanych
przez Wykonawce i Zamawiajgcego:
1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu |, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1);
2) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu Il, o ktéorym mowa w § 2

ust. 1 pkt 2);



3) protokotu odbioru czesSciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu lll, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 pkt 3);

4) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu IV, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 pkt 4), bedgcego jednoczesnie protokotem odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy uzna za date dotrzymania termindéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2) jezeli przed ich
uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego zawiadomienie o gotowosci do odbioru w formie
pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakornczeniu robét do dziennika budowy.

5. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy uznaje sie dzied podpisania
protokotéw odbioru przez Zamawiajgcego i Wykonawce, o ile nie zostaty stwierdzone wady
istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie witasciwego
uzytku z przedmiotu umowy, wytacza jego normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo
odbiera mu cechy witasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc jego
wartosc¢. Szczegotowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ zestawienie rzeczowe wykonanych robdt wraz z wykazem ich wartosci
potwierdzajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie, o ktorym
mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego

W imieniu Zamawiajacego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy zapfaci na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tacznej kwocie: .......cccuevvnene. zt
brutto (STownie: .....cceeeveveveeieeieceeeeceeenee /100), w tym podatek VAT .... %, tj. ccoeeevrerrnenas zt
(STOWNIE: e o /100), Netto: ...ccoeveeevrececeeereerecveeneen. 2t (stOWnie:

.......................... /100), z podziatem na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu I, w kKwocie: ......ccccceevevveieveeeiiecennnas zt netto (stownie ztotych:

............................................................................ 00/100), powiekszone o nalezny podatek VAT -

..................... zt, tacznie w kwocie brutto: ......ceceeeievcevecececeeeee .. 2E (Stownie ztotych:
............................................................. 00/100,
2) wynagrodzenie za roboty Etapu Il, w kwocie: .......cccooeeeerivrceicececenne zt netto (stownie ztotych:

............................................................................ 00/100), powiekszone o nalezny podatek VAT -
..................... zt, tacznie w kwocie brutto: .......cceceveievieeecceceeeee ... 2E (Stownie ztotych:

............................................................. 00/100,



3) wynagrodzenie za roboty Etapu lll, w kwocie: .....oveiiieeieeeeeeenee zt netto (stownie

ZHOLYCN: e 00/100), powiekszone o nalezny podatek
VAT = o zt, tacznie w kwocie brutto: ..., zt (stownie
ZHOtYCh: oo 00/100,

4) wynagrodzenie za roboty Etapu IV, w kwocie: ..iiiniiniinccnenenn, zt netto (stownie
ZHOLYCR: o e e 00/100), powiekszone o nalezny podatek
VAT - i zt, tacznie w kwocie brutto: ... e, zt (stownie
ZHOtYCh: e 00/100

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdéwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzen i materiatbw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania.

Do umowy stosuje sie art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takie w przypadku
wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez
caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkdéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien
zaptaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia rachunkéw/faktur bedg protokoty odbioru o ktérych mowa w §3
ust. 3, wykonanych robét w ramach kazdego z etapdéw okreslonych w § 2 ust. 1 podpisane ze
strony Wykonawcy co najmniej przez kierownika budowy oraz przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy z
rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikdw podatku od towardéw i ustug, z
zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towaréow i ustug. W
przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym w

rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od podatku



10.

od towardéw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przediozenia potwierdzenia zmiany
rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli Wykonawca nie
przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego w rejestrze
podatnikéw podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie w
zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikow
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajacego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczaja,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opdznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie mogg by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoOwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajacym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposéb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzied przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o
zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.



§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢c Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi
dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, na podstawie pisemnego protokotu podpisanego przez osoby
upowaznione przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

2. Teren budowy przekazany bedzie jednorazowo.

3. 0Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte na tym terenie, do czasu podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w §12.

4. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i
normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnieri, opracowan, opinii i
innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

5. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatéw wtasnych. Materiaty te musza
odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz
posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1) chroni¢ mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego;

2) przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robét, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktdry
jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy oraz zapewniac bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy;

3) wustalac i utrzymywaé ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegdlnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatow,

odpadow, smieci;



4)

7)

9)

oznakowacd i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich,
wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$¢ za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac
(w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewnié kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takie zapewni¢ spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykonac¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzié i organizowac teren budowy oraz koordynowaé roboty w sposdéb jak
najmniej ucigzliwy dla wtascicieli posesji znajdujgcych sie na przebudowywanym odcinku,
przed wbudowaniem materiatdw, uzyska¢ od Inspektora dziatajgcego w imieniu
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatdw, przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane;

W miejscu prowadzenia prac zamiesci¢ tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) na zadanie Zamawiajgcego zapewni¢ odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw;

11) zapewnic¢, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét

i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego;

12) jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, powiadomi¢ Zamawiajgcego o ewentualnym zamiarze
zastosowania materiatu réwnowaznego co najmniej na 5 dni roboczych przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego; zastosowanie materiatu rownowaznego wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed jego wbudowaniem; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniony bez zgody Zamawiajgcego;

13) przy wykonywaniu robdt uwzgledniaé¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy

zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji;

w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych,
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Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich;

14) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot; prawem umowy bedzie prawo polskie;

15) uporzadkowad i oczyscié¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz przekazaé¢ teren budowy protokolarnie
(protokot odbioru koricowego) Zamawiajgcemu.

W przypadku powierzenia wykonania zakresu robdt budowlanych podwykonawcom, Wykonawca

zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcow.

§6
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu umowy.
Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujgcych przedmiot umowy,
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania
podwykonawcéw.
Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy
udziale podwykonawcy (podwykonawcdw) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje wtasne dziatania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
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10.

11.

12.

13.
14.

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu,
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa wust. 11.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczern wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktédrych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny by¢ zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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§7

1. W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacji telekomunikacyjnych, instalacji elektrycznych.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz w granicach
umocowania nadanego mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy, kierownikéw robét oraz
dostarczy wymagane Prawem budowlanym dokumenty konieczne do zapewnienia witasciwego
kierowania robotami prowadzonymi w ramach przedmiotu umowy. Kazda zmiana kierownika
budowy oraz kierownikéw robdt wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowic
takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa.
Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych
od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W
przypadku braku odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu

whniosku, uznaje sie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) usuniecia drzew, ponoszenia kosztéw usuwania oraz kosztéw nasadzen — Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uptywu okresu gwarancji;

3) wykonania inwentaryzacji powykonawczej na koszt Wykonawcy oraz operatu technicznego
stabilizacji pasa drogowego;

4) uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz z Powiatowym Zarzagdem Drég w Zduriskiej Woli sposobu
organizacji terenu budowy;

5) opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy;

6) organizacji robdt budowlanych w taki sposéb aby przez caty czas ich trwania zapewniona
byta przepustowos¢ (,,przejezdzalnos¢”) przebudowywanych odcinkéw drdg, za wyjatkiem
wyltaczen z ruchu wynikajgcych z projektdw organizacji ruchu;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich

czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia roboczego dziennika budowy;
poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
ponie$é koszt energii elektrycznej i wody;

umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdét przez powotany przez
Zamawiajgcego zespdét nadzoru inwestorskiego;

przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), a w przypadku ich
zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepisow;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynac na jakos$¢ robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (mediéw) o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzedn — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na witasny koszt;

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do dziennika budowy, o koniecznosci odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé odbioru tych robét w terminie nie dtuzszym niz
dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej koniecznosci. W przypadku
niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robét podlegajgcych
odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt a nastepnie przywrdcenia robét
do stanu przed odkryciem na swdj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci

wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
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18)

19)

20)

21)

22)

wykonania. Zamawiajgcy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru;
przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczegdlnosci:
certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atestow, Swiadectw pochodzenia i certyfikatdw PZH; przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdow i nienalezyte wykonanie
robét;

przekazania Zamawiajgcemu podczas odbioru konicowego dokumentacji powykonawczej w

wersji papierowej w ilosci 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., w sktad ktérej
powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) mapa z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza lub szkice z inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i jej zgtoszenia do zaewidencjonowania
wtasciwemu organowi geodezyjnemu,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i S$wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzgdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) projekty budowlane i wykonawcze wraz z naniesionymi zmianami nieistotnymi
dokonanymi w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego wtasciwej branzy i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawozdan,

f) dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujagcym prawem,

g) kosztorysy powykonawcze wykonanych robdt;

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczcowo - finansowego zgodnie z
postanowieniami § 2 ust. 2-7;

udziat w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w
zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robot budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

udostepnienia placu budowy w okresie IV kwartatu 2022r i | kwartatu 2023r. na potrzeby

prowadzenia robot zwigzanych z budowa gazociggu sr/c @63 PE wraz przytagczem @25 — 1 szt
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na odcinku od ul. Borowej do ul. Leszczynowej Wykonawcy wykonujgcemu budowe sieci
gazociggowej. Ww. sytuacja wymagac bedzie spisania porozumienia trojstronnego pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg robdt a Wykonawcg gazociggu, ktére bedzie okreslato zasady

udostepnienia terenu budowy.

2. Wszystkie materiaty z rozbidrki (w szczegdlnosci destrukt pochodzacy z frezowania nawierzchni

bitumicznej) stanowigce warto$¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowig wiasnos¢

Zamawiajgcego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowg dla Zamawiajgcego. Materiaty

z rozbidrek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci uzytkowe;j

dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na  koszt Wykonawcy zgodnie

z obowigzujgcym przepisami.

3.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

W niniejszej umowie.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych

materiatdéw, maszyn i urzadzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz

potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne

przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej

zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajace na uchybieniu terminom zakoriczenia
robot budowlanych wykonanych w ramach etapu |, II, Il i IV o ktédrych mowa w § 3 ust. 1
pkt 2, w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwioka,
okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2,pkt 3 i pkt 4, za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki do dnia zakonczenia robdt;

za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajagce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koicowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za
etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2,pkt 3 i

pkt 4 za kazdy rozpoczety dziern zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie
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obowigzywania gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia naliczane do dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonania poszczegdlnych etapdw, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2,pkt 3 i pkt 4.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tgcznego dla
wszystkich etapdw, okreslonego w § 4 ust. 1, za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krdotszym niz 7 dni, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczcy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktérym mowa w § 17 ust. 2 i 3 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
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kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do
wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy, w wyniku zleconej kontroli Paristwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze osoba ta nie
jest zatrudniona na umowe o prace).

9. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2- 7, w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki do dnia przedstawienia
harmonogramu.

10. Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajgce sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1 za kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

11. Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysoko$é zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzié pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

12. Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

13. Zamawiajagcy moze dokonaé potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna). Potracenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.

14. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tgcznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1.

§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajacej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
1, tj. kwote brutto .................... zt (stownie: .........ccecueveueuee .../100), w formie(ach) okreslonych w
ustawie Pzp, tj. v, , Z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie(ach) okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga
zgody Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione w
nastepujacy sposob:
1) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;
2) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu

rekojmi za wady.

§12

1. Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedy przedmiotem odbioru czesciowego
etapu I, Il Il i odbioru czesciowego etapu IV bedgcego réowniez odbiorem koncowym oraz
odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczajg mozliwos¢ okresowych
przegladdéw technicznych wykonywania robdét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioréow
czesciowych i koncowego oraz dokonaé¢ stosownych wpiséw do dziennika budowy
stwierdzajgcych gotowosc¢ do odbioréw czesciowych i konicowego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za skuteczng tylko i wytacznie,
jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie gotowosci
odbioréw czesciowych i koricowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu
rozpoczecia prac odbiorowych.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréow czesciowych i koncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbioréw czesciowych i koicowego, a nastepnie zawiadomic o tym
terminie Wykonawce.

4. Przed dokonaniem odbioréw czesciowych i koncowego Wykonawca zobowigzuje sie przekazac
Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty
uzyte do wykonania robdt budowlanych s dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, tzn. posiadajag wymagane obowigzujacymi przepisami prawa atesty, certyfikaty i
specyfikacje techniczne.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.

6. Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koncowego zostang sporzgdzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedg zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru (w

szczegdlnosci okreSlenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
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stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
(kierownik budowy) zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o wusunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze czesciowym i koficowym zostanie sporzgdzony pisemny protokoét stanowigcy zatgcznik
do protokotu odbioru.

Protokoty odbioru czesciowego i koncowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegélnionych przy odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz osobe upowazniong
przez Zamawiajacego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy
odbiorze bedg podpisane przez Wykonawce oraz przez Zamawiajacego tylko i wytgcznie w
sytuacji usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koricowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu jej

usuniecia;

2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usunag;

3) zadania wykonania robét budowlanych po raz kolejny.
Za dni robocze Zamawiajgcy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktore wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz.U. 22020 . poz. 1920).

§13
Wykonawca udziela .......... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami, ktorych termin biegnie od daty skutecznie zakoriczonego odbioru
koncowego. Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakoriczony odbidr koricowy uznajg podpisanie
przez strony protokotéw: odbioru koricowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegdlnionych przy odbiorze koAcowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi
dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materialy oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz s3 zgodne
z odpowiednimi normami.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
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terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed
powierzeniem ich usuniecia. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku, w pierwszej kolejnosci, potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

whniesionego przez Wykonawce.

§14

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
w ust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, iz z czynnos$ci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokdt odbioru. Protokédt bedzie zawiera¢ ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie termindw Zamawiajgcy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtérnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbidr przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.

Strony uznajg odbidor przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytagcznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez

Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajacy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajgce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajgcych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobéw ludzkich,
warunki atmosferyczne).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZz o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy
Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.

7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy
usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15
1. Zamawiajacy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowiei zawartej umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym terminie -
w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz
potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony rozumiejg wyjatkowe
wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegdlnosci:

- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie,
- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywnos$¢ wulkaniczna, katastrofy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowsa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika
budowy / robdt do dziennika budowy i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czas potrzebny do usuniecia skutkéw
niesprzyjajagcych warunkéow atmosferycznych. Obowigzek udokumentowania wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie Wykonawcy,

c) gdy wystgpi koniecznos$é¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamédwien

dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
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d)

b)

niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — w takim przypadku
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. robét i zamdwien
dodatkowych,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas, na
ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy.

zmiany terminu wykonania umowy w zwigzku z wydtuzaniem terminu wykonania robdt
zwigzanych z budowa gazociggu o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 pkt 22.

zmiana w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku :
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowacd
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

f)

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

koniecznosci zmiany materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych /
technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych sprzetu, urzadzen,

rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie sie
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niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi badz
zastosowanie rozwigzan lub materiatow zamiennych podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi
lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiekszeniem bezpieczeristwa na budowie,
obnizeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zamodwienia, postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw;
powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub ze w trakcie
realizacji zamodwienia zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane Iub inne

parametry, pod warunkiem niezwiekszania ceny.

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartos¢ umowy

b)

d)

brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace naliczania
podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. b) Wykonawca sktada pisemny

whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej

albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
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z podwyiszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne wcelu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. c) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyiszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. ¢), na kalkulacje ceny ofertowej.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdélnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. d).

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktérych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania
aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2-4, na koszt wykonania zamodwienia

nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

26



8. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy whnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkdw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedgcych podstawg do zmiany umowy.

9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-4, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zagdania zmiany.

10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

)
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa rowniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia w stosunku do kosztéw i
cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym
miesigcu po uptywie 10 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci ceny catkowitej podanej w ofercie
Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robdt
przewidzianych w umowie ktérym kierowany jest wniosek;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie, wymaga ztozenia wniosku
Wykonawcy wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany, z podaniem
podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia zadania.
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13. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 12, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

14.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz kolejnymi

numerami.

15. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowiert umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmian

okreslonych w ust. 1, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat w ogtoszeniu o

zamoéwieniu lub w specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§16

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym:

1)

2)

w przypadku razgcego naruszania jej postanowien przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie przed ztozeniem oswiadczenia w przedmiocie odstgpienia od umowy
wezwa¢ Wykonawce na piSmie do nalezytego wykonywania zobowigzan przyjetych
W umowie, wyznaczajgc mu wtym celu odpowiedni termin z zastrzezeniem, iz po
bezskutecznym jego uptywie bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym;

w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt niz objete umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonawca nie odpowiada,
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4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdét w  toku wraz
z zestawieniem wartos$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

5) Wykonawca przedstawi oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw lub inne
dowody potwierdzajgce zaptate wynagrodzenia naleznego im za wykonany zakres do dnia
odstgpienia od Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robdt
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajgcy potraci z naleznego z tego tytutu
wynagrodzenia czes¢ réwng sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5);

2) odkupienia materiatdw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu robdt pod swdj dozér w terminie 3 dni od daty ztozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. We wszystkich okreslonych w umowie przypadkach odstgpienia od umowy, niezaleznie od strony
odstepujgcej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajgce
z gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajgcego zakresu
robot wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstgpienia.

5. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
zobowigzany jest on do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich ztego tytutu wobec
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do petnego pokrycia roszczen
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

Umowy bedzie smier¢ lub uszkodzenie ciata.

§17

1. Zamawiajacy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na: wykonywaniu robot
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budowlanych i czynnosci zwigzanych z wykonywaniem tych robdt na terenie budowy, przez caty

okres realizacji tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §

17 ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia wskazane

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

3)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat sporzadzony); kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw,
zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci:
bez adresdw, nr PESEL pracownikdéw; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§18

Obowigzki stron w zwigzku z zaistnieniem wptywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o

wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o

ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do

informacji, o ktédrej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga

dotyczyé w szczegdblnosci:

1)

5)

nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

decyzji wydanych przez Gtédwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),

wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

okolicznosci, o ktéorych mowa w pkt 1-4 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazida ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdaé przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 1i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych
mowa w ust. 1 powyzej, mogg wptynagé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktdrej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art.
455 wust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiane zakresu S$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnosc¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moga zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamodwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawca.
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§19

2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajacy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujacy sposoéb:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;
2) telefonicznie lub droga elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majgcych wptywu na postanowienia umowy;
3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego
niezwtocznie na pismie. Jezeli ktorakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie
adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§20
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.
2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§21
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sad polubowny w rozumieniu

przepisdw Kodeksu postepowania cywilnego).

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i pozostatych przepisow prawa polskiego.

33



§23
1.Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wynikltych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2.Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne

rozwigzanie sporu.
§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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