zal. nr 5 do SWZ

Wzor UMOWA NR ....

zawarta wdniu .................. r. w Starogardzie Gdanskim pomig¢dzy:

Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie Gdanskim,
ul. Skarszewska 7, dziatajacym na podstawie wpisu do Rejestru w Sadzie Rejonowym Gdansk — Potnoc w Gdansku,
VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 26.03.2001 r, KRS 0000004396, NIP 592-18-67-
506, Regon 000293611,
reprezentowanym przez:

Lek. med. Jacek Bielan — Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
realizacj¢ zadania: Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XX — Oddziatu Terapii Uzaleinienia od Alkoholu w
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdanskim, postanawia si¢ co

nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przebudowy i remontu czesci pawilonu nr XX zgodnie z SWZ 1

W

jej zalacznikami, dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarem, oferta wykonawcy stanowigcg zalgcznik nr 1 do Umowy, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

Realizacja przedmiotu umowy be¢dzie odbywacé sie w czynnym obiekcie.

Obiekt i teren wpisane sq do rejestru zabytkéw.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot objetych umowa, o ile Zamawiajgcy nie odstgpi lub nie odméwi dokonania odbioru koncowego
z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 6 1 8 Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbior z przyczyn, o ktorych
mowa wyzej, wykonawca pozostaje w zwloce z zakonczeniem roboét do czasu ponownego pisemnego zgloszenia
do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbidr robot.

Realizacja poszczegodlnych etapow prac nastapi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym Robot
sporzadzonym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Harmonogramu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie do przedtozenia Harmonogramu Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cz¢$¢ umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli zmiany w Harmonogramie nie
maja wptywu na termin, o ktorym mowa w ust. 1, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.



§3

Przedstawiciele Stron

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie Pana (-1) ceceeveeeeecenceencacenes posiadajgcego uprawnienia
do pehienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej - nr
....................... oraz kwalifikacje okreslone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity DZ. U. 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Kierownik Budowy realizuje obowiazki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Osoba wskazana w ust. 1 petlni obowiazki osobiscie.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :
1) Pana (1) c.oovvviiiiiiiinen ,

2)y Pana (-1) c.oovviiiiiiiiiie ,

3)Pana (i) cooeviiiii ,

4) Pana (-1) c.oovviviiiiiiiiiiiineans

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w zakresie okre§lonym w art. 25, art. 26, art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zmiany przedmiotu zamdwienia
lub dokonania innych zmian niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych Umowa.

W sytuacjach zagrazajacych zyciu i zdrowiu osob lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach
inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje w imieniu Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze decyzje
takie nie prowadza do zwigkszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot wykraczajacych poza
Przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za
tego typu roboty oraz roboty wykonane z naruszeniem ust.7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana osoby pehnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§4
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do;

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWiOR 1 kopii innych dokumentow wilasciwych dla
realizacji zadania — okre$lonych w SWZ,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w_terminie do 10 dni od daty zawarcia
Umowy,

3) dostarczenie Dziennika Budowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywania odbioréw robot na warunkach okreslonych w § 10 - 13 Umowy,

6) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

7) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajgcemu nastepujacych opracowan:

a) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Robot — na warunkach i w terminie okre§lonym w § 2 ust. 3 1
4 Umowy,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) — w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2) nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu wtasnych materialow, urzadzen i sprzetu, zgodnie
z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

3) protokolarnego przejecia terenu budowy,



4) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci, w tym
zachowania porzadku na terenie robot

5) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

6) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robot,

7) uczestnictwa na wezwanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytulu,

8) przerwania rob6t na zgdanie Zamawiajgcego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,

9) biezacego prowadzenia Dziennika Budowy, usunigcia stwierdzonych wad podczas robdt oraz
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,

10) zgtaszania 1 uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru, oraz przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji pozwalajagcej na ocen¢ prawidtowego wykonania robot objetych zakresem odbioru — zgodnie
z§ 11 -13 Umowy iz SWZ,

11) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do obioru ostatecznego na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji,

12) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.

3. Wykonawca na czas trwania budowy, moze korzysta¢ z wiasnych zrodet energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia Sciekow.

4. Zamawiajacy moze roOwniez umozliwi¢ Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania
$ciekow do chwili podpisania protokolu odbioru koncowego robot. Korzystanie takie bedzie odptatne, na
nastgpujacych warunkach:

1) Wykonawca dostarczy stuzbom technicznym Zamawiajacego rozdzielni¢ elektryczng wraz z podlicznikiem
oraz wodomierz. Po podlaczeniu w/w urzadzen zostanie sporzadzony protokot z uwzglednieniem stanu
licznika energii elektrycznej i wodomierza,

2) Na podstawie odczytu wymienionych w pkt 1 urzadzen stuzby techniczne Szpitala wystawig fakture za
zuzyte media po zakonczeniu robot wg stawek obowiazujacych u dostawcow mediow dla Zamawiajacego —
termin platnos$ci faktury 14 dni od jej wystawienia,

3) W przypadku braku zaptaty zostang naliczone odsetki ustawowe za zwloke,

4) Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci odszkodowawczej za przerwy w dostawie mediow
spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego. Zamawiajacy nie bedzie miat obowigzku dostawy mediow
dla Wykonawcy $rodkami zastgpczymi,

5. Wykonawca zglaszajac Przedmiot Umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi pozwoleniami, opiniami, zgodami, zgodnie z
obowigzujacymi procedurami, normami i przepisami prawa. Dokumentacja powykonawcza winna by¢:

1) przygotowana w jezyku polskim,

2) wykonana w formie:
— elektronicznej (PDF, JPG) w ilosci 2 egzemplarzy,
— elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, itp.) w ilosci 2 egzemplarzy,
— papierowej w ilosci 2 egzemplarzy.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za zabezpieczenie przeciwpozarowe na przekazanym przez
zamawiajgcego terenie budowy, a przede wszystkim zobowigzany jest do :

a) prowadzenia prac pozarowych niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

b) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o zaistnialym zagrozeniu pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniu powstatym na skutek prowadzenia tych prac.

§5

Roboty zamienne
1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych w przypadku:

1) obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejagcymi na placu budowy w trakcie rob6t budowlanych, miedzy innymi napotkaniu



niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktorych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy oraz
wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku, lub

2) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatdéw w stosunku do
zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania beda korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

2. Wykonanie robét zastepczych nie moze mie¢ wplywu na zmiane wysokosci umodéwionego wynagrodzenia
ryczaltowego oraz nie moze wydtuzy¢ czasu realizacji zadania.

3. Wykonawca w razie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zobowigzuje si¢ do uzyskania uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajagcego. Wykonawca celem uzyskania akceptacji przedstawi
Zamawiajgcemu protokot koniecznos$ci robdt zamiennych, potwierdzajacy spetnienie warunkow, o ktorych
mowa w ust. 1-2.

§6

Ubezpieczenie

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawarl umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza, niz 2 250 000,00 zt (stownie: dwa miliony dwieScie
pigcdziesiat tysigcy zlotych) i zobowigzuje si¢ utrzymac cigglos¢ tego ubezpieczenia na caty okres obowigzywania
Umowy, a na zagdanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§7
Materialy

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania zamowienia dostarcza Wykonawca, z zastrzezeniem
materiatow, o ktorych mowa w zat. nr 1 do SWZ tj Oprawy oswietleniowe przewidziane do instalacji w szesciu
pokojach pacjentow na parterze (na etapie wykonywania prac nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem rozmieszczenie
wszystkich opraw oswietleniowych) przekaze Inwestor. Wszystkie pozostate oprawy oswietleniowe dostarcza
Wykonawca.

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz materiatom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego do okazania w stosunku
do wskazanych materiatow:

1) certyfikatow bezpieczenstwa,

2) deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane,

3) aprobaty technicznej,

4) atestow lub innych niezbednych dokumentow.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialow niespelniajacych wymagan okre$lonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonac robdt z uzyciem materialow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktore Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca ztozy we
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajgcego.

§8
Inspekcje

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja obowigzkowemu odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia badan i
pomiarow przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Migjsce i termin dokonywania badan i pomiarow bedg uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
materialy, urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposob niezgodne z Umowg, moze je odrzucic i
poleci¢ usuniecie wady. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, by odrzucona robota, materiat
lub urzadzenie odpowiadaty wymogom Umowy.



6. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 lub skorzystania z innych uprawnien
wynikajacych z Prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia
Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowac si¢ do polecenia. W przypadku nie
zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy moze upowazni¢
osoby trzecie do wykonania polecenia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace czgSci zamowienia;

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj Dz. U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.)

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie o ktorym mowa w ust. 7 , uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce¢ 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie

5



16.

17.

18.
19.

20.

21.

7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust.
6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo —
tlumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek BHP z LOGO lub nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni, pod rygorem
usunigcia ich przez Zamawiajacego z terenu budowy.
Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg nie powinna pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami
niniejszej Umowy w szczegolnosci
a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.
b. materiaty 1 urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami SWZ i dokumentacji
c. nie powinna zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

§10
Odbiory

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
3) odbiér koncowy - po catkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy 1 otrzymaniu dokumentacji
powykonawczej,
4) odbior ostateczny - po uplywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w § 16 Umowy.

Z czynno$ci odbioru okre$lonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru.

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez wpis do Dziennika Robét oraz przekazanie Zamawiajacemu
pisemnego powiadomienia — ztozonego w sekretariacie Zamawiajgcego na dziennik podawczy.

Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Robot.

§ 11
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zanikiem Iub zakryciem.

Po powiadomieniu, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien niezwltocznie ustali¢ z
Wykonawcg termin odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zaniktych lub zakrytych robdt lub wykonanie otworéw
niezbednych dla zbadania wykonanych robot badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych robot na
koszt i ryzyko Wykonawcy.



1.

§12
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

Przedmiotem odbiorow cze$ciowych bedg poszczegolne etapy robot, obejmujace roboty wykonane w danym
miesigcu kalendarzowym, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika Budowy oraz pisemne zawiadomienie ztozone na dziennik podawczy w sekretariacie
Zamawiajacego.
W ciagu 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
Dziennik Budowy oraz ponizsze dokumenty przejecia robot, wlasciwe dla zakresu robdt bedacych
przedmiotem odbioru:
1) dla odbioru czgsciowego — miesigcznego;
a) protokoty robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) protokoty i zaswiadczenie z przeprowadzonych pomiarow i badan a w szczego6lnosci protokoty
szczelnosci instalacji ¢.w.u., wody zimnej i c.0.,
¢) rozliczenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 lit. ¢ Umowy,
2) dla odbioru koncowego:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz wystawione przez producenta karty
gwarancyjne 1 katalogowe wyposazenia, urzgdzen i materialow budowlanych, wbudowanych przez
Wykonawce, a w szczegodlnosci na trudnozapalno$¢ wyktadziny PCV z atestem higienicznym do
stosowania w obiektach sluzby zdrowia, na szklo bezpieczne w drzwiach, certyfikaty zgodnoS$ci
zastosowanej stolarki przeciwpozarowej, trudnozapalnos¢ sufitow podwieszanych systemowych z
atestem higienicznym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

b) opinie kominiarskg o droznos$ci przewodow wentylacyjnych,

¢) protokoty szczelnosci instalacji ¢.w.u., wody zimnej

d) protokoty z pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej i RCD,

e) protokot z natezenia oswietlenia,

f) protokot badan probki wody,

g) atesty, certyfikaty na zastosowane materialy a w szczego6lno$ci na trudnozapalnos¢ wyktadziny PCV z
atestem higienicznym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, na szklo bezpieczne w drzwiach,
certyfikaty zgodnosci zastosowanej stolarki przeciwpozarowej, trudnozapalnos¢ sufitow podwieszanych
systemowych z atestem higienicznym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, atesty Higieniczne
na zastosowane materiaty, DTR na zastosowane urzadzenia i materiaty jesli takie posiadaja,

h) badanie instalacji odgromowej,

i) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiarow i badan,

j) inne dokumenty niezbg¢dne dla odbioru - wskazane mi¢dzy innymi w STWiORB i w SWZ,

k) rozliczenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 lit. ¢ Umowy,

1) dokumentacj¢ powykonawczg wraz z kosztorysem powykonawczym,

Odbiory dokonywaé¢ bedzie Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru robdt, nie pozniej niz 10 dni roboczych
od daty przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw przejecia robot.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru wylgcznie, jezeli uzna, ze roboty majace by¢ przedmiotem odbioru
zostaly wykonane i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci 1 prawidtowoséci dokumentow przejecia
robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki odbioru robot nie zostaly spelnione, odmowi przystgpienia do
obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac roboty lub obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie bedzie
wymagane dla przystapienia do odbioru czgsciowego lub koncowego.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgloszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, usterki lub braki zostang one ujete w protokole odbioru, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania ich usunigcia w terminie przez siebie wyznaczonym. W
przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie obowigzkow wskazanych w ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czgsci Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot

7



10.

11.

Umowy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktora wykonata t¢ cze¢s¢ Przedmiotu Umowy lub
pokryje poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz o gotowosci do
odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robdt. Postanowienia ust. 4 — 9 stosuje si¢
odpowiednio. Usunigcie wad powinno by¢ potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Protokot odbioru czgsciowego powinien okresla¢ w szczegdlnosci:
1) zakres wykonanych robot,
2) kwote¢ nalezng Wykonawcy za wykonany etap robot,
3) ewentualne kwoty, ktore nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

§13
Odbior ostateczny

Zamawiajacy zwola, przed zakonczeniem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego. Komisja odbiorowa bedzie sktadac si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji, wskazanych przez komisj¢ w spisanych na t¢ okoliczno$¢ protokotach.

Zamawiajacy wystawi protokol odbioru ostatecznego, po uplywie okresu gwarancji w ciggu 10 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym
protokot odbioru ostatecznego musi zawieraC potwierdzenie Zamawiajacego, ze wszelkie wady zaistniale w
okresie gwarancji zostaly prawidtowo usunigte przez Wykonawce.

Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzal datg, z ktora Wykonawca wywiazat si¢ ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§14
Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy, w

WYSOKOSCI CENY DIUMO: vvvvirnrenreerserenrenssnssnssessnsoncans zh (stownie: ......ooooiiiiii ),
wtym ......... % stawka podatku VAT.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest ryczaltowe i nie ulega zmianie, z zastrzezeniem § 20 ust. 1 pkt 3 Umowy.
. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu robdt, wskazanego w § 12 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo do wystawienia faktur czeSciowych nie czeSciej niz raz w miesiacu,
z zastrzezeniem, ze faktura koncowa wystawiona zostanie po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru
koncowego bez wad istotnych i obejmowac bedzie nie mniej niz 10 % wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.
Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda protokoly odbioru czesciowego.

. Dokumentami niezbednymi do uruchomienia ptatnosci sg tacznie:

a. protokoty odbioru,
b. prawidlowo wystawiona faktura

c. wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang fakturg cze¢sciowg o$wiadczen
podwykonawcow o wywigzaniu si¢ wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z
realizacji zawartych z nimi umow. Warunkiem uiszczenia ptatnosci koncowej bedzie rowniez przedtozenie
o$wiadczenia podwykonawcdéw o uzyskaniu cato$ci naleznego wynagrodzenia oraz catkowitym
zaspokojeniu roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.

. Ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy z wystawieniem faktury koncowej nastapi po podpisaniu protokotu

odbioru koncowego bez wad istotnych.

. Faktury bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy nr ................... w terminie 30 dni od daty dorgczenia

Zamawiajacemu dokumentow okre$lonych w ust. 4.

7. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje

poprzez zlozenie Zamawiajagcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci, i staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania
tego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skuteczno$ci oswiadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego
Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé zaswiadczenie banku potwierdzajace prowadzenie rachunku
Wykonawcy. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego w sposdb
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okreslony w niniejszym ustepie, wszelkie platnosci dokonane na rachunek bankowy ostatnio skutecznie wskazany
zgodnie z Umowg uwaza si¢ za skutecznie uiszczenie zaptaty.

§15
Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, ptatnos¢ bezposrednia

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
. Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej o jakiej mowa w ust. 1
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.
. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§16
Odpowiedzialno$¢ za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na okres ............ lat
od daty podpisania odbioru koncowego robot niezawierajacego wad istotnych.

Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy 1 bedzie stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady, ktora wygasa po uptywie 5 lat od dnia protokolarnego odbioru
koncowego robot niezawierajgcego wad istotnych (re¢kojmia nie dotyczy materiatow i urzadzen przekazanych
wykonawcy przez Zamawiajacego).

W przypadku stwierdzenia wad/usterek Przedmiotu umowy w okresie gwarancji/r¢kojmi i ich nieusunigcia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ zastgpcze
usuniccie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo
pokry¢ poniesione koszty w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Nie dotyczy.



§18
Kary umowne i potracenia

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych wypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,08 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, przy czym
dla celow kary umownej przyjmuje si¢, ze zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot jest terminem wykonania Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiajacy nie odstapi lub nie odmowi
dokonania odbioru koncowego z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 6 1 8 Umowy;

2) zazwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 Umowy;

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 3 000,00 zi;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zi;

6) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 3 000,00 zt;

8) w przypadku braku wykonania obowigzku okre$lonego w § 21 ust. 1 lub braku przedtozenia dokumentow, o
ktérych mowa w § 21 ust. 3, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w
przypadkach, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.
4. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1
umowy.

§19
Odstapienie i rozwiazanie Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajacy
zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy ma prawo odstapi¢ od catosci lub czesci umowy, w
terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o nastepujacych okoliczno$ciach :

1) w przypadku nierozpoczgcia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy w
terminie nie krotszym niz 14 dni od jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

3) jezeli wykonaweca stal si¢ niewyplacalny lub zostala wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;

5) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce =z realizacja wszelkich prac i robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia realizacji umowy;

6) Wykonawca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na
ich usunigcie,
7) Wykonawca zawrze umowe z Podwykonawca bez zachowania zasad okreslonych w § 9 Umowy,

8) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, skutkujacych
koniecznoscia wielokrotnego bezposredniego dokonywania przez Zamawiajacego zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci
Umowy,

9) Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 Umowy.
10) Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 21.

11) gdy Wykonawca wyrzadzil szkode w mieniu Zamawiajacego 1 nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
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(98]

Odstapienie od Umowy moze odnosi¢ si¢ do calej Umowy lub tylko do czgsci jeszcze niewykonanej przez
Wykonawce.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w

trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty wykonane i

rozpoczgte zostang zinwentaryzowane 1 przekazane protokolarnie przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze wskazac, ktorych materiatow nie przyjmuje i zwroci¢ je Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji wykonanych robot

wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartos¢ wykonanych robot

oraz zakupionych materiatow, ktorych Zamawiajacy nie zwrocit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury (rachunku).

. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej zachowanie spowodowato

odstgpienie lub rozwigzanie.

. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji

co do wykonanych robot. W takim przypadku okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

§20
Zmiana w tresci Umowy

. Zamawiajacy, oprocz pozostatych przypadkow wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 pkt

1 ustawy Pzp, przewiduje nast¢pujace mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
1) zmiana termindow wykonania Umowy:

a) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnetrznym ,
nadzwyczajnym, ktoremu nie mozna zapobiec normalnymi $rodkami oraz za ktdére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, niemozliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w szczegdlnosci:

— klesk zywiotowych,
— warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow itp.,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegoOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych Iub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

¢) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci :

- nieterminowe przekazanie terenu budowy,

- opoznien Zamawiajacego w zakresie dokonywania odbiorow lub prob,

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

- koniecznos¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

d) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych realizacja ma wptyw na termin
wykonania zamowienia podstawowego - o czas ich realizacji,

e) zmiany bedgce nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organow administracji, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznos$ciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

11



— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg.
f) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
g) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogloszeniem Iub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

2) zmiana osO6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy, na inne osoby speliajace warunki okreslone w SWZ.

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ushug,

4) zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej] Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiang musi by¢ wyrazony na pis$mie.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci mogacych mie¢ wptyw na zmiang terminu wykonania

Umowy — wymienionych w ust.1 pkt 1, termin ten moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych

okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, zmiana Umowy nastagpi w zakresie ptlatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych, z zastrzezeniem ust. 6.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy
po zaakceptowaniu wnioskow Wykonawcy o zmiang Umowy wyznacza dat¢ podpisania aneksu.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do Umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

§21
Zatrudnianie pracownikow

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce 0sob na podstawie umowy o prace,
jezeli osoby te wykonujg czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
. Zamawiajacy okresla nastepujace czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajgce zatrudnienia :
Roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbidorkowe, roboty dot. usuwania gruzu, roboty
murarskie, murowe, roboty tynkarskie, roboty betonowe, roboty posadzkarskie, uktadanie glazury, uktadanie
wyktadziny PCV, roboty stolarskie, montaz stolarki, instalowanie drzwi, roboty hydrauliczne, kanalizacyjne,
roboty dot. instalacji cwu, zimnej wody, c.0., roboty dekarskie, roboty dot. rynien, roboty sanitarne, roboty
elektryczne, roboty teletechniczne, dot. instalacji  alarmowych, przeciwpozarowych, anten, ochrony
odgromowej, roboty wykonczeniowe, roboty malarskie, roboty dot. montazu odbojnic.
. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze
zadacé :

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Brak ztozenia dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 3 skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych, o ktorych

mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 umowy.
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§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) , Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, przez dni robocze Zamawiajacy rozumie dni od
poniedziatku do piatku (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadajacych w tych dniach).

3. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego. W terminie nie krotszym niz 30 dni przed planowang cesja Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Zawiadomieni powinno zawierac:

1) date planowanego przeniesienia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,
2) okreslenie podmiotu, na rzecz ktérego dokonywana jest cesja,

3) wskazanie kwoty objgtej cesja,

4) wskazanie nr umowy, ktérego cesja dotyczy.

Zamawiajacy zastrzega, ze kazda zmiana jego wierzyciela w ramach obowigzujacej umowy wymaga uzyskania
zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego — Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego, zgodnie z art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633).

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zmianie siedziby. Jezeli nie
dopetni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowana na adres wskazany we wstgpie Umowy uwaza si¢ za
skutecznie dorgczong.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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