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UMOWA pcrzez {:‘Edrz y
NA BUDOWE PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO D s 13
nr ZWiK/DO/ /2024 11:48:41
Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu .............. r. w Grodzisku Mazowieckim miedzy:

1. Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w
Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki (05-825), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.
st. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000321963, wysokos$¢ Kkapitatu zaktadowego 29.771.000,00 PLN (w catosci pokrytego),
posiadajaca NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 141717237 (zwana dalej
»LAMAWIAJACYM”), reprezentowang przez:

a

W wyniku rozstrzygniecia postegpowania o udzielenie zaméwienia w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z
postanowieniami Polityki Zakupoéw Zakladu Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Grodzisku
Mazowieckim zwanej dalej ,,Polityka Zakupoéw”, zawarto umowe (dalej jako ,,Umowa”) o nastgpujacej
tresci:

§1
DEFINICJE

Jezeli z kontekstu nie wynika inaczej, nastgpujace wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie posiadaja znaczenia

wskazane ponizej:

(a) ,Dokumentacja projektowa” - dokumentacja techniczna, ktora zawiera co najmniej: ,,plan sytuacyjny,
decyzje lokalizacyjng jezeli taka bedzie wymagana oraz protokol z narady koordynacyjnej PODGIK
jezeli taki bedzie wymagany;

(b),,Roboty budowlane” — roboty budowlane stale i pomocnicze, ktére majg by¢ wykonane w ramach
budowy przytacza, na podstawie dokumentacji projektowej,

(c) ,,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza szkice powykonawcze, zestawienia rzeczowe iloSci
wbudowanych  materiatow, protokotéw badan i sprawdzen, geodezyjnych inwentaryzacji
powykonawczych potwierdzonych przez wlasciwe starostwo powiatowe, protokotéw odbiorow
specjalistycznych, w tym m.in. protokoly odbioru nawierzchni drogowej, protokoty czesciowe i
koncowe;

(d) ,,Inwestycja” — oznacza budowe podigczenia kanalizacyjnego, wykonanego na podstawie istniejacej
dokumentacji projektowej;

(e),,Teren budowy” - oznacza przestrzen na nieruchomosci/nieruchomosciach, gdzie prowadzone sg
Roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza Wykonawcy;

(f) Klient — osoba zlecajaca wykonanie robot budowlanych Zamawiajacemu;

(g) Wada — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z odpowiedniag dokumentacjg, warunkami technicznymi, wiedzg techniczna,
normami lub dokumentami;

(h)Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt, ktorej usunigcie jest
latwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem.

§2
OGOLNE OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiajacego postepowanie uktadowe,
upadtosciowe, likwidacyjne, jak rowniez egzekucyjne mogace spowodowaé niewyptacalnosé
Zamawiajacego.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze:
(a) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel w zakresie prowadzenia
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prac budowlanych oraz instalacyjnych, umozliwiajace terminowe zakonczenie Robot przewidzianych
Umowa,
(b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie uktadowe, upadtosciowe i likwidacyjne.

§3

PRZEDMIOT I WARTOSC UMOWY, TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY
Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajace na budowie przylacza kanalizacyjnego dla
nieruchomos$ci nr dz. ew. 15/2 obr. 0061 Grodzisk Mazowiecki, Gmina Grodzisk Mazowiecki wraz z
przekazaniem Zamawiajagcemu kompletu Dokumentacji Powykonawczej.
Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi
......................... zt netto plus 23% VAT, tj. brutto: ................................. zl (slownie:
........................... brutto).
Celem umowy jest okreslenie zasad wspotpracy i wzajemnych rozliczen zwiazanych z wykonaniem przez
Wykonawce Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego oraz kwestii majacych zasadnicze znaczenie
dla zapewnienia prawidlowej i efektywnej wspolpracy Stron Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Robdt budowlanych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi
obowigzujacymi w tej mierze przepisami.
Wykonawca przystapi do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwlocznie po zawarciu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie: 3 miesigcy od dnia
zawarcia Umowy.
Jako wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie si¢ wykonanie wszystkich prac i rob6t sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy, przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej potwierdzone
podpisanym bez zastrzezeniem przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotem odbioru koncowego.

§4
ODBIORY | SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy be¢dzie ptatne w catosci po protokolarnym odbiorze
koncowym Przedmiotu Umowy. Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca zataczy inwentaryzacje
geodezyjna potwierdzong przez PODGiK i naniesiong na mape¢ zasadniczg, protokoét odbioru dokonanego
przez Zarzadce drogi i/lub protokot dotyczacy odtworzenia nawierzchni od wiasciciela posesji oraz dla
przytaczy  kanalizacji  ci$nieniowych  protokoly = ze  sprawdzenia  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych.
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy o
NUMEIZE ...
Za datg zaptaty Strony uznajg obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dokonywac platno$ci wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.
Wykonaweca jest uprawniony do przesytania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Kierownika Inwestycji Zamawiajacego oraz Zamawiajgcego
o planowanej dacie zakonczenia Robot budowlanych.
W ciagu 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy powota Komisje
Odbioru Koncowego. Wykonawca wyznaczy ze swej strony przedstawicieli, ktorzy wezmag udziat w
odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Komisja Odbioru Koncowego, w terminie 5 (pigciu) dni roboczych od dnia jej powotania, dokona oceny
technicznej Robdt budowlanych i sporzadzi ewentualng liste Usterek lub Wad do usuniecia albo zostanie
podpisany protokot koncowy odbioru Robot budowlanych.

§5
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% Wartosci Umowy
brutto okreslonej w § 3 ust. 2 w formie .........................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajacych z
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy 100% zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okreséw rekojmi i
gwarancji jakosci.
Z dniem odbioru koncowego Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany
Przedmiot Umowy.
Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na 60 miesigcy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i rozpoczyna swdj bieg od daty odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy bez zastrzezen/daty podpisania bez zastrzezen protokotu usunigcia Usterek lub Wad.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
Wady lub Usterki zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okre§lony w Umowie
lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wiasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca — w ramach rekojmi lub gwarancji — zobowigzany jest do usuniecia Wad lub Usterek w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajacego o stwierdzeniu Wad lub Usterek, chyba
ze Zamawiajacy wyznaczy termin dhuzszy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usuni¢cie Wad lub Usterek Zamawiajacy jest
uprawniony do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy. Do zastgpczego
usunigcia Wad i Usterek w okresie gwarancji i rekojmi stosuje sie odpowiednio §11 ust. 2 Umowy.

§6
KARY UMOWNE
. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
2) za zwlok¢ w usuwaniu Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji lub r¢kojmi - w
wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,
3) za brak uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego w wysokosci 1500 zt brutto.
. Za odstapienie od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karge w wysokosci 30 % wartosci Umowy
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 2.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych na zasadach og6lnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, beda platne na wskazane konto Zamawiajacego, w terminie
14 dni od daty dorgczenia Wykonawcy pisma informujacego o rodzaju naruszenia lub odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajacego, lub potracane z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu
od Zamawiajacego.
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto§ci Umowy brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 2

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

przekazanie dokumentacji projektowej;

zapewnienie nadzoru technicznego i inwestorskiego;

odbiér Robot budowlanych, w tym robot podlegajacych zakryciu i zanikajacych;

odbidr koncowy Robot budowlanych;

e. zaplata wynagrodzenia za wykonanie Robot budowlanych w terminach okre$lonych w Zamowieniu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a. dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, przy czym zmiana ta bedzie dokonywana w
uzgodnieniu z autorem tej dokumentacji (projektantem);

b. w uzasadnionych przypadkach, dokonania zmiany zakresu Robot budowlanych objetych
Zamoéwieniem.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Robdt budowlanych w  przypadku

stwierdzenia powtarzajacych si¢ kilkukrotnych nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie prowadzenia
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Robot budowlanych oraz naruszenia przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W takim przypadku
skutki wstrzymania Robot budowlanych i zwigzane z tym koszty ponosi Wykonawca.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoscei:

1) Realizacja Robot budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa;

2) Uzyskanie wszelkich niezbg¢dnych pozwolen na prowadzenie Robot budowlanych, wymaganych
przepisami prawa oraz realizacja Rob6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa, w tym zapewnienie
uprawnionego kierownictwa (uprawnienia do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie sieci
sanitarnych);

3) Opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego (na Klienta) dla
wszystkich koniecznych ulic wraz z pokryciem wszelkich kosztow zwigzanych z ich wdrozeniem (m.in.
optata za zajecie pasa drogowego).

4) Odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowg do stanu pierwotnego, w tym w pasach
drog/ulic wskaznik zaggszczenia gruntu CBR powinien wynosi¢ min 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205
oraz z warunkami odtworzenia wydanymi przez Zarzadce Drogi, wykonanie badania zageszczenia
gruntu na kazdym przylaczu w pasie drogi (w przypadku, jezeli wymagany parametr zageszczenia nie
zostanie osiagnigty, Wykonawca dokona dogeszczenia gruntu, po czym na wlasny koszt ponownie
wykona badania zaggszczenia gruntu), odbiory nawierzchni drég zostang potwierdzone protokolarnie
przez wlasciwego Zarzadce Drogi;

5) Odwadnianie wykopow, odprowadzenie wod z odwodnienia, ptukania przytaczy, ptukania kanatow;

6) Pelna obstuga geodezyjna w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami, tyczenie Robot
budowlanych wraz z wyznaczeniem aktualnych skrzyzowan z inng infrastruktura, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej i wniesionej na map¢ zasadniczg przez
Starostwo Powiatu Grodziskiego (minimum 2 oryginalne komplety map), zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej, itp.;

7) urzadzenie i zabezpieczenie, na koszt Wykonawcy, Terenu budowy;

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy;

9) zapewnienie dojazdu i dojscia pieszych do posesji 0séb trzecich podczas prowadzenia Robot
budowlanych;

10) zgtaszanie na piSmie (podanie o nadzér) Zamawiajacemu do odbioru poszczegdlnych etapow
wykonanych Robot budowlanych (w tym Robdt budowlanych zanikajacych i podlegajacych zakryciu);

11) zapewnienie o0sO6b pelnigcych funkcje kierownictwa Robdt budowlanych z  odpowiednimi
kwalifikacjami wymaganymi dla realizacji Robot budowlanych objetych Umowa;

12) dostarczenie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej po zakonczeniu Robéot budowlanych;

13) naprawienie ewentualnych szk6éd powstatych w wyniku prowadzenia Robdt budowlanych w mieniu
0s6b trzecich, w tym w mieniu publicznym;

14) Uzgodnienie z Zamawiajacym, W terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczgciem Robdt budowlanych,
uzytych do wbudowania materialow.

15) Wykonanie podtaczen kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur litych zgodnych z normg PN-EN 1401,
wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko - przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidtowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajgcego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie 1 usuwanie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlacznie z wymiang gruntu na grunt
mineralny (piasek), jezeli grunt istniejacy stanowig torfy, namuty lub gliny, w celu prawidlowego
wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych, z zageszczeniem tego gruntu,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na piasek,

- wywo0z odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostoéw i ktadek, oznakowanie ruchu,

- zachowanie cigglosci przeptywu Sciekow w istniejacym kanale,

- montaz studni i pozostalego uzbrojenia kanatow.
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16) Wykonanie podiaczen kanalizacyjnych cisnieniowych z rur PE100 SDR11 PN16, wykonanie cze¢sci
grawitacyjnej z rur litych zgodnych z normg PN-EN 1401 wraz z wykonaniem robot przynaleznych, jak
w pkt. 15,

17) Wykonanie studni kanalizacyjnych inspekcyjnych z tworzywa sztucznego @ 315, 425 mm, 800 mm z
prefabrykowanymi kinetami, lub studni rewizyjnych z kregéw betonowych @1200mm, z betonu klasy
min. B-45, W-8, laczonych ze sobg za pomocag uszczelek gumowych (wg DIN 4034 cz. 1), z
prefabrykowanymi kinetami, montaz przepompowni przydomowej dostarczonej przez Zamawiajacego,
wykonaniem robot przynaleznych, jak np.:

- wykop wasko przestrzenny szalowany z odwodnieniem niezbednym do prawidlowego wykonania
Robot budowlanych,

- doprowadzenie energii elektrycznej do instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji odwodnieniowej,
wykonanie kompletnego systemu odprowadzajacego wode z odwodnienia wykopow,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem, w tym przebudowy kolidujacej
infrastruktury uzbrojenia terenu,

- montaz studni na istniejgcym kanale,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wlacznie z wymiana gruntu pod studnia
1 wokot studni na grunt mineralny (piasek), jezeli grunt istniejgcy stanowig torfy, namuty lub gliny, w
celu prawidtlowego wykonania Robot budowlanych kanalizacyjnych z zaggszczeniem podsypki i
obsypki piaskowej,

- w przypadku natrafienia na torfy, namutly lub gliny wymieni¢ grunt na chudy beton lub piasek,

- wykonanie podbudowy pod studniami gr. min. 5,0 cm z betonu klasy min. 7,5, na warstwie pospotki
piaskowo-zwirowej min 15 cm,

- odtworzenie nawierzchni zajmowanego terenu pod budowe jak w pkt 4 powyzej,

- wywoz odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach,

- montaz barier ochronnych, ogrodzen zabezpieczajacych, pomostow i ktadek, oznakowanie ruchu.

§9
TERMIN REALIZACIJI

1. Za dzien zakonczenia wszystkich Robot budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy, Strony uznaja
dzien spelnienia ostatniego z ponizszych warunkow:

(i) ztozenie Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru Robo6t budowlanych (w

tym, protokoty odbioru dokonanego przez zarzadceg drogi, inwentaryzacja powykonawcza)

(i) zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

(iii) podpisanie koncowego, protokotu zakonczenia robot budowlanych.

2. Wykonawca moze uzyskaé w uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowiednie przedluzenie terminu
zakonczenia realizacji Robdt budowlanych, jezeli zakonczenie jest lub moze zosta¢ opdznione z jednej z
nastepujacych przyczyn:

a. wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, majacych wptyw na daty
zakonczenia Zamowien;

b. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

1) temperatury ponizej 0°C,
2) opadow $niegu, gradu lub deszczu,

c. wynikajacych ze ,szczegélnych okoliczno$ci” (niezwigzanych z niewywigzaniem si¢ lub z
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce jego zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie oraz
tych, ktérych w niniejszej umowie nie przewidziano), a w szczegdlnosci sity wyzsze;j.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidlowa i bezkolizyjng realizacje Robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zauwazonych lub,
jego zdaniem, prawdopodobnych przeszkodach w realizacji Robot budowlanych.

4. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji Robot budowlanych, Wykonawca ma
obowigzek przedtuzy¢ Zabezpieczenie Wykonania Umowy, ztozone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.

§10
ZMIANY ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Zamawiajacy ma prawo do zmiany zakresu Robot budowlanych poprzez ich zmniejszenie lub zlecenie
Robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na
piSmie.
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. W przypadku, gdy ujawni si¢ koniecznos¢ wykonania robot budowlanych dodatkowych lub zamiennych,
Wykonaweca jest réwniez zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie na piSmie wraz
ze wskazaniem prac, ktére jego zdaniem sg konieczne do wykonania.

. Zamawiajacy moze takze zrezygnowac z czgsci Robot budowlanych, o czym poinformuje Wykonawcg w
formie pisemnej, najpdzniej na 7 dni przed planowanym wykonaniem czesci Robdt budowlanych
podlegajacych wylaczeniu. W przypadku zmniejszenia zakresu Robdt budowlanych wynagrodzenie
Wykonawcey bedzie pomniejszone o wartos¢ Robdt budowlanych, z ktérych Zamawiajacy zrezygnowat,
w oparciu o kosztorys robot zaniechanych sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

. W przypadku pojawienia si¢ koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca,
po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze dokonania zmian, niezwlocznie, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia otrzymania powyzszej informacji, przedstawi Zamawiajacemu
propozycje wykonania robdt budowlanych dodatkowych lub zamiennych zawierajaca:

a. opis proponowanych robot, ktore maja zosta¢ wykonane, czas ich realizacji oraz wyceng tych robot,

b. opis istotnych skutkéw proponowanej zmiany zakresu robot, z zastrzezeniem § 11 ust. 5.

§11
GWARANCJA
. Wraz z zakonczeniem Robdt budowlanych wykonanych i podpisaniem protokotu odbioru koncowego
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty budowlane. Okres
gwarancji rozpocznie si¢ od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego i bedzie
obowigzywac przez 60 miesigcy.
. W przypadku ujawnienia Wad lub Usterek w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie je na wilasny
koszt w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy
wskaze termin dluzszy. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu naprawy, Zamawiajacy moze
obcigzy¢ Wykonawce karg umowng i rozpocza¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, zlecajac
ich wykonanie takze podmiotom trzecim.
. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania Wykonawcy roszczen na podstawie gwarancji z tytutu Wad,
Usterek itp. w dowolny sposob /telefonicznie, mailem, listownie, osobiscie/ wraz z krdtka informacja o
rodzaju Usterki/Wady. Zgtoszenie moze by¢ dokonane we wszystkie dni tygodnia w ciggu catego okresu
obowigzywania gwarancji. Wykonawca ma obowiazek przyjac takie zgloszenie.
. Wykonanie prac naprawczych w zastepstwie Wykonawcy, w sytuacji okre$lonej w ust. 2 powyzej, nie
powoduje utraty uprawnien, ani nie ogranicza zakresu i termindéw gwarancji ustalonych w Umowie.
. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja ponosi Wykonawca.

§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA TERENIE BUDOWY
. Przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie budowy bedzie Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownikiem Inwestycji Zamawiajacego bedzie Pan Marcin Zawadzki
(e-mail: marcin.zawadzki@zwik-grodzisk.pl). Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji
Zamawiajacego reprezentuja Zamawiajacego na Terenie budowy oraz wspotpracuja z Wykonaweg w celu
zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnie z Umowa, aby zagwarantowal wlasciwe i terminowe
zakonczenie Robot budowlanych oraz usunigcie Wad/Usterek, o ile takie pojawig si¢ w trakcie realizacji
Roboét budowlanych. Kierownik Inwestycji Zamawiajagcego weryfikuje zaawansowanie prowadzonych
Robot budowlanych.
. W czasie realizacji Robot budowlanych Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby o odpowiednich
uprawnieniach, ktéra bedzie o wszystkim informowac i wspotpracowaé z Kierownikiem Inwestycji
Zamawiajacego podczas realizacji Umowy.
. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Inwestycji Zamawiajacego nie maja prawa do zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zobowigzan finansowych.

§13
ORGANIZACJA TERENU BUDOWY
. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt opracuje i zrealizuje projekt organizacji terenu budowy
na terenie Inwestycji oddzielnie dla Robo6t budowlanych okreslonych w szczegdlnosci w zakresie:
a. rozprowadzenia energii elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej na Terenie budowy, celem
realizacji Robot budowlanych,
b. drég technologicznych,

Strona 6 z 12



Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2024 z dnia
na budowg przytacza

c. zaplecza administracyjno-magazynowego,
d. innych elementow wymaganych przepisami prawa i obowigzujacymi normami.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym i jednostkom kontrolujacym dostepu na Teren budowy.

§14
MEDIA
Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb Robot budowlanych okreslone wedtug wskazan
licznikow pokrywa Wykonawca.

§ 15
SMIECI/ODPADY

W okresie realizacji Robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zadbania, aby Teren budowy
pozostawal wolny od wszelkich nieuzasadnionych technologig przeszkod. Wykonawca na swdj koszt
zobowigzuje si¢ niezwlocznie usuwaé z Terenu budowy wszelkie $mieci, odpady lub pozostatosci po
Robotach budowlanych o efektach tymczasowych, w szczegdlno$ci nadmiar urobku ziemnego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady powstate w wyniku robot
budowlanych sg wytworzone przez Wykonawce (ktory jest Wytwarzajacym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i na nim spoczywa obowigzek wtasciwej obshugi
elektronicznego systemu BDO oraz zagospodarowanie powstatego odpadu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

§ 16
PERSONEL
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia personelu (,.sity roboczej”), posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, niezbgdne do wykonania Robdt budowlanych.

§ 17
MATERIALY

1. Wszystkie materialy zastosowane przez Wykonawce musza by¢ nowe, pierwszego gatunku,
odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom okreslonym w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, a takze w przepisach obowiazujacego w Polsce prawa oraz atestowane i oznaczone zgodnie
z przepisami dotyczgcymi wyroboéw budowlanych.

2. Zamawiajacy, przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego, moze zazada¢ od Wykonawcy atestow,
$wiadectw i certyfikatow oraz aprobat technicznych zainstalowanych materiatow

§18
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci w celu zabezpieczenia Robot budowlanych, oséb upowaznionych
do przebywania na Terenie budowy oraz os6b trzecich, a takze mienia znajdujacego si¢ na Terenie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie budowy przez caty okres
realizacji Robot budowlanych, az do daty zakonczenia robdt budowlanych i przekazania Robét budowlanych
koncowym protokotem odbioru robot.

§19
OBSLUGA GEOLOGICZNA 1 GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej w trakcie wykonywania
Robét budowlanych, w tym m.in. tyczenia aktualnych przeszkoéd z budowanymi obiektami, pomiaréw
wysokosciowych oraz do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych
Robot, zatwierdzonej i wniesionej na mape¢ zasadnicza przez Starostwo Powiatu Grodziskiego, w co
najmniej 2 (dwoch) egzemplarzach oryginalnych map.

2. Wykonawca jest zobowigzany, na swoj koszt, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem punktow osnowy
geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie ich na swoj koszt.

§20
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
tytutu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgloszony
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Zamawiajacemu przez wykonawce lub podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, chyba ze w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy
ztozyt podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

. Wykonawca wraz ze ztozeniem faktury koncowej, przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenia uzyskane od
swoich podwykonawcow, ze ich naleznosci z tytulu realizacji powierzonego zakresu Robot budowlanych
sa przez Wykonawce regulowane zgodnie ze wzajemnymi ustaleniami i ze w zwiazku z powyzszym nie
majg oni i nie bedg mie¢ roszczen o wynagrodzenie w stosunku do Zamawiajacego. W razie braku
korzystania z podwykonawcow, Wykonawca ztozy oswiadczenie o wykonaniu Robot budowlanych
wlasnymi sitami.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jego obowigzkow okreslonych w ust. 2 Zamawiajacy jest
uprawniony do: (a) wstrzymania ptatnosci naleznych Wykonawcy do czasu wykonania powyzszego
zobowigzania, (b) bezposredniego regulowania nalezno$ci Wykonawcy na rzecz jego podwykonawcow.

. Platno$ci dokonane przez Zamawiajagcego bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Umowy, zwalniaja Zamawiajacego od jego zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy do wysokosci dokonanych platnosci. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
regulowania wierzytelnosci uznanych przez Wykonawce bezposrednio na rzecz podwykonawcow
Wykonawcy.

§21
SPRAWDZANIE STANU ZAAWANSOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
. W trakcie prowadzenia Robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu
wykonanie badan, i sprawdzen w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna to za stosowne.
. Jezeli w wyniku badan, o ktéorych mowa w ust.1 okaze si¢, ze wykonanie Robdot budowlanych jest
niezgodne z przepisami prawa, warunkami technicznymi, Umowa, normami i poleceniami nadzoru,
koszty tych badan oraz usunigcie nieprawidtowosci poniesie Wykonawca.
. Podpisanie protokotu stanu zaawansowania Robo6t budowlanych nie stanowi odbioru prac budowlanych
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, a stanowi wylacznie podstawe dla ustalenia przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce stanu zaawansowania Robot budowlanych na potrzeby rozliczen
wynikajacych z Umowy.

§22
UBEZPIECZENIE
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania przez caly okres wykonywania Umowy waznej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy
na kwote minimum 100 000,00 ztotych. Polisa powinna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu najpdzniej 5
dni po zawarciu Umowy. W przypadku wygasnigcia polisy ubezpieczeniowej OC w okresie
obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajagcemu, nie pozniej niz w
dniu wygasnigcia polisy, nowa polise lub dokument stwierdzajacy kontynuacje ubezpieczenia —
postanowienia ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.
. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce polisy OC w terminie, o ktorym mowa
w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powziecia o powyzszym informacji i naliczy¢ karg umowna, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie OC nie obejmuje petnej wartosci szkody, Wykonawca pokryje
roéznicg na wlasny koszt.

§23

POUFNOSC

. Wszelkie informacje zwigzane z realizacja Umowy majg charakter poufny i zadnej ze stron nie wolno
ujawni¢ informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niz wymienione ponizej, chyba ze
strona, ktorej dotyczg Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemng zgodg. Zastrzezenie to obowigzuje
takze po wygasnigciu lub rozwigzaniu Umowy, niezaleznie od przyczyn.

. Kazda ze stron bedzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom,
zleceniobiorcom, wykonawcom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezbednym i
koniecznym w celu nalezytego wykonania postanowien Umowy, przy czym kazda ze stron ma obowigzek
poinformowania ww. os6b o obowigzkach wynikajacych z Umowy oraz powzigcia takich czynnosci
prawnych i faktycznych, ktore umozliwia bezwzgledne przestrzeganie postanowien Umowy przez osoby,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustepu.

Strona 8z 12



Projekt Umowy Nr ZWiK/DO/ /2024 z dnia
na budowg przytacza

3. Kazda ze stron ma prawo do ujawnienia informacji poufnych jezeli obowigzek lub prawo ujawnienia tych
informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiso6w prawa.

§24
PRAWO WELASCIWE
W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdujg zastosowanie wlasciwe przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 25
ROZWIAZYWANIE SPOROW
Strony uzgadniaja, ze sadem miejscowo wilasciwym do rozstrzygania sporow zwigzanych z niniejsza
umowa bedzie sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

26
ODSTAPIEN§IE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzigcia wiedzy o
przestance odstapienia, jezeli:

a. Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczgciem Robdt budowlanych ponad 30 (#zydziesci) dni od dnia
zawarcia Umowy i nie rozpoczal Robot budowlanych pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego, ztozonego na pisSmie po tym terminie;

b. Wykonawca z wlasnej winy przerwal realizacje Robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 30
(trzydziesci) kolejnych dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego;

€. Wykonaweca realizuje Umowe w sposob niezgodny z jej postanowieniami, w szczegolnosci wykonuje
Roboty budowlane i pozostaje w zwtoce W stosunku do umownego terminu;

2. Odstapienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i moze zosta¢ dokonane w terminie do 6 miesiecy od
zawarcia Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy:

a. w terminie 7 (siedmiu) dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacyjny Robot budowlanych w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy tak, aby Roboty budowlane nie stanowily zagrozenia dla
zycia i zdrowia; takie zabezpieczenie nastgpi na koszt Wykonawcy;

Cc. Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru Robdét budowlanych przerwanych i
zabezpieczajacych w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych;

d. Wykonaweca usunie, na swdj koszt, z Terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

e. Wykonaweca poniesie koszty wynikte z odstgpienia.

§ 27
ZAWIADOMIENIA

1. Wszelka korespondencja zwigzana z Umowg bedzie przesytana na adresy Stron wskazane powyzej lub na
inny adres, o ktorym Strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje druga Strone¢ na pismie.

2. Wszelkie zawiadomienia pomiedzy stronami powinny by¢ dorgczane za potwierdzeniem odbioru.
Doreczenia moga by¢ dokonywane osobiscie, przesytkami kurierskimi lub listami poleconymi za
potwierdzeniem odbioru lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie.
Przesytki wystane na adresy i w sposob wskazany powyzej lecz nie odebrane i zwrocone adresatowi,
uwaza si¢ za dorgczone.

§ 28
ZMIANY UMOWY
1. Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sporzadzane bedg w
formie aneksu podpisanego przez strony Umowy.
2. Zamawiajacy zgodnie przewiduje mozliwosci dokonania zmiany Umowy w zakresie termindéw
wykonania Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, technologii wykonawczej lub materiatow, zakresu
Przedmiotu Umowy oraz w innych zakresach okre$lonych ponizej, na nastgpujacych warunkach:
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1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia si¢ na rynku nowych rozwigzan
technologicznych i materialowych, o ile zmiany takie sa korzystne dla Zamawiajacego, bez
koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

2) zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia zmiany okoliczno$ci
powodujace;j, ze:

a) wykonanie czgsci zakresu Przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub;

b) wykonanie czesci zakresu Przedmiotu Umowy nie jest mozliwe, z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajacego i Wykonawcey, przy odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3) termindow wykonania - Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy,
poprzez jego przedtuzenie o liczbe dni opdznienia, w nastepujacych przypadkach:

a) jesli pojawity si¢ okoliczno$ci natury obiektywnej, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajace dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za ktore nie
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, a w szczegdlno$ci wniesienia przez Zamawiajacego
istotnej zmiany do dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawila si¢ konieczno$¢ wykonania robot nieprzewidzianych w
Umowie i1 ktérych Wykonawca nie byl w stanie przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci, a bez wykonania ktorych prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemozliwe
lub co najmniej utrudnione;

d) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych opisanych w par. 9 ust. 2.b:
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywania odbioréw;

e) skrocenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy za zgoda Zamawiajacego;

f) zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g) przedtuzenia postgpowania przetargowego o kazdy dzieh powyzej planowanych 70 dni;

4) zmniejszenia Wynagrodzenia, zwlaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy;

5) robot zamiennych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa
wykonywania robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
— takze w przypadku, gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy,

6) robot zamiennych, jezeli nie odstepuja one w sposob istotny od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych z
Inspektorem Nadzoru - takze w przypadku gdy roboty zamienne spowoduja zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy,

7) jezeli powstanie konieczno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, ktora zaakceptuje
projektant i Inspektor Nadzoru, w szczegolnosci w sytuacji, gdy:

a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy

b) lub w sytuacji, jezeli nowe rozwigzania techniczne lub technologiczne b¢da miaty znaczacy wptyw
na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, a ze wzgledu na postep techniczno-
technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowe;j;

8) konieczno$ci wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, takze w przypadku, gdy inne
rozwigzania spowodujg zmiang Wynagrodzenia Wykonawcy;

9) jezeli wystapia zmiany bedace nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci: wstrzymania robot przez Zamawiajacego; konieczno$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

10) wszelkich zmian w przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

11) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie lub cigg
zdarzen o charakterze obiektywnym, niezaleznych od stron Umowy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia

stanowig site wyzsza rozstrzygajace jest stanowisko Zamawiajacego;

12) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy lub terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku
stwierdzenia wad dokumentacji projektowej, stanowigcej opis Przedmiotu Umowy, lub koniecznosci
jej zmiany albo poprawienia, takze w przypadku, gdy zmiana spowoduje zmiang Wynagrodzenia
Wykonawcy;

13) w przypadku ograniczenia w dostepie do terenu objgtego robotami, termin wykonania Przedmiotu
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego ograniczenia;

14) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastgpstwem dziatania organdéw
administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

d) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykulowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy.

§ 29
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej
Umowy jest Zamawiajacy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczego6lnosci dotyczace
go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1764), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

§ 30
ZAY.ACZNIKI

Nizej wymienione dokumenty stanowig integralng czg¢s¢ niniejszej Umowy:
Zalacznik Nr 1 — Odpis z KRS Zamawiajacego,
Zalacznik Nr 2 — Wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy,
Zalacznik Nr 3 — Dokument po$wiadczajacy posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia OC z tytulu

prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej,
Zalacznik Nr 4 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
Zalacznik nr 5 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Zalacznik nr 6 — Wymagania dotyczace zasilania przepompowni §ciekow.
Dokumenty wskazane powyzej uzupetiaja si¢ wzajemnie. Jezeli w dokumentach znajda si¢ sprzecznosci lub
rozbieznosci, to Zamawiajacy jest uprawniony do wydania w tym zakresie wigzacych wyjasnien i polecen.

§31
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
2. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W imieniu ZAMAWIAJACEGO: W imieniu WYKONAWCY:
1 1
2.
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Zatacznik nr 4 do umowy ZWIK/DOV...../2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim informuje, Ze:

a) Dane osobowe Wykonawcow, 0sob reprezentujacych Wykonawcow, petnomocnikéw i innych osob
wskazanych w ofercie lub zalaczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach sg
przetwarzane przez Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

b)W Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim zostal powotany
inspektor ochrony danych: Piotr Franaszczuk ktory jest dostepny pod nr tel. 22 724 30 36, adres e-
mail:iod@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

c) Dane osobowe sg przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b)
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

d) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢: Urzad Miasta Grodzisk Mazowiecki.

e) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim nie zamierza przekazywac
danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

f) Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez minimum 6 lat po
zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spelnienia obowigzkow wynikajacych z przepisow
dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych, z uwzglednieniem upltywu terminu
przedawnienia zobowigzan podatkowych.

g) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcdw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach maja prawo do zadania dostepu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

h) Wykonawcy, osoby reprezentujace Wykonawcow, pelnomocnicy i inne osoby wskazane w ofercie lub
zataczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zalacznikach majg prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531
03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie skutkowato
niemoznoscig realizacji umowy.

j) Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem si¢

Data i podpis
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