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Roboty budowlane 

Kategoryzacja robót Nazwa 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 
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45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis Treści 

I CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................. 4 

1. Wstęp ............................................................................................................................ 4 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ........................................................................ 4 

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia ................................... 6 
2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zamówienia.............. 8 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ....................... 9 
2.4. Zieleń .................................................................................................................... 10 
2.5. Komunikacja ........................................................................................................ 13 
2.6. Uwarunkowania gruntowe ................................................................................. 14 
2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 
realizacji ............................................................................................................................. 14 
2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego ................. 15 
2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ...................................... 16 
2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy .................................................................. 16 
2.11. Dokumentacja powykonawcza ........................................................................ 17 
2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych............................ 18 
2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem ...................................................................................................... 19 
2.14. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ................................................... 20 
2.15. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe .......................................... 20 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .......... 20 
3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy ................................ 21 
3.2. Wymagania dotyczące architektury ................................................................ 27 
3.3. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych .......................... 28 
3.4. Wymagania dotyczące dokumentów i uprawnień w zakresie znajomości i 
stosowania przepisów ...................................................................................................... 29 
3.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu ....................................... 30 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót ............................................... 30 
4.1. Materiały, wyroby budowlane ........................................................................... 30 
4.2. Sprzęt i transport .................................................................................................. 31 
4.3. Wykonanie  robót ................................................................................................ 32 
4.4. Kontrola jakości robót ......................................................................................... 34 
4.5. Dokumenty budowy ........................................................................................... 36 
4.6. Odbiór robót ........................................................................................................ 38 
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące ...................................................... 40 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................................ 40 

5.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 
nieruchomością ................................................................................................................ 40 
5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamówienia budowlanego ............................................................................................. 40 
5.3. Kopia mapy zasadniczej .................................................................................... 44 
5.4. Wyniki badań gruntowo wodnych .................................................................... 44 
5.5. Zalecenia konserwatorskie ................................................................................. 44 
5.6. Raporty i opinie środowiskowe ........................................................................... 44 
5.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu .................................................................. 45 
5.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana ................................................... 45 

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU .......................................................................... 46 

1. Plan Orientacyjny na mapie topograficznej ........................................................... 46 
2. Szkice sytuacyjne (Arkusz 1 – 2) ................................................................................ 46 



4 
 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Wstęp 
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie 

Inwestora: Gminy Nowa Karczma, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2454 ze zm.). 

Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” przedsięwzięcia polegającego na zrealizowaniu inwestycji pt. 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubań”. 

Przedstawiony program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami stanowi 

podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację zadania 

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkie prace budowlano – 

montażowe. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycjom w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj”, jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Podstawą niniejszego opracowania jest dostępna dokumentacja 

przygotowawcza Szkic Sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej. Wszystkie 

załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną cześć Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz wykonanie inwestycji: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubań”, w 

systemie Zaprojektuj i Wybuduj.  

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do 

wykonania robót budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego 
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polegającego na budowie drogi o długości około 1,682 km na odcinku od 

drogi wojewódzkiej nr 221 w kierunku miejscowości Rekownica. 

Podstawą budowy drogi będzie dokumentacja przygotowawcza (koncepcja 

zagospodarowania terenu stanowiąca zał. nr 2 do PFU) otrzymana od 

Zamawiającego. 

 

Skład dokumentacji przygotowawczej: 

­ mapa zawierająca przebieg drogi z zaznaczonym terenem dla obiektów 

budowlanych, 

­ analiza powiązań drogi z innymi drogami, 

­ warunki i uzgodnienia gestorów sieci, 

­ opinie zarządców dróg, 

­ opinia geotechniczna. 

 

do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie: 

• dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie co najmniej: 

­ projektów budowlanych i wykonawczych wg wymagań prawnych, 

­ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

­ kosztorysów i przedmiarów robót, 

­ harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót 

budowlanych, 

• wykonania zadania polegającego na Budowa drogi gminnej w 

miejscowości Lubań zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi 

projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz innymi, wymaganymi 

dokumentami. 

 

Poza tym Wykonawca powinien: 

 uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia itp., wynikające z 

wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. 

 

UWAGA:  

Wykonawca w trakcie postępowania przetargowego zobligowany jest na 

własny koszt do dokonania weryfikacji danych objętych koncepcją 



6 
 

zagospodarowania terenu. Wszelkie ewentualne odstępstwa pomiędzy 

koncepcją a rzeczywistymi warunkami zastanymi w terenie, należy uwzględnić 

podczas procedury przetargowej i składania ofert. 

 

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubań”, 

 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej trasy drogi (opracowanie własne, źródło: https 

(źródło: https://koscierski.e-mapa.net/). 



7 
 

 

Rys. 2.  Lokalizacja planowanej trasy drogi (opracowanie własne, źródło: 

https (źródło: https:// https://www.google.com/maps/ 

 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajdują się w województwie 

pomorskim, na terenie powiatu kościerskiego w gminie Nowa Karczma, 

odcinek Lubań – kier. Rekownica. 

W ramach zadania planuje się budowę drogi o długości około 1,682 km. 

Celem bezpośrednim wybudowaniu drogi jest zapewnienie bezpiecznego 

ruchu drogowego, zapewnienie odwodnienia drogi oraz poprawa warunków 

mieszkalnych dla terenów przyległych.  

 

Wykonawca winien wykonać dokumentację projektową z wszystkimi, 

wymaganymi  uzgodnieniami,  i na jej podstawie opracować wniosek o 
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wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, i wybudować 

odcinek drogi  w technologii nawierzchni bitumicznej.  

Długość projektowanej drogi wynosi około 1,682 km. 

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycję znajduje się sieć teletechniczna 

podziemna, sieć wodociągowa, napowietrzna linia energetyczna i skablowana 

linia SN. Należy przebudować wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego będące 

w kolizji z planowaną drogą. 

Należy zaprojektować i wybudować odwodnienie drogi. 

Należy również zaprojektować i wybudować drogowe obiekty inżynierskie:  

 W km 0+565 należy rozebrać istniejący przepust i wykonać nowy 

przepust rurowy 

 

2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zamówienia 
 
Droga: 

­ szerokość jezdni drogi 5,5 m.b. 

­ odwodnienie do istniejących rowów drogowych  

­ nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, 

­ nawierzchnia zjazdów dla obciążenia ruchem KR2 z kostki 

betonowej lub z betonu asfaltowego. 

Istniejąca droga: 

­ droga gminna 

­ klasa techniczna L 

­ szerokość pasa ruchu 2,75 m.b. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

­ rozpoznania przedmiotu zamówienia i dokonania wizji w terenie, 

sprawdzenia koncepcji zagospodarowania terenu, 

­ wykonania dokumentacji projektowej z wszystkimi, wymaganymi  

uzgodnieniami, 

­ wdrożenia zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu 

(oznakowanie pionowe, urządzenia BRD), 

­ opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót wraz z jego wdrożeniem, 
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­ wykonanie ewentualnych badań laboratoryjnych zgodnie ze  

STWiORB, 

­ sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Zamówienie należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca powinien posiadać stosowne uprawnienia, potencjał techniczny, 

doświadczenie oraz dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zawodowym. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Odcinek przewidziany do budowy drogi przebiega w przeważającej większości 

na terenie niezabudowanym wśród lasów i pól uprawnych. 

Istniejąca droga posiada według ewidencji klasę techniczną L, jest to droga 

jednojezdniowa. 

 

Wykonawca zobligowany jest do uwzględnienia następujących 

elementów/parametrów: 

 

 szerokość jezdni: 5,5 m 

 nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego grubości 4 cm AC11S dla 

warstwy ścieralnej oraz 5 cm AC16W dla warstwy wiążącej 

 podbudowa grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm 

 w razie konieczności wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z 

warunkami technicznymi i wzorcami 

 jezdnia ograniczona poboczem gruntowym z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, szerokość poboczy wynosi 0,75 

m., spadek poprzeczny wynosi 6%. Odsadzki poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych wynoszą 1,5 grubości warstw. 

 odcinkowo może zaistnieć potrzeba obramowania jezdni drogi  

krawężnikiem 15x30x100 lub 22x15x100 cm na ławie z oporem z mieszanki 

związanej cementem C12/15, 
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 należy uwzględnić przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia technicznego,  

 istniejące zjazdy należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz właścicielami przylegającego terenu, 

 należy zaprojektować i wybudować kanał technologiczny w obrębie 

skrzyżowania z drogą 221, na pozostałym odcinku drogi należy 

zaprojektować i wybudować kanał technologiczny lub uzyskać 

zwolnienie od Ministra Cyfryzacji z obowiązku budowy kanału 

technologicznego, 

2.4. Zieleń 
 
Planowana inwestycja przebiega pomiędzy terenami zamieszkałymi, gruntami 

rolnymi oraz lasami. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy zinwentaryzować drzewostan który 

będzie kolidował z planowanymi robotami. Podczas budowy drogi zostaną 

usunięte drzewa zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu drogi, podrost drzew 

i krzewy rosnące w kolizji z planowana inwestycją. 

Głównymi typami leśnymi, siedliskowymi sąsiadującymi z drogą, przy której 

planuje się budowę drogi są: 

­ Bór świeży (Bśw) to najbardziej rozpowszechnione siedlisko leśne w kraju. 

Bór świeży zajmuje siedliska umiarkowanie ubogie, wciąż słabo 

uwilgotnione, ale na glebach już nieco lepszych niż bór suchy. Dominują 

gleby bielicowe o różnym stopniu zbielicowania, chociaż spotyka się 

także bory świeże o glebach słabo wykształconychbielicowanych, 

bielicowo-rdzawych lub bielicach. Charakterystyczną cechą tych gleb 

jest próchnica nadkładowa typu mor. Próchnica ta jest silnie kwaśna (pH 

rzędu 3,5-4). Runo najczęściej mszyste, szczególnie w młodych 

drzewostanach (20-60 lat). W starszych (lub w młodszych, ale silniej 

prześwietlonych) mchom towarzyszą krzewinki - wrzos, borówka brusznica 

oraz wąskolistne kępkowe trawy (kostrzewa owcza), a w niektórych 

regionach kraju także śmiałek pogięty. Występują tu także porosty 

krzaczkowate (chrobotki), ale w niewielkich ilościach. 

­ Bór mieszany świeży BMśw. Bór mieszany świeży występuje zwykle na dość 

ubogich, przesortowanych i mało przemytych piaskach rzecznych lub 
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sandrowych, w terenie płaski lekko falistym. Wyjątkowo spotkać go 

można na utworach polodowcowych przykrytych piaskami pochodzenia 

eolicznego. Typowe dla tych siedlisk są gleby rdzawe i bielicowe. 

Charakterystycznym typem próchnicy jest mor typowy, rzadziej moder 

typowy. Gleby te wytworzone są z piasków i żwirów akumulacji 

wodnolodowcowej, piasków rzecznych tarasów akumulacyjnych, 

piasków akumulacji lodowcowej. Są to piaski luźne lub piaski słabo 

gliniaste na piaskach luźnych, często z pseudofibrami lub wkładkami 

gliniastymi, niekiedy głębokie piaski naglinowe. 

Planowana inwestycja realizowana będzie w obszarze, który został już w 

znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. Wprawdzie realizacja prac 

budowlanych będzie wiązać się z zajęciem terenów zielonych pod planowaną 

drogę jednak z uwagi na niską wartość przyrodniczą występującej na 

dokumentowanym obszarze flory, jej zniszczenie nie spowoduje istotnych strat 

dla środowiska naturalnego. 

Oddziaływania tego typu są integralnie związane z zakresem robót i w zasadzie 

nie mogą zostać wyeliminowane. 

Szata roślinna na terenach zamieszkałych nie przedstawia większych walorów 

przyrodniczych, dlatego też nie wymaga szczególnych zabiegów ochronnych. 

Występująca tu roślinność jest silnie zantropofizowana. 

Występują tu gatunki roślin charakterystyczne dla obszarów silnie zmienionych 

przez człowieka. 

Na poboczu drogi dominują gatunki pospolite o charakterze 

antropogenicznym: pokrzywa pospolita, wiechlina roczna, mniszek lekarski, perz 

właściwy, koniczyna biała, powój polny, rogownica pospolita, bylica piołun, 

ostrożeń lancetowaty, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, babka 

lancetowata, podbiał pospolity, bylica pospolita, maruna bezwonna, jasnota 

biała, podagrycznik pospolity, rdest ptasi, tasznik pospolity, krwawnik pospolity, 

wiesiołek dwuletni, nostrzyk biały, nostrzyk żółty, macierzanka piaskowa, chaber 

bławatek, mak polny, złocień właściwy, śmiałek pogięty, . 

Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zieleni 

przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, to obowiązek 

zarządcy drogi. Za zieleń przydrożną, zgodnie z art. 4 pkt 22 ustawy, należy 
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rozumieć roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w 

szczególności: ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy 

nadjeżdżające z kierunku przeciwnego; ochronę drogi przed zawiewaniem i 

zaśnieżaniem; ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.  

W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym, zarządca drogi ma 

obowiązek tak o nie dbać, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu, 

np. poprzez pękającą nawierzchnię od korzeni drzew, czy też złą widoczność 

na drodze. 

Kwestie roślinności w pasie drogowym normują też przepisy rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Wynika z nich, że zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać 

bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola 

widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. A drzewa w pasie 

drogowym powinny być tak usytuowane, aby w okresie swojej wegetacji nie 

powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania 

chodników przez pieszych, w szczególności przez osoby niepełnosprawne. 

Odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, 

a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą 

odległość, jeśli będą spełnione pozostałe warunki określone w rozporządzeniu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inwentaryzacji ilości i wymiarów drzew przeznaczonych do 

wycinki (kolidujących ze drogą) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 

wycinkę. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie zezwolenia na wycinkę drzew i 

krzewów, oraz dokonać ich wycinki zgodnie z treścią tych zezwoleń i z 

przepisami prawa oraz ponieść wszelkie związane z tym koszty i opłaty 

(uwzględnić je należy w cenie ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych 

w pasie drogi i poboczy należy usunąć system korzeniowy wyciętego drzewa. 

Do obowiązków Wykonawcy należy także wywózka i zagospodarowanie 

drewna pozyskanego z wycinki, a także wykonanie nasadzeń zastępczych jeżeli 

obowiązek ich wykonania będzie wynikał z uzyskanych zezwoleń na wycinkę. 
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2.5. Komunikacja 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska 

potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan 

techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia 

lub nagrania wideo, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie 

stosować się przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z placu 

budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w zakresie 

dopuszczalnych nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

Zarządców terenu co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym 

takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia 

zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców 

przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki 

transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu 

technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za 

zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych 

władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia 

lub nagrania wideo przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i 

urządzeń BRD. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu 

Budowy wyłącznie po  drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. 

sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 



14 
 

 

2.6. Uwarunkowania gruntowe 

 

Należy uwzględnić przeprowadzenie ewentualnych badań gruntu dla potrzeb 

realizacji inwestycji. 

 

2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 

realizacji 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem budowy drogi należy 

wykonać niezbędną dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 

 karta informacyjna przedsięwzięcia, 

 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy,  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 przedmiar 

 kosztorys inwestorski 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 

W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz 

wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym 

uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

 

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości 

egzemplarzy tj.: 

 karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egzemplarze, 

 projekt budowlany – 5 egzemplarzy, 

 projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy, 

 projekt podziału nieruchomości – 5 egzemplarzy, 

 operat wodnoprawny lub materiały do zgłoszenia wodnoprawnego, 
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 projekt docelowej organizacji ruchu – 5 egzemplarzy, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze, 

 kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze, 

 przedmiar robót – 3 egzemplarze, 

 

Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej dokumentacji 

formalno-prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy 

itp.) należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na 

CD.  

2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego 

 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 

2351 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania 

działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j. 

Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze zm.), 

 innymi obowiązującymi przepisami. 

Dokumentacja winna zawierać: 

 Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i 

kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i 

detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia; 

 Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość 

w tonach); 
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 Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą 

techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 

budowy drogi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU; 

 Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich 

branżach; 

 Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez 

osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz 

dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego; 

 W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty 

niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe 

dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem 

maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

 Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 

2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454). 

 

2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Ze względu na specyfikę robót (budowa drogi), harmonogram musi 

uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 

uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym 

na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. 
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2.11. Dokumentacja powykonawcza 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, a w szczególności: 

­ Dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF), 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, 

która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 

obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 

podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (a tam, gdzie to 

uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację 

projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, 

żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

­ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

­ Recepty i ustalenia technologiczne, 

­ Dziennik budowy (oryginał), 

­ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z STWiORB, 

­ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB, 

­ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
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­ Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które 

dokumentuje, 

­ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

­ Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych jeżeli 

będzie wymagana. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 

potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym.  

 

2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

 

Do niniejszego PFU jako Załącznik nr 2 załączono Koncepcję 

zagospodarowania terenu. Jest ona wiążąca dla Wykonawcy w takim zakresie, 

w jakim wskazano to w PFU. Opracowując oraz przygotowując Dokumentację 

projektową dla wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest 

uwzględnić w szczególności: 

­ przebieg drogi, 

­ przekroje normalne drogi, 

­ nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego grubości 4 cm AC11S dla 

warstwy ścieralnej oraz 5 cm AC16W dla warstwy wiążącej 

­ podbudowa grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm 

­ w razie konieczności wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z 

warunkami technicznymi i wzorcami 

­ urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

­ warunki wynikające z uzgodnień z zarządcą dróg wewnętrznych, 

gminnych i wojewódzkich, przez które przebiegać będzie 

projektowana droga, 
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Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w 

pozostałym zakresie pozostaje zależne od Wykonawcy, który jest jednak 

zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania 

na naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń 

Koncepcji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w 

zakresie: 

­ uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Koncepcji 

zagospodarowania terenu, 

­ szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 

przedstawionych na aktualnych mapach do celów projektowych, 

­ tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego, 

­ oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

­ wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony 

konserwatorskiej, 

­ zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na nasypach. 

­ innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji, a koniecznych do 

zrealizowania drogi. 

Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić 

Zamawiającym. Na podstawie zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej 

przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje dokumentację 

projektową. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie 

będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

budową i jej przeprowadzeniem 

 

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi 

Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 

zakłócenia podczas funkcjonowania ruchu drogowego. 
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Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, 

w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, 

odpadów budowlanych. 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbędnej 

informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin 

obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 

Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

2.14. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Głównymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi są: 

­ minimalna szerokość jezdni drogi – minimum 5,5 m, 

­ krawędzie drogi zabezpieczone odsadzkami lub odcinkowo 

krawężnikiem, 

­ skrajnia pozioma – zgodnie z przepisami 

­ obustronne pobocza utwardzone o szerokości co najmniej 0,75 m 

­ pochylenie niwelety – zgodnie z przepisami 

­ pochylenie poprzeczne – zgodnie z przepisami 

Odstępstwa od w/w warunków są możliwe do wprowadzenia jedynie w 

trudnych uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstępstw od tych 

warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego 

wyrażoną na piśmie.  

 

2.15. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe – nie dotyczy ze względu 

specyfikę projektowanego obiektu. 

Drogę należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający kryteria 

dostępności dla wszystkich użytkowników. 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia 

Zamawiającego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w niniejszym 

opracowaniu. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad 

prowadzonymi robotami budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp 

osób postronnych, 

 uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i 

urządzeń oraz wywozu nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i 

gruzu, 

 w czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy 

zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo użytkownikom drogi. 

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym. 

 

3.1.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie 

zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować 

teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i 

Planu BIOZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego 

placem budowy do czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia 

znajdującego się tam wyposażenia a także składowanych własnych 

materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i 

Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że będzie włączony w Cenę Kontraktową.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, dróg tymczasowych oraz uzyskania, 
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doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie 

opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 

mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń.  

 

Oznakowanie terenu 
 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowiązany 

jest do oznakowania i zabezpieczenia miejsca budowy.  

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wystawienia 

Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności:  

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

c) w czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie 

usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie 

Terenu Budowy, 
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d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest 

zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego 

uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w 

tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych 

wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie 

kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca 

odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

 

 
Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 

Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w 

formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich 

Robót na Terenie Budowy.  

Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych 

podczas realizacji prac na podstawie których dokona odtworzenia stanu 

pierwotnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej 

dokumentacji stanu robót przed rozpoczęciem prac. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje dokumentacja 

Zamawiającego.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w 

szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy i terenach przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

unikanie możliwości powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, 

mających źródło w sposobie jego działania, 

 zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi 

uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu 

odpowiednich pozwoleń) niezbędnej wycinki drzew i krzewów 

przeznaczonych do usunięcia, 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego 

działania szkód w środowisku, 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki 

odpadami powstającymi w wyniku prowadzonych robót. 

 

Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która 

może być naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac 

budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod 

powierzchnia ziemi, takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w 

czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w 

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za 

skutki działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 ochrony mienia związanego z budową. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

zapewnienia ochrony interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 

zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami 

zagrożeń. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy 

właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu, 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 
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 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód 

podziemnych, 

 nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i 

dróg wewnętrznych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

 ochrony zieleni. 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

 Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży 

i będzie utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe 

budowy.  

 Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub 

w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na jego lokalizację. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie 

przetargowej. 

 Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny 

koszt wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

bezpieczeństwo i higienę pracy jak również bezpieczeństwo 

pożarowe. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania 

materiałów i urządzeń cześć terenu. Po zakończeniu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego 

zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania 

materiałów i urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w sposób nie zagrażający 

pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym. 
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 Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana 

odpłatnie z istniejącego przyłącza elektrycznego pod warunkiem jej 

opomiarowania. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze 

elektryczne na potrzeby budowy na koszt własny.  

 Woda dla potrzeb budowy może być pobierana odpłatnie i będzie 

rozliczana według wskazań licznika głównego.  

 Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz maja być składowane w 

kontenerze i regularnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki 

odpadów odpowiedniego rodzaju 

 

3.2. Wymagania dotyczące architektury  
 

Zakres robót ma na celu wykonanie drogi gminne klasy L. Projekt nie obejmuje 

wykonania elementów małej architektury. 

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 

użytkową.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki 

chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie 

pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez 

Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi 

nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 

przeciwpożarowych i użytkowych. 
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3.3. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 
 

Wykonanie robót realizować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

warunkami gruntowym i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 

projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil), przekrój normalny 

(poprzeczny) i przekrój konstrukcyjny, zaakceptowane przez Zamawiającego w 

ramach akceptacji rozwiązań na etapie projektowania. 

 

Uszczegółowienie zakresu robót drogowych: 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona wymienione czynności i 

prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczególności: 

a. roboty pomiarowe i geodezyjne, 

b. roboty rozbiórkowe 

c. wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowana drogą, 

d. korytowanie pod konstrukcję drogi, 

e. wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego pod nawierzchnię 

drogi, 

f. odcinkowe obramowanie krawężnikiem 

g. wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego  

h. wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego (konstrukcja dla 

kategorii ruchu KR2) 

i. wykonanie oznakowania pionowego (w tym urządzenia BRD) 

j. oczyszczenie istniejących rowów odwadniających i melioracyjnych 

zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi z namułu wraz z 

wyprofilowaniem skarp rowu (grubość namułu ok. 50 cm). 

k. uporządkowanie terenów przyległych, w tym wykoszenie terenów 

bezpośrednio przylegających do poboczy drogi powyżej 2 m wymagane 

jest wykoszenie skarp nasypu do jego podnóża, w przypadku braku 

nasypów i przebiegu drogi w poziomie terenu wymagane jest koszenie 

na szerokości 3 metrów od krawędzi pobocza drogi) 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 
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­ Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii 

obciążenia ruchem KR2 

­ Warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego dla kategorii 

obciążenia ruchem KR2 

­ Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

­ w razie konieczności wzmocnienie podłoża  

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

­ Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii 

obciążenia ruchem KR2 

­ Warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego dla kategorii 

obciążenia ruchem KR2 

­ Podbudowa zasadnicza grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

­ w razie konieczności wzmocnienie podłoża  

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 

 

3.4. Wymagania dotyczące dokumentów i uprawnień w zakresie 
znajomości i stosowania przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 

władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
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z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

3.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Wymaga się odtworzenie istniejącego zagospodarowania terenu w stanie 

obecnie istniejącym. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania 

oraz za zgodność z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym,  

 wymaganiami Zamawiającego, 

 zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

 dokumentacją projektową  

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 pozostałą dokumentacją dotyczącą umowy. 

 

4.1. Materiały, wyroby budowlane 
 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą 

posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające 

wymaganiom, na żądanie Zamawiającego, zostaną usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 

wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na 
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własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i 

niezapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki 

jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 14 dni 

przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren 

budowy ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Sprzęt i transport 
 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, 

które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w 

przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować 

ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  

zamówienia  sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym 

normom i obowiązującym przepisom. 
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Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do 

użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie 

spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w 

zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie 

utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach). 

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przepisane prawem dokumenty 

dopuszczające rusztowania do pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone 

przez dostawców materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń producentów tak, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.3. Wykonanie  robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

kontraktem, jakość zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i 

urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 

wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, 

sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 

uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich 

przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty 

legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom przepisów 

określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
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urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich przepisów. 

Wykonawca musi posiadać certyfikaty potwierdzające uprawnienia UDT 

wykonawcy do instalowania systemów OZE w zakresie pomp ciepła. 

Wykonawca musi posiadać certyfikaty potwierdzające uprawnienia UDT 

wykonawcy do instalowania systemów OZE w zakresie instalacji 

fotowoltaicznych. 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia G2-  urządzenia, instalacje i sieci 

cieplne do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń 

wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło . 

 

4.4. Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót: 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. 

 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów i robót. 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 



35 
 

 wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych 

materiałów zostanie potwierdzona. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, 

Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu 

wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z ST i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta, stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda 

partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający 

jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

4.5. Dokumenty budowy 
 

Na czas wykonywania robót, dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia, 

 ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji  

 projekt wykonawczy, 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązkami, 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki 

techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, 

sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót, 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 

dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia informacją 

zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ, 

 Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną 

pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym, 

 harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót,  

 dziennik budowy, 

 protokół przekazania placu budowy, 

 szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, 

zarejestrowane we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, 

 badania geotechniczne i geologiczne z opracowaną dokumentacją 

w tym zakresie (jeśli dotyczy inwestycji), 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, 

technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty 

laboratoryjne, 
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 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do 

stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez 

producentów materiałów. protokoły, operaty i sprawozdania z prób i 

sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach 

obcych, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zakończonej inwestycji. 

 

4.6. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót 

zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem, 

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji nie będą widoczne, 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót, 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i  robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa 

ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 
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4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i 

towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

5.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 
nieruchomością 

 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 

znajdują się w załączniku dołączonym do niniejszego dokumentu. 

 

 

5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamówienia budowlanego 

 
Ustawy: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988, 1002, 1768, 1783.) 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (Dz.U. 2015 poz. 

1311 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 416 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 
162) 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1693 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 

2022 r. poz. 88 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 1333 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 

81 poz. 351 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 

poz. 627 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst 

Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087  ze zm.) 

 

 

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1518); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowej zaopatrzenia w wodę i dróg 

pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. 

nr 129 poz. 844 zze zm.) 

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, 

katalogi, inne: 

  Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W): „Inżynier 

Budownictwa'' nr 8/2004. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, 

(tom I, II, III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  

Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.  
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

 PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 

drogowych – wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę. 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

 PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania. 

 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Projektowanie. 

 PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i 

badania. 

 PN-81/B-03020 Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 PN-H-04623:86 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych 

metodami nieniszczącymi. 

 PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 PN-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa Dr inż. E. Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla 

instalacji elektrycznych w budynkach. 

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

 PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody - Polietylen (PE). 
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 PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - POLIETYLEN(PE). 

 PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

 Inne obowiązujące polskie normy i przepisy. 

 

5.3. Kopia mapy zasadniczej  
 

Kopie map zasadniczych stanowią załącznik nr 2 do PFU. 

 

5.4. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 

Zamawiający nie posiada wyników badań gruntowo – wodnych dotyczących 

terenu inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

wg potrzeb. 

 

5.5. Zalecenia konserwatorskie  
 

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

5.6. Raporty i opinie środowiskowe 
 

Zamawiający nie posiada raportów i opinii środowiskowych dotyczących 

terenu inwestycji. Uzyskanie Decyzji Środowiskowej (w tym sporządzenie Karty 

Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na Środowisko) leży 

po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do 

przeprowadzenia aktualizacji ilości i pomiarów  drzew przeznaczonych do 

wycinki (kolidujących z drogą) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na 

wycinkę. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie zezwolenia na wycinkę drzew i 

krzewów, oraz dokonać 
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ich wycinki zgodnie z treścią tych zezwoleń i z przepisami prawa oraz ponieść 

wszelkie związane z tym koszty i opłaty (uwzględnić je należy w cenie 

ofertowej). Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogi i poboczy należy 

usunąć system korzeniowy wyciętego drzewa. 

Do obowiązków Wykonawcy należy także wywózka i zagospodarowanie 

drewna pozyskanego z wycinki, a także wykonanie nasadzeń zastępczych jeżeli 

obowiązek ich wykonania będzie wynikał z uzyskanych zezwoleń na wycinkę. 

 

5.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu 
 
Zamawiający nie posiada informacji na temat pomiaru ruchu pojazdów, 

pieszych, zwierząt i innych obiektów. 

 

5.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana 
 

Zamawiający dysponuje obecnie Koncepcją  zagospodarowania terenu  

stanowiącą  zał.  nr 2 do PFU. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  jej 

przeprowadzeniem: 

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z archiwalną 

dokumentacją projektową będąca w posiadaniu Zamawiającego,  

 Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. 

 Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne 

gwarantowały minimalne zużycie energii przy racjonalnych nakładach 

inwestycyjnych. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót. 

 Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do 

stanu pierwotnego. 

 W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci, instalacji i urządzeń drogowych,  
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  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania 

szkody. 

 Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę wymagających uzyskania 

zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, że z przyczyn, które nie 

mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej i które nie spowodują 

negatywnych skutków, w szczególności ekonomicznych, po stronie 

Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez 

Zamawiającego. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU 
 

1. Plan Orientacyjny na mapie topograficznej 

2. Szkice sytuacyjne (Arkusz 1 – 2) 
 

 

 

 

 

 

Opracował:  

mgr inż. Szczepan Guziński  
upr. nr: POM/0502/PBD/21 
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynieryjnej drogowej 
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