Nr postepowania: 1ZP.271.5.2021
Zatgcznik Nr 7 do SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:
Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy Lubaczoéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak — Skarbnika Gminy Lubaczéw,

NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejszej

Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a:

adresS:...ccceeviviieenenn, ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej o] 4= . AR
pod Nr.....cccceeee.... ;

NIP: (e i REGON: ..o

reprezentowang przez:

L

2

lub

(imig) ..o, (nazwisko) ..........cevenene. prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
(imie) .ooveiiiin (nazwisko) ........cocoeveieinnnn, (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg
(adres prowadzonej dziatalnosci goSPOdarCzZe]) iiiiiiiiieee s
NIP: ;

REGON: ....ccoveiieieeieii, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o
nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. ,,PRZEBUDOWA 2
BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W MLODOWIE”,
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
la. Zadanie Dofinansowane ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
SPORTOWA POLSKA - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2020.
Dofinansowanie przez Skarb Panstwa — Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegotowg Specyfikacja Techniczng
(SST) i dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacjg Warunkéw
Zamoéwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1 oraz
SST, ktére wechodzg w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czes¢. Przedmiary robét maja wytacznie
charakter pomocniczy nalezy je odczytywac wytgcznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng
czes¢ niniejszej umowy.
4. Podstawg realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie przebudowy obiektéw niewymagajacych
pozwolenia na budowe.
5. Wpykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje wskazang
w ust. 2, jak rowniez uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace:
a) warunkow i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne media,
ztym ze:



- Wykonawca zapewni sobie dostep do mediéw niezbednych do realizacji zaméwienia (energia
elektryczna, woda, itp.) na wiasny koszt. Wykonawca na czas trwania robét budowlanych moze zawrze¢
umowe z zarzgdcg terenu tj. Zespotem Szkoét Publicznych w Miodowie na korzystanie z mediéw i
dokonac ich rozliczen na podstawie zawartej umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania wiasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym
do prawidtowej realizacji robadt;

b) wystepowania urzadzen i elementéw wymagajacych demontazu na czas robét i ponownego ich
montazu jezeli nie podlegajg wymianie na nowe,

c) stanuisystemu drog dojazdowych,

d) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,

e) innych danych niezbednych do wykonania robdt i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i koszty
realizacji umowy.

6. Pozostate informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo oséb
trzecich;

2) Kierownik budowy posiada kompetencje do podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji przedmiotu
zamowienia i petni codziennie bezposredni nadzér nad podlegtymi mu pracownikami oraz ewentualnymi
Podwykonawcami;

3) Kierownik budowy bedzie codziennie przebywat na budowie przez czas niezbedny do rozwigzania
biezgcych probleméw wystepujgcych w czasie prowadzenia robét budowlanych;

4) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co oznacza,
ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.);

5) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposoéb gospodarowania odpadami,
o ktérych mowa w pkt 5;

6) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wiasnym zakresie niezbednych pomiaréw,
wymaganych prob i badan oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) materialy pochodzgce z demontazu nadajgce sie do ponownego wmontowania Wykonawca
przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub podda utylizacji. Decyzje, co do
zagospodarowania materiatdbw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robot, przez
przedstawiciela Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru;

8) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy oraz uprzatniecia
placu budowy;

9) do odbioru robé6t Wykonawca przygotuje niezbedng i kompletng dokumentacje powykonawcza;

10) udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urzgdzenia.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca bedzie dokonywat bezptatnych przeglgdéw wszystkich
wbudowanych elementéw i urzgdzen oraz ewentualnie dokona ich naprawy lub regulacji.

7. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozen dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatéw i urzadzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane zatgczonymi do oferty
parametrami techniczno — wytrzymatosciowymi, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH,
aprobatami, deklaracjami zgodno$ci, kartami katalogowymi urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty
muszg w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznos$é proponowanych rozwigzan w stosunku do
przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznosci proponowanych
rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow.

8. W przypadku odniesienia sie przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych, systemow referencji i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 i 3 ustawy Pzp lub nazw witasnych, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
réwnowaznych w stosunku do wskazanych w ww. dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji (w tym SST) oraz bedg zgodne
pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢é, rodzaj, wtasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych);
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2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw);
4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatos$¢, dane techniczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja);
5) parametrow bezpieczehnstwa uzytkowania.
9. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje wtasciwosci uzytkowych
lub krajowg deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw.
Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu roboét, a przed
odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski
Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowg w sytuaciji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy.
11. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych roboét przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy,
okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
12. Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozeh dokumentacji projektowej w zakresie stosowania
materiatébw i urzgdzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane parametrami
techniczno — wytrzymatosciowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodnosci, kartami
katalogowymi urzgdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty muszg w sposéb jednoznaczny stwierdzac
réwnowaznos¢ proponowanych urzgdzen w stosunku do przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do oceny rownowaznos$ci proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega
sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertow,
13. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ zastosowanych materiatéw za ich zgodnos¢.
14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie nie
nizszym niz 85% wielko$ci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu Umowy w zmniejszonym
zakresie
§2

Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) rozpoczecie robo6t budowlanych w terminie do 5 dni kalendarzowych, liczgc od terminu podpisania
umowy;
2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy do 13.08.2021 r. od podpisania umowy
3) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany jest, jako data podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z § 4, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do
piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobét



§3

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji technicznej dziennik budowy w dniu
podpisania umowy;
2) organizowanie ewentualnych narad roboczych na budowie;
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatow;
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy;
5) regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej
umowy.
6) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
7) dokonanie odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru w terminie
do 3 dni po ich zgtoszeniu przez kierownika budowy i potwierdzenie stosownym zapisem w dzienniku
budowy.
2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadah wynikajgcych z tresci zawartej
w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3, sztukg budowlang zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu
w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej wraz z informacjg o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki. Dokumentacje odbiorowg Wykonawca
wykona we wilasnym zakresie i na koszt wlasny;
3) opracowanie planu BIOZ;
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;
5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie w/w
sktadnikdw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy;
6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w przepisach
szczegbtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani przez
Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane
kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;
7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci przez Zamawiajgcego, w tym pozwolenh
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terenéw, ktore
w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie robot. Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich
niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczegdlnosci uzgodnien dotyczacych zajecia
pasow drogowych oraz dotyczgcych sposobu organizacji ruchu.
a) Do pozwolen, uzgodnien i kosztéw, o ktérych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
- uzyskanie zgody na zajecie znajdujgcych sie na placu budowy lub okalajgcych plac budowy paséw
drogowych lub ich czesci dla potrzeb prowadzenia robét i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztéw z
tym zwigzanych oraz naprawa ewentualnych szkéd. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
rob6t w pasach drogowych scisle wedtug warunkéw okreslonych w zgodach na ich zajecie oraz zgodnie
Z przepisami prawa,
- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniajgcego nalezyte wykonywanie robét, uzgodnienie
organizacji ruchu z wtasciwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych
z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot; w przypadku koniecznosci
dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu
- opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie (jezeli istnieje taka koniecznosc), - uzyskanie
zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznos¢),
- poniesienie kosztow wycinki drzew oraz kosztéw przesadzenia i pielegnacji drzew, zgodnie
z decyzjami wtasciwych organdw (jezeli istnieje taka konieczno$¢),
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8) uporzgdkowanie terenu sagsiednich nieruchomo$ci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowa
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren;

9) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych;

10) ponoszenie kosztéw mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy.

11) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

12) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,

13) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

14) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru technicznego
robot budowlanych;

15) zgtaszania pisemnie i poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich
wykonania; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczego6towego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé ich wykonania.
Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania robot zamiennych wylgcznie po
wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty
zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;

17) zgtaszania w formie pisemnej do trzech dni, od dnia ich wystgpienia, pod rygorem utraty prawa
pozniejszego powotania sie na te okolicznosci, Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub
art. 455 ust. 2ustawy Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zamoéwien powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do robot dodatkowych (o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wytacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie rob6t dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

18) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia robot w terminie trzech
dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w
przysztosci,

19)umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep na plac
budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin materiatéw dostarczanych
na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

20) prowadzenia dokumentac;ji opisowe;j dla wszystkich prowadzonych robdét,
w szczegolnosci dla robdt zanikajgcych i sukcesywnie przekazywanie jej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh okreslonych ustawg Prawo
budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizaciji.

5. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ inspektora nadzoru, o wszystkich problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym
poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

6. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ sie do wszystkich polecen osob, o ktérych mowa w §13
ust. 1, zgodnie z SST oraz obowigzujgcym prawem.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od
daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej. W zwigzku z tym, ze
obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w
sytuacji uregulowanej w § 10 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza okres$lenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp; zgodnie z w § 11 ust. 11 lit. f niniejszej umowy.

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na
cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdine elementy, ktére
moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z
tych elementéw. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu.

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie
odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, oraz witasciwe metody organizacyjno—
technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robét.

9. Materiaty z rozbidrki i demontazu

1) Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robét ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatéw.

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego lub/i inspektor nadzoru zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy
dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatdw (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpaddéw/smieci lub przeznaczenie ich do ponownego
wbudowania badz zagospodarowania, itp.).

3) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

a) usuniecia poza teren robét materiatéw o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego
wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz poniesienia
odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

b) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec
wtorny;

c) przetransportowania materiatdw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu odbioru
surowcow wtornych;

d) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4) Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania osoby, o ktérej mowa w ust. 13 ust. 1, o terminie
i miejscu dostarczenia materiatdw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow
wtdrnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy.

§4
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robét do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,
ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust.
1, ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie
do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo.

3. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sag roboty budowlane, umowa
o podwykonawstwo zawiera co najmniej nastepujgce istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo:
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu
do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
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oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji kopia umowy o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby
uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce
jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz kopia umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji nie mogg przewidywaé formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace; projekty uméw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo

w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej
umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy;
projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie (np. w
formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajgcego;

e) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych
przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajgcych z Zestawienia kosztéw.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu:

a) projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
Z projektem umowy;

b) podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy i projektu zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcego wymagan
okreslonych w ust. 3 powyzej.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
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9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw, o ktdrych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.
11. W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
12. Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Wykonanie roboét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza
art. 7 pkt 27, art. 462 -465.
§4

Termin i warunki odbioru
1. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej 7 dni przed terminem wykonania umowy.
Termin wykonania umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy zostanie odebrany
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego najpdzniej w dniu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
la. Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie przegladéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach
okreslonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez
Wykonawce terminu zakohczenia robét powoduje przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu
rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac¢ zwioke Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowac do odbioru kohcowego
przed zakonczeniem robét ani przyspieszac odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwioke.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2 co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru kohcowego przedmiotu umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy.
3. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg w dni
robocze, za ktére uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym
dniu niz roboczy, termin ten ulega przesunieciu na nastepny dzien roboczy. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze dana czynnos¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonywania czynnosci w dniach
niebedacych dniami roboczymi.
4. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych:
- Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu z tym, ze odbidr tych robét
przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie niezwlocznym, nie pOzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez Wykonawce tak, aby nie powodowac przerw w realizacji
przedmiotu umowy. Odbiory te Wykonawca zgtosi kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.
Prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania
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zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory

niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdécic stan poprzedni.

b) odbidr koncowy,

c¢) odbiory gwarancyjne.

5. Odbidér koncowy przedmiotu umowy:

5.1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o zakohczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy

w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane;

2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane;

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy;

4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg Techniczng
dla wbudowanych materiatow;

5) wymagane prawem protokoty préb i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzgdzen.

6) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami (jezeli dotyczy)

7) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapia,

8) opinie technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o jakosci wbudowanych wyrobow
i materiatow budowlanych,

9) recepty i ustalenia technologiczne,

10) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane

przepisami dla materiatdw i urzgdzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych urzadzen instrukcje

obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

11) protokoty badan i sprawdzen,

12) ostateczne rozliczenie zadania,

13) gwarancje jakosci,

14) wszelkie atesty, certyfikaty, pomiary, préby, oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz

Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty oraz inne

wymagane przez obowigzujgce na dzier odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw

obcigza Wykonawce.

6. W przypadku nie przekazania petnej dokumentacji, Zamawiajgcy uprawniony jest do nie rozpoczecia

procedury odbioru do czasu uzupetnienia;

7. Zamawiajgcy powota komisje odbioru.

a) z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny protokét kohcowego odbioru, ktéry zawierac

bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru;

b) w czynnosciach odbioru koncowego robot winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy,

w tym obligatoryjnie kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg inne przepisy;

c) podpisany przez Strony protokét koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe

do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej;

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmowi¢

odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat

do uzytkowania. Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje sie odpowiednio,

8.1. Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koricowego takze:

a) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg ktérej mowa w § 1 ust.3

Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koricowego. Przepis § 9 ust. 1 lit. a stosuje

sie odpowiednio;

b) jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego z winy

Wykonawcy oraz zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajgce sie do usuniecia, to:



- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi dokonania
odbioru koncowego i zazgda rozebrania elementéw z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Przepis § 9 ust. 1 lit a stosuje sie
odpowiednio;
i) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 8.1. do ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
9. Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z przedmiotem umowy.
10. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg corocznie przez okres gwarancji oraz na 60 dni
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy (w tym z karty gwarancyjnej) lub w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usunigcia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez
Zamawiajgcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sgdu.
12. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest
Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji.
§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych .../100),
w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie: .................. ztotych
..../[100), wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt (stownie: ........... ztotych
...../100).

2. Wynagrodzenie ryczaitowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze Zzgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzieé¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamowieh publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej po przedtozeniu protokolu kohncowego odbioru przedmiotu umowy - zgodnie z
postanowieniami SWZ.
2. Zasady dokonywania rozliczenia koricowego:
1) z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw
trwatych,
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2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 10 dni w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupehnien
szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik
do protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce oznaczy
w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczow

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczow

NIP 793-15-05-013

Odbiorca:

Urzgd Gminy Lubaczow

ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw

5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6.Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany réwniez przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu naleznoéci pomiedzy
Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw w protokole stanowigcym podstawe
wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace
zwigzane z przedmiotem umowy jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w cze$ci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
do wysokosci okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o kiéorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce jego
wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowieh ponizszych ustepéw
niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Terminy obowigzywania rekojm bedzie rowny okresowi gwarancji. Rekojmia za kazdy element robét
budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego (okres rekojmi
jest rowny okresowi gwarancji)
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w
ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz kolejnym
wiascicielom obiektu pisemnej gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczgc od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych
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napraw, zmian, regulacji lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w
momencie dokonywania odbioru koncowego.
4. Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.
5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element dokumentac;ji
powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Tres¢ dokumentu nie
moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig
dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia
niniejszej umowy.
6. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranc;ji.
7. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
8. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
a) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,
b) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi za wady
- w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
C) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
d) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy -
w wysokosci 5 % kwoty jakg Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy,
e) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym przypadku nie przekroczy
10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka
dotyczy,
f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,
g) zwiloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
h) zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
i ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - w wysokosci 0,2 % warto$ci brutto
tej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej w tym przypadku
nie przekroczy 10 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej zwioka dotyczy,
i) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, kitdéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.
j) niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 12 umowy - w wysokosci rownej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktérg nie zostata zawarta umowa,
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k) nieprzediozenie przez wykonawce okreslonych przez Zamawiajgcego dokumentéw
(w szczegolnosci o ktérych mowa w § 12 ust. 10) majgcych potwierdzi¢ ze na budowie wykonujg prace
osoby (o ktérych mowa w § 12 ust. 1) niezatrudnione na podstawie umowy o prace potwierdzac -
w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

I) za zwloke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §7 ust. 7 lit. b harmonogramu rzeczowo -
finansowego okreslonego etap prac - w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

m) za zwitoke w przekazaniu zamawiajgcego okreslonego w §7 ust. 7 lit. a kosztorysu ofertowego -
w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki;

n) stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 500 zt. za kazdy dzieh, w ktérym
stwierdzono nieobecnos$¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej nieobecnosci.
3. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamdéwienia lub usuniecia wad, kary
umowne beda liczone od nowych terminéw.

6. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty obcigzeniowe;j.

7. tgczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 z zastrzezeniem, ze do sumy kar
umownych nie wlicza sie kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, okreslonejw § 9 ust 1 lit.c.

§10

Odstgpienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoéci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich bez
zgody Zamawiajgcego.
2. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy. Odstgpienie od
umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.
3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy Zz naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

3) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej niz 3
krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci brutto niniejszej umowy,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zostaé wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robét budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktérej nastagpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzeh, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy nastapi
na podstawie:
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a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdélnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

c) Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 3 ust. 7 lit a niniejszej
umowy;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce ceny
czynnikéw produkcji zostang przyjete w Wydawnictwie SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

d) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

e) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu postanowienia ust. 7 lit. a-d
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czes$ci umowy nastgpi na
podstawie sporzadzonego protokét inwentaryzacji robét, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowieh niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg naruszaé
postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze =zostaé zmienione
w przypadku:
a. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b. zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. f niniejszego paragrafu.
2a. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt g lub/i f, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowg
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w protokole koniecznosci.
2b. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do
wartosci podanej w § 5 ust. 1 umowy, takze w przypadku: zmniejszenia wynagrodzenia zwigzanego z
rezygnacji, z zakresu czesci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 14.
2c. Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe, o
ktorych mowa w ust. 11 pkt g lub/i f, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
opoznieh wynikajgcych z:
a. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b. dziatania sity wyzszej (na przyktad, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
termin wykonania robdt,
c. wystgpieniem warunkédw na terenie budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3 m.in. napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
f. dziatania organéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegélnosci dotyczgcych:
- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznoéci uzyskania wyroku sgdowego lub
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innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindow
wyznaczonych przez prawo,

g. zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

h. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju,

i. opoznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. procedurg
odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzeh przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bed3 to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlinych materiatéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢é kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktéry musi zaakceptowaé nowego Kierownika budowy.

7. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W
przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynierdow.

8. Zamawiajgcy moze dokonac¢ zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o ktdrych
mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem wykazania - przez
Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniana
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci zwigzanych z
wplywem COVID-19 na mozliwo$¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwtocznie,
wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub jest wysoce prawdopodobne, Zze wystgpi. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, odwiadczenia lub
dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19
nakladajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wilasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
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4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudno$ci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wptywu okolicznoéci, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
10.1. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegoélnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ dtuzsze niz czas trwania przeszkody w
realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokdt okreslajgcy wartosc
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznosé skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp), lub innych zaméwieh powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na realizacje
niniejszego zamowienia.

f) W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp), sporzgdzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robodt, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot
zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nos$nikéw cen na
podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5)
podatek VAT: ... %, oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktérym
wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez
strony umowy. w przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.: zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania
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robot zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§12

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace
1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
do dnia odbioru koncowego, osoby ktére bedg swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. . Dz. U. z 2020 poz.
1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byty na podstawie umowy o prace.
Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktorzy wykonywac bedg bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujgcych prace pod
kierownictwem innych os6b w zakresie czynnosci obejmujgcych m.in.:
. roboty demontazowe
*  roboty rozbidrkowe m.in. nawierzchni bitumicznej, kamienno-betonowej, obrzezy betonowych,
siatki, ogrodzenia,
. roboty montazowe m.in. stojakéw na rowery, cyfrowego rejestratora hybrydowego, kamer, siatek,
tawek, tablic, koszy na $mieci, stupkow, pitkochwytdw, ogrodzenia, pozostatego wyposazenia
kompleksu boisk;
. roboty pomiarowe;
. roboty ziemne reczne i sprzetem mechanicznym;
»  transport;
. makroniwelacja terenu wykonanie nasypow;
. malowanie;
. pozostaly zakres czynnosci opisany jest w przedmiarze robo6t oraz dokumentacji projektowej
* wykaz czynnosci zawierajg réwniez przedmiary robét oraz dokumentacja projektowa.
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikdéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im
obowigzkow.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczehstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuaciji:
a) na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robaét,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami.
7. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika
wykonujgcego roboty budowlane w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany.
W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia,
iz osoba ta spetnia wymagania okreslone w SWZ oraz umowie. Zapisy ust. 1 - 7 stosuje sie odpowiednio.
8. Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych
roboty i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.
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9. Wykonawca sktada oswiadczenie, ze osoby wymienione w ust. 1 sg zatrudnione na podstawie umowy
o0 prace przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz jako zatgcznik do protokotu odbioru
czesciowego oraz koncowego, a takze na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru.
10. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania przez zamawiajgcego
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace kadry wykonawcy bgdz podwykonawcéw, wg
zgdania Zamawiajgcego. Wezwanie moze dotyczy¢ catosci badz czesci kadry. W wezwaniu
zamawiajacy, moze w szczegolnosci zazgdac przestania oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub/i
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
lub/i poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, oraz
dokumentow potwierdzajgcych optacanie wymaganych sktadek do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych.
W razie uchybienia przez wykonawce obowigzkom, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli, zamawiajgcy
niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych za stwierdzone naruszenie, wzywa wykonawce
do usuniecia uchybienia wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 7 dni. Uchybienie terminowi,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym uprawnia zamawiajgcego do ponownego naliczenia kary
umownej za uchybienie w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Powyzszg procedure w razie
koniecznosci powtarza sie.
§13

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:
1) e, ,
2) i, ,
2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu kosztow i
zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania form i
metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.
5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym wykonywaniem
niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg dokonywane takze drogg
elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:
Wykonawca: ......
Zamawiajacy: .....
8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze wymienionym
w ust. 9. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego,
o ktérym mowa w ust.9 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14

Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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