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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi realizowanymi w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ wraz z kontrolą 
rozliczenia zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie budynków z podziałem na części: 
Część II Magazyn mieszanki piaskowo – solnej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich                     
w Kartuzach”. 
 
2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej/wodno-
kanalizacyjnej/elektrycznej/projektowej, oraz spełniającą/ce następujące warunki: 

Lp. Funkcja, 
uprawnienia*, 

wykształcenie* 

Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie* 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

1 Inspektor nadzoru 
inwestorskiego branży 
konstrukcyjno-
budowlanej/ 
KOORDYNATOR 

INSPEKTORÓW 

NADZORU 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub równoważne 

Sprawowanie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub 

kierownika budowy lub kierownika 

robót branży konstrukcyjno-

budowlanej  na min. 1 zadaniu, 

polegającym na: budowie 

garażu/magazynu/hali                                

o powierzchni zabudowy min. 250 

m2 i kubaturze min. 1 200 m3 

2 Inspektor nadzoru 

branży wodno-

kanalizacyjnej 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub 

równoważne 

 
 
 
_____________________________ 

3 Inspektor nadzoru 

branży elektrycznej 

Uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń      

w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub 

równoważne 

 
 
 
_____________________________ 

4 Weryfikator koncepcji i 

dokumentacji 

projektowej   

Uprawnienia projektowe bez 

ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej lub 

równoważne 

 

______________________________ 
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Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych 
branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru budowlanego, 
itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 
 
Przetarg na roboty budowlane w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ. 
Zamówienie obejmuje: opracowanie koncepcji, uzyskanie decyzji pozwalającej na budowę 
wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku garażowo - magazynowego, opracowanie 
dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych dotyczących budynku - 
magazynu mieszanki piaskowo – solnej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich                                          
w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 15, 83-300 Kartuzy. 
 
Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane w systemie ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ 
dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/898536 – zakładka Postępowania 
(ID: 898536, numer postępowania: 20/WZP/2024/TP/WZTA, data zakończenia: 22.03.2024 r.) 
 
Umowny termin realizacji robót budowlanych: 
258 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robót, przy czym nie dłużej niż do 
16.12.2024 r. 
 
Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 
z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 
zadania. 
 
3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1) Weryfikacja dokumentacji projektowej polegająca na: 
a. sprawdzeniu rozwiązań projektowych w aspekcie ich prawidłowości technicznej, tj. 

zgodności z wymaganiami umowy, przepisów i wiedzy technicznej, 
b. skoordynowania międzybranżowego i ich wzajemnej spójności, 
c. kompletności projektów i opracowań w aspekcie ich zgodności z umową i spełnienia 

celu, któremu dane stadium ma służyć. 
2) Identyfikacja ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 

interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 
wniosków ZAMAWIAJĄCEMU wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii                             
i zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe; 

3) Pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dokumentów niezbędnych do 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z przepisami 
Prawa budowlanego; 

4) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z: dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

5) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót 
i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 
wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

6) Zaopiniowanie Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji Robót, 
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oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych; 
7) Opiniowanie, celem akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO, podwykonawców robót 

budowlanych projektów umów Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, 
kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót, a podwykonawcami; 

8) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczenia budowy. 

9) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz 
w czynnościach przekazania ich do użytku. 

10) Udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach 
realizacji ZADANIA; 

11) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 
laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych;  

12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

13) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

14) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 
robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

15) Zorganizowanie pracy w taki sposób, aby Umowa na wykonanie robót budowlanych była 
realizowana zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przygotowanym 
przez Wykonawcę robót budowlanych; 

16) Informowanie bezpośrednio Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO o problemach, jakie 
napotkał w trakcie realizacji ZADANIA, oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do 
akceptacji Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO; 

17) Niezwłocznego zawiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację ZADANIA; 

18) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 
końcowego. 

19) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie 
zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST. 

20) Ocena i weryfikacja propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,                     
w zakresie finansowym i rzeczowym. INSPEKTOR NADZORU nie ma pełnomocnictwa do 
zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych do ww. ZADANIA; 

21) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych; 

22) Kontrola robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na każde 
wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót. Z kontroli winno powstać sprawozdanie 
określające postęp robót w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego 
zakresu. Sprawozdanie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej drogą 
mailową w terminie do trzeciego dnia tygodnia za tydzień poprzedni. 

23) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców 
przepisów BHP. 
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24) Kontrolowania i monitorowania stanu technicznego budynków i budowli będących w strefie 
oddziaływania robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

25) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia przepisów: Prawa 
budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska lub rażących 
uchybień technicznych. 

26) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz 
z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji papierowej oraz 
w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
zadania. 

27) Rozliczania Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 
odstąpienia.  


