
Płock, dnia 30.12.2024 r. 
WZP.271.1.113.2024.DR

Wykonawcy

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 132 pod nazwą: „Dostawa niskopodłogowych
autobusów z silnikiem diesla do komunikacji miejskiej”. 

Zamawiający  Gmina  Miasto  Płock  na  podstawie  art.  135  ust.  6
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.
1320)  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły  w  dniu  17.12.2024r.  wraz  z
odpowiedziami oraz dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia  na podstawie
art. 286 ust. 1 w poniższym zakresie: 

Pytanie 1
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m, w paragrafie § 11
napisał:  
5.  Zamawiający  może  odstąpić  także  od  Umowy,  jeżeli  kary  umowne  naliczone
Wykonawcy na podstawie §12 przekroczą 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w
§7 ust. 2. 
5.  Zamawiający  może  odstąpić  także  od  Umowy,  jeżeli  kary  umowne  naliczone
Wykonawcy na podstawie §12 przekroczą 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w
§7  ust.  2  lit.  a)  w  przypadku  realizacji  zakresu  podstawowego,  a  w  przypadku
skorzystania z prawa opcji przekroczy 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7
ust. 2 lit. b) stosuje się odpowiednio.
Zwracamy  się  wnioskiem  o  podwyższenie  wartości  kar  umownych  przy  osiągnięciu,
którego Zamawiający będzie  mógł  odstąpić  od umowy z  25% w ramach zamówienia
podstawowego i zamówienia z prawa opcji do 40%.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 2 
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m, w paragrafie  § 10
napisał:



1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %,
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust 2 tj.  kwotę ……………………. w formie
…………………………………………………………...
1.1.  Kwotę  ………………………………..zł,  tj.  70  %  zabezpieczenia  (zwane  dalej:
„Zabezpieczenie), o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia
podpisania ostatniego protokołu (zgodnie z § 5 ust. 2) odbioru technicznego pojazdu (bez
uwag).
1.2.  Kwotę  ……………………………….  zł,  tj.  30  %  zabezpieczenia  (zwanego  dalej:
„Zabezpieczeniem”),  o  którym  mowa  w  ust.1  przeznacza  się  na  zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, przy czym podlega ono
zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji określonego w § 9 ust. 3.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %,
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust 2 lit. a) tj. kwotę ……………………. w formie
…………………………………………………………...
1.1.  Kwotę  ………………………………..zł,  tj.  70  %  zabezpieczenia  (zwane  dalej:
„Zabezpieczenie), o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia
podpisania ostatniego protokołu (zgodnie z § 5 ust. 2) odbioru technicznego pojazdu (bez
uwag).
1.2.  Kwotę  ……………………………….  zł,  tj.  30  %  zabezpieczenia  (zwanego  dalej:
„Zabezpieczeniem”),  o  którym  mowa  w  ust.1  przeznacza  się  na  zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, przy czym podlega ono
zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji określonego w § 9 ust. 3.

Zakres opcjonalny
7.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego
oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z opcji, wnosi zabezpieczenie wykonania i
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust 2 lit. b) tj. kwotę ……..

1.  Zamawiający  przyjął  wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w
maksymalnej  dopuszczalnej  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  wysokości.  Wyższa
wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje podwyższenie kosztów
zrealizowania  umowy  co  przekłada  się  bezpośrednio  na  wysokość  cen  oferowanych
pojazdów, jako że cena pojazdów jest wypadową wszystkich kosztów i ryzyk związanych
z danym kontraktem. W związku z tym, że koszty Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy  ponosi  Wykonawca  zwracamy  się  z  prośbą  o  obniżenie  zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  do  wartości  3%  ceny  całkowitej  podanej  w
ofercie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2.  Dotyczy  zapisu  umowy:  Kwotę  ……………………………….  zł,  tj.  30  %  zabezpieczenia
(zwanego  dalej:  „Zabezpieczeniem”),  o  którym  mowa  w  ust.1  przeznacza  się  na
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, przy czym
podlega ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady lub gwarancji określonego w § 9 ust. 3.
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Prosimy o potwierdzenie, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwróci po okresie równym gwarancji całopojazdowej określonego
w § 9 ust. 3. Pkt 3.1 tj.:
3.1.  gwarancja  całopojazdowa  –  ……………  miesięcy,  z  wyłączeniem  w  zakresie
wyszczególnionym w pkt  od 3.2  do 3.5.  Okres  12 miesięczny użytkowania  autobusu
odpowiada 90.000 km przebiegu,
Odpowiedź:
Zamawiający  zwróci  30%  zabezpieczania  należytego  wykonania  umowy  po  upływie
najdłuższego  okresu  gwarancji.  Zamawiający  dokonuje  zmiany  zapisów  Działu  III
projektowane postanowienia umowy §10 ust. 1 pkt 1.2, który otrzymuje brzmienie:
„1.2.  Kwotę  ……………………………….  zł,  tj.  30  %  zabezpieczenia  (zwanego  dalej:

„Zabezpieczeniem”),  o  którym mowa w ust.1  przeznacza  się  na  zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, przy czym podlega
ono zwrotowi w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady lub najdłuższego okresu gwarancji określonego w § 9 ust. 3.”

Pytanie 3
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m;
Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m, w paragrafie § 12
napisał:
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może
przekroczyć 30% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 2.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może
przekroczyć 30% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 2 lit. a), a w
przypadku  skorzystania  z  prawa  opcji  nie  może  przekroczyć  30  %  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §7 ust. 2 lit. b).

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z
30%  do  15%.  Pozwoli  to  znacząco  obniżyć  cenę  zamówienia.  Dodatkowo  wielu
Zamawiających w postępowaniach na autobusy komunikacji  miejskiej   stosuje łączną
maksymalną wysokość kar umownych w przedziale 10-20%.
Przykładowo:
Postępowanie na 80 sztuk autobusów elektrycznych dla MZA Warszawa:
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 10% wartości brutto umowy.
Dostawa  sześciu  sztuk  fabrycznie  nowych,  nieeksploatowanych,  niskopodłogowych,
zeroemisyjnych, miejskich  autobusów  o napędzie elektrycznym dla MZK Żywiec.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
20% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 2. 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4  
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; 
Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m, w paragrafie § 12
napisał:
a)  w  wysokości  0,2% wynagrodzenia  umownego  brutto  niedostarczonych  w terminie
pojazdów lub od niezrealizowanej części umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w
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ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1 Umowy,
a)  w  wysokości  0,2% wynagrodzenia  umownego  brutto  niedostarczonych  w terminie
pojazdów lub od niezrealizowanej części umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w
ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1 Umowy,

1. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na
0,1% wynagrodzenia umownego netto niedostarczonych w terminie pojazdów
lub od niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę w zakresie wysokości kary i dokonuje zmian zapisu Działu III
projektowane postanowienia umowy §12 ust. 1 litera a), który otrzymuje brzmienie: 
„a) w wysokości  0,1% wynagrodzenia umownego  brutto niedostarczonych w terminie

pojazdów lub od niezrealizowanej części umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w
ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1 Umowy,”

W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt b
Zamawiający napisał:
b) w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) należnej za przeprowadzenie każdej kolejnej
procedury odbioru Pojazdu skierowanego ponownie do Wykonawcy na mocy §5 ust. 9
Umowy,
2.  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmniejszenie  kary  umownej  z  1.000  zł  na
wysokość 500 zł. 
Wykonawca zdaje sobie sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to Zamawiający,
jako  gospodarz  postępowania  określa  szczegółowe  warunki  kontraktowe,  a  zasada
swobody umów wynikająca  z  art.  3531 KC,  doznaje  istotnego ograniczenia.  Niemniej
jednak uprawnienie zamawiającego do jednostronnego kształtowania warunków przyszłej
umowy nie może mieć charakteru absolutnego. Zamawiający nie powinien bowiem tracić
z pola widzenia celu obciążania wykonawcy karami umownymi– które to kary stanowią
surogat odszkodowania należnego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy.  
Pragniemy wskazać, że rażąco wygórowane kary umowne przekładają się bezpośrednio
na  wysokość  cen  oferowanych  pojazdów.  Wykonawca  racjonalnie  kalkulujący  cenę
ofertową musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu
umowy  i  zakładany  zysk,  ale  również  wszelkie  ryzyka  związane  realizacją  danego
zamówienia,  w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne. Zawyżanie ceny
ofertowej w związku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców
doprowadzić  może  do  nieefektywnego  wydatkowania  środków  publicznych  przez
Zamawiającego  bądź  wręcz  do  konieczności  unieważnienia  postępowania,  na  skutek
zaoferowania ceny w wysokości przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt d
Zamawiający napisał:
Niezależnie  od  innych  przypadków  wskazanych  w  Umowie,  Wykonawca  może  zostać
obciążony przez Zamawiającego następującymi karami umownymi:
d) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wynikającej z Umowy, o której
mowa w §7ust.  2  lit.  a)  Umowy,  w przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od
Umowy, następującego w wyniku naruszenia Umowy z winy Wykonawcy,
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W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt l),
m) Zamawiający napisał:
l) 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2 lit. b) w przypadku
odstąpienia od umowy tylko w zakresie prawa opcji,
m)  20% sumy  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §7  ust.  2  lit.  a)  w
przypadku odstąpienia od umowy w zakresie podstawowym.

1. Zwracamy się z wnioskiem o równe traktowanie stron oraz wprowadzenie do
umowy kary dla Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
lub Wykonawcę z winy Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kary dla Zamawiającego za odstąpienie od
umowy z winy Zamawiającego. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów projektowanych
postanowień umowy poprzez dodanie punktów, które otrzymują brzmienie:
(umowa dotycząca autobusów 12 metrowych) -  Dział  III  Projektowane postanowienia
umowy, w §12 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
„7. Zamawiający może zostać obciążony karą w wysokości:
a) 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2 lit. b) w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego tylko w zakresie prawa opcji, 
b)  20% sumy  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §7  ust.  2  lit.  a)  w
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w zakresie podstawowym.”

(umowa dotycząca autobusów 18 metrowych) -  Dział  III  Projektowane postanowienia
umowy, w §12 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:
„7. Zamawiający może zostać obciążony karą w wysokości 20% sumy wynagrodzenia
umownego brutto określonego w §7 ust. 2 lit. a) w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego.” 

2. Dodatkowo wnosimy o zmniejszenie wysokości stosowanej kary do wielkości
5% wartości umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 6
Zamawiający przyjął  koncepcję  naliczania  kar  mownych od wartości  brutto.  W ocenie
Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wyliczenia
kary  umownej  od  wartości  brutto  a  nie  netto,  jest  sprzeczny  z zasadą  równego
traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie Prawa
zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego,
inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmie podatku VAT, a
w konsekwencji będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji
spowoduje  to,  że  kary  umowne  przez  niego  płacone  będą  niższe  niż  w  przypadku
wykonawcy  krajowego.  Dlatego  też  wnosimy  o  zmianę  zapisów  umowy  poprzez
zastosowanie w jako podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych od wartości netto. Zgodnie
z  formularzem  oferty  jak  i  umową  podstawą  rozliczenia  między  stronami  jest  tylko
i wyłącznie kwota brutto. 
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Pytanie 7
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m napisał:
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 5%
wynagrodzenia  określonego  w ust.  2,  jednocześnie  jednorazowa maksymalna  zmiana
ceny Pojazdu w oparciu o waloryzację nie może przekroczyć 50% procentowego poziomu
określonego zgodnie z ust. 6.
7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 5%
wynagrodzenia  określonego  w ust.  2,  jednocześnie  jednorazowa maksymalna  zmiana
ceny Pojazdu w oparciu o waloryzację nie może przekroczyć 50% procentowego poziomu
określonego zgodnie z ust. 6.
Prosimy o podwyższenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia z 5% do 10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 8
Zamawiający w rozdziale IV SWZ, Opis przedmiotu zamówienia napisał:
Opcja
Dostawa 1  szt.  fabrycznie  nowego,  niskopodłogowego autobusu z  silnikiem diesela  o
długości do 12,5 m do komunikacji miejskiej.
W Rozdziale V SWZ Zamawiający napisał:
Termin wykonania zamówienia:  270 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia
umowy dla zakresu podstawowego oraz opcjonalnego.

W paragrafie 2 ust. 1. 2 Zamawiający napisał :
w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  zdecyduje  się  skorzystać  z  prawa  opcji,  przekaże
Wykonawcy  pisemne  oświadczenie  o  skorzystaniu  z  tego  prawa  bez  zbędnej  zwłoki,
najpóźniej do 1 miesiąca od podpisania niniejszej umowy;

Prosimy o potwierdzenie, że dla zamówienia opcjonalnego termin wykonania zamówienia
to 270 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy dla zakresu opcjonalnego.
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dla zamówienia opcjonalnego termin wykonania zamówienia
to 270 dni kalendarzowych od daty złożenia oświadczenia.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany 
- Dział I SWZ Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział V otrzymuje brzmienie:

„1. Część 1 – Dostawa niskopodłogowych autobusów z silnikiem diesela o długości
do 12,5 m - Termin wykonania zamówienia:
a)  270  dni  kalendarzowych  liczonych  od  dnia  zawarcia  umowy  dla  zakresu
podstawowego  b)  270  dni  kalendarzowych  od  dnia  złożenia  oświadczenia  o
skorzystaniu z opcji dla zakresu opcjonalnego.
2.  Część  2  –  Dostawa  2  niskopodłogowych  autobusów  z  silnikiem  diesela
o długości do 18,75 m.
Termin wykonania zamówienia: 270 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia
umowy.” 

- Dział III Projektowane postanowienia umowy Część 1 § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi:
a)  270  dni  kalendarzowych  liczonych  od  dnia  zawarcia  umowy  dla  zakresu
podstawowego,
b) 270 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z opcji dla
zakresu opcjonalnego.”
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Pytanie 9
Zamawiający w pliku Dział I SWZ, Rozdział VIII napisał:
1)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
–  załącznik  nr  1  sporządzonego  zgodnie  ze  wzorem  standardowego  formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016
roku.
Zamawiający dopuszcza jedynie wypełnienie sekcji alfa.
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wymaga złożenia wraz z ofertą formularza JEDZ
wypełnionego w całości odpowiednio do zapisów SWZ, z wyjątkiem części IV, w której
Zamawiający dopuszcza jedynie wypełnienie sekcji alfa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  potwierdza,  że  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  formularza  JEDZ
wypełnionego w całości odpowiednio co do zapisów SWZ, z wyjątkiem części IV, w której
Zamawiający dopuszcza jedynie wypełnienie sekcji alfa. 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Dział I SWZ Rozdział VIII pkt. 1.1),
który otrzymuje brzmienie:

„1)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia  –  załącznik  nr  1  sporządzonego zgodnie  ze
wzorem  standardowego  formularza  określonego  w  rozporządzeniu  wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku.
Zamawiający dopuszcza jedynie wypełnienie sekcji alfa.
Wykonawca  wypełnia  JEDZ,  tworząc  dokument  elektroniczny,  może  korzystać
z  narzędzia  ESPD  pod  adresem  https://espd.uzp.gov.pl/  lub  innych  dostępnych
narzędzi  lub  oprogramowania,  które  umożliwiają  wypełnienie  JEDZ  i  utworzenie
dokumentu elektronicznego. 
Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują
się  także  w  wyjaśnieniach  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  dostępnych  na  stronie
Urzędu, zakładce E-usługi Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.”

Zamawiający  informuje,  iż  dokonał  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  powyższym
zakresie. 

Pytanie 10
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m, paragraf 5 ust.3
napisał:
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  własnej  inicjatywy  przez
swoich  przedstawicieli  kontroli  procesu  produkcyjnego  przedmiotu  zamówienia  u
Wykonawcy, względnie jego poddostawców, a Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
możliwość takiej kontroli oraz odpowiednie warunki jej przeprowadzenia u siebie, jak i u
swoich  poddostawców.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  w  formie  pisemnej  lub
mailowej o terminie przeprowadzenia kontroli najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed
planowanym terminem kontroli.

Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  wykreślenie  zapisów  dotyczących  kontroli  procesu
produkcyjnego u poddostawców. Wykonawca zapewnia możliwość procesu produkcyjnego
w zakładach produkcyjnych należących do Wykonawcy,   w której  dokonuje produkcji
pojazdów,  jednakże  nie  jest  wstanie  zapewnić  takiej  kontroli  u  dostawców  lub
producentów  komponentów,  które  są  montowane  w  autobusie,  jak  na  przykład  osi,
silników, klimatyzacji. 
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Odpowiedź:
Zamawiający dokuje zmiany zapisu §5 ust. 3 projektowanych postanowień umowy, który
otrzymuje brzmienie:
„3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z własnej inicjatywy przez

swoich  przedstawicieli  kontroli  procesu  produkcyjnego  przedmiotu  zamówienia  u
Wykonawcy, a Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość takiej kontroli oraz
odpowiednie  warunki  jej  przeprowadzenia.  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  w
formie pisemnej lub mailowej o terminie przeprowadzenia kontroli  najpóźniej  na 5
(pięć) dni roboczych przed planowanym terminem kontroli.”

Pytanie 11
Zwracamy się z wnioskiem, aby Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 7 Umowy
(dalej: Wynagrodzenie) podlegało podwyższeniu w następujący sposób, w zależności od
zmian  Zharmonizowanego  Wskaźnika  Cen  Konsumpcyjnych  publikowanego  przez
Eurostat dla Unii Europejskiej (27 Państw, od 2020 r., 2015 =100) oraz publikowanego
przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS) Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia
Brutto w Sektorze Przedsiębiorstw w Polsce. 
Ust. 1
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 4  Umowy (dalej: Wynagrodzenie)  będzie
podlegało podwyższeniu w następujący sposób. 
Ust. 2
1)  50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje stałe. 
2)  35% Wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  podlegało  waloryzacji  (podwyższeniu)  na
podstawie  Zharmonizowanego  Wskaźnika  Cen  Konsumpcyjnych  publikowanego  przez
Eurostat dla Unii Europejskiej (27 Państw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).
3)  15% Wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  podlegało  waloryzacji  (podwyższeniu)  na
podstawie publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS) Przeciętnego
Miesięcznego  Wynagrodzenia  Brutto  w  Sektorze  Przedsiębiorstw  w  Polsce  (dalej:
Przeciętne Wynagrodzenie). 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie następującego wzoru:
Gdzie:
Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji, 
Po - Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacją, 
Wn – procentowy wskaźnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wskaźnik  wzrostu  Wynagrodzenia  Wykonawcy  Wn  będzie  obliczany  na  podstawie
następującego wzoru :
a = 50 %,
b = 35%,
c = 15%.
Gdzie:
HICPo  –  jest  średnią  arytmetyczną  miesięcznych  wskaźników  HICP  za  ostatnich  12
miesięcy:
- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem
ustępu 3 poniżej), lub
- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.
HICPn -  jest średnią arytmetyczną ostatnich 12 (dwunastu)  miesięcznych wskaźników
HICP  opublikowanych przed miesiącem, w którym dokonywana jest waloryzacja. 
Ro – jest średnią arytmetyczną miesięcznych wartości Przeciętnego Wynagrodzenia za
ostatnich 12 miesięcy:
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 - przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem
ustępu 3 poniżej), lub
- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji.
Rn  –  jest  średnią  arytmetyczną  ostatnich  12  (dwunastu)   miesięcznych  wartości
Przeciętnego Wynagrodzenia opublikowanych przed miesiącem, w którym dokonywana
jest waloryzacja. 
Warunkiem  waloryzacji  Wynagrodzenia  Wykonawcy  jest,  że  każdorazowo,  w  dniu
waloryzacji  Wynagrodzenia  wartość  Wn  (procentowego  wskaźnika  wzrostu
Wynagrodzenia  Wykonawcy)  wyliczona  na  podstawie  powyższego  wzoru  przekroczy
………..%.
Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy po podpisaniu
Umowy. Kolejne waloryzacje nie mogą następować częściej niż co miesiąc.
Waloryzacja  nastąpi  na  podstawie  oświadczenia  Strony  żądającej  zmiany,  w  którym
przedstawi  ona  wyliczenie  Wynagrodzenia  Wykonawcy  podlegającego  waloryzacji  w
oparciu o postanowienia niniejszego artykułu. 
Maksymalne  podwyższenie  Wynagrodzenia  Wykonawcy  na  podstawie  niniejszego
postanowienia nie będzie mogło przekroczyć 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.
Ust. 3 
Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
Zamawiający w plikach Dział III SWZ projektowane postanowienia umowy autobusy 12
m; Dział III SWZ Projektowane postanowienia umowy autobusy 18 m paragraf 11 ust. 1
napisał:
Zamawiającemu,  poza przypadkami  określonymi  w Kodeksie  cywilnym lub przepisach
Pzp,przysługuje  (z  zachowaniem  uprawnienia  do  żądania  zapłaty  kar  umownych  i
odszkodowań)prawo  odstąpienia  od  Umowy  w  całości  lub  w  części  bez  konieczności
wyznaczania dodatkowego terminu lub z wyznaczeniem dodatkowego terminu jednak nie
krótszego niż 14 dni, w razie:
1.1 zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części Umowy,
1.2 zwłoki Wykonawcy z dostawą pojazdów w stosunku do terminów wskazanych w §5
ust. 1 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych,
1.3 zwłoki Wykonawcy dotyczącej wymiany autobusów na nowe, w stosunku do terminu
wskazanego w §9 ust. 26 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych,
1.4 niewykonania obowiązków wynikających z Umowy, pod warunkiem bezskutecznego
upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania,
1.5 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu
którego Wykonawca nie będzie mógł wykonać w całości lub części umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sporządza się w formie pisemnej pod rygorem
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1.  Prosimy  o  zmianę  powyższego  zapisu  i  wykreślenie  fragmentu,  że
Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez konieczności
wyznaczania  dodatkowego  terminu.  Dodatkowo  prosimy,  aby  Zamawiający
uwzględnił  w  zapisach  umowy wyznaczenie  dodatkowego  termin  jednak  nie
krótszego niż 30 dni.
Odpowiedź: 
Zamawiający  dokuje  zmiany  zapisu  Dział  III  projektowane  postanowienia  umowy
(autobusy 12 m i 18 m) §11 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie:
„1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym lub przepisach

Pzp,  przysługuje  (z  zachowaniem uprawnienia  do żądania  zapłaty  kar  umownych i
odszkodowań) prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części z wyznaczeniem
dodatkowego terminu 30 dni, w razie:
1.1 zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie Umowy nie
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach  -  w  takim przypadku  Wykonawca  może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy,
1.2 zwłoki Wykonawcy z dostawą pojazdów w stosunku do terminów wskazanych w §5
ust. 1 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych,
1.3  zwłoki  Wykonawcy  dotyczącej  wymiany  autobusów  na  nowe,  w  stosunku  do
terminu wskazanego w §9 ust. 26 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych,
1.4  niewykonania  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  pod  warunkiem
bezskutecznego upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich
wykonania,
1.5 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu
którego Wykonawca nie będzie mógł wykonać w całości lub części umowy.”

2.  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  wydłużenie  terminu  podanego  w  wyżej
wymienionych punktach 1.2 i 1.3 z terminu 30 dni kalendarzowych na termin 60
dni  kalendarzowych.  Wykonawca  nie  przewiduje  zwłoki  w realizacji  umowy,
jednakże termin 30 dni jest terminem za krótkim.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 13
W załączniku Dział II SWZ Opis przedmiotu zamówienia 18 m kompletacja, w punkcie 12
tabeli Zamawiający napisał: 
"Okna boczne powinny być otwierane, przesuwne, z blokadą otwarcia (min 8 szt. bez
względu na ich szerokość)"
Prosimy  o  dopuszczenie  min.  7  szt.  okien  przesuwnych  w  autobusie  18  metrowym.
Wykonawca  nie  jest  wstanie  zastosować  8  okien.  7  okien  przesuwnych  zapewni
odpowiednią wentylację przestrzeni pasażerskiej. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, że autobus 18 metrowy może mieć min. 7 okien otwieranych,
przesuwnych. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Dział II SWZ Opis przedmiotu
zamówienia pkt 12. Okna ppkt 1) który otrzymuje brzmienie:
1) "okna boczne powinny być otwierane, przesuwne, z blokadą otwarcia (min 7 szt. bez

względu na ich szerokość)"
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Pytanie 14
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §3  ust.1
Zamawiający napisał:
W ramach szkoleń Wykonawca przeszkoli dodatkowo w zakresie zasad obsługi i naprawy
autobusów  oraz  obsługi  procesów  gwarancyjnych  co  najmniej  1  osobę  na  autobus
posiadającą  specjalistyczne  uprawnienia  branżowe,  (w  przypadku  braku  powyższych
uprawnień ich pozyskanie nie będzie uzależnione od przeprowadzenia instruktażu przez
Wykonawcę).
Oraz
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  §3  ust.2
Zamawiający napisał:
2. Wykonawca przeszkoli łącznie co najmniej 20 pracowników Zamawiającego/podmiotu
wskazanego z zastrzeżeniem, iż nie mogą to być powtarzające się osoby, co zostanie
potwierdzone protokołem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.
1. W celu prawidłowego oszacowania kosztów oferty, prosimy doprecyzować ilu
pracowników Zamawiającego należy przeszkolić w podanym wyżej zakresie?
2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zgodzi  się  na  przeszkolenie
jednego mechanika z zakresu diagnostyki, do której wykonania potrzebne jest
oprogramowanie oparte na licencji imiennej. Koszt szkoleń przeprowadzonych
przez poddostawców wiąże się ze znaczącym wzrostem ceny oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający  doprecyzowuje,  że  w przypadku umowy na autobusy  o  długości  12  m,
wymaga przeszkolenia 2 kierowców na autobus, czyli 10 kierowców, a przy uwzględnieniu
prawa  opcji  12  kierowców  oraz  10  mechaników.  W  przypadku  umowy  dotyczącej
autobusów  o  długości  18  m,  wymaga  przeszkolenia  2  kierowców  na  autobus,  czyli
4 kierowców oraz 4 mechaników.
Zamawiający dokonuje zmiany Dział III Projektowane postanowienia umowy,  §3 ust 2,
który otrzymuje brzmienie (umowa dotyczącą autobusów 12 - metrowych):
„2.  Wykonawca  przeszkoli  20  pracowników  w  tym  10  kierowców  i  10  mechaników,

a  w  przypadku  skorzystania  z  prawa  opcji  22  pracowników,  czyli  12  kierowców
i 10 mechaników Zamawiającego/podmiotu wskazanego z zastrzeżeniem, iż nie mogą
to  być  powtarzające  się  osoby,  co  zostanie  potwierdzone protokołem stanowiącym
załącznik nr 6 do umowy”. 

Zamawiający dokonuje zmiany Dział  III  Projektowane postanowienia umowy§3 ust  2,
który otrzymuje brzmienie (umowa dotyczącą autobusów 18 - metrowych):
„2.  Wykonawca  przeszkoli  8  pracowników  w  tym  4  kierowców  i  4  mechaników,

Zamawiającego/podmiotu  wskazanego  z  zastrzeżeniem,  iż  nie  mogą  to  być
powtarzające się osoby, co zostanie potwierdzone protokołem stanowiącym załącznik
nr 6 do umowy.”

Pytanie 15
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §9 ust.10 punkt
10.4  Zamawiający napisał:
10.4.  części,  które  przy  użytkowaniu  ich  zgodnie  z  przeznaczeniem,  w  warunkach
zgodnych  z  Instrukcją  obsługi  ulegają  normalnemu  zużyciu  podczas  eksploatacji
autobusu lub partii autobusów takich jak:
a) żarówki, świetlówki, diody świetlne, bezpieczniki,
b) normalnie zużywające się tarcze hamulcowe,
c) pióra wycieraczek,
d) szkło przy uszkodzeniach mechanicznych,
e) amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),
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f)  akumulatory  12V  (zastosowanie  ma  gwarancja  producenta,  ale  nie  krócej  niż  24
miesiące),
g) materiałów, części i podzespołów eksploatacyjnych (np.: wkłady filtrów, paski klinowe,
klocki hamulcowe, oleje, smary, płyny eksploatacyjne itp., z wyjątkiem utraconych lub
uszkodzonych w wyniku awarii),
h)  ogumienia  po  przebiegu  150.000  km.  lub  przy  uszkodzeniach  opon  wynikłych  z
niewłaściwego ustawienia geometrii zawieszenia, eksploatacji z niewłaściwym ciśnieniem,
przeciążenia  i  uszkodzeń  mechanicznych.  W przypadku  stwierdzenia  wady  fabrycznej
Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego wskazanemu część
kosztów nowej opony adekwatną do jej stopnia zużycia w chwili  pojawienia się wady
zgodnie z decyzją producenta,
1. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie niżej wymienionych części: 
- ogumienie (po przebiegu 120 000 km); 
- wibroizolatory?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2. Prosimy o zmianę zapisu na „ Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu
przebiegu lub czasu eksploatacji ogumienie (nie mniej niż 120 000 km)
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 16
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.12
Zamawiający napisał:
W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  wymaganych
przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego  przeglądów
okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad
Oraz
Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.29
Zamawiający napisał:
Wykonawca  zobowiązany  jest  udzielić  Zamawiającemu  /  podmiotowi  przez  niego
wskazanemu  autoryzacji  na  wykonywanie  obsługi  technicznej  oraz  napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych każdego z dostarczonych pojazdów
1.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  udzielonej  autoryzacji  w  okresie
gwarancji całopojazdowej koszt planowanych przeglądów serwisowych/obsług
technicznych wynikających z interwałów obsług określonych przez producenta
pojazdu wraz z robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie
ponosił we własnym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że obsługę okresową (typu kontrola, sprawdzenie)
podczas której nie jest wymagana wymiana części, tj. tygodniową, miesięczną,
kwartalną itd. Zamawiający będzie wykonywać we własnym zakresie oraz na
swój koszt.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
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3.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  obsługę  codzienną  podczas  której  nie  jest
wymagana  wymiana  części  Zamawiający  będzie  wykonywać  we  własnym
zakresie oraz na swój koszt.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

4.  W  związku  z  wymogiem  udzielenia  autoryzacji  do  wykonywania  obsług
technicznych prosimy o wykreślenie zapisu w Zał. projektowane postanowienia
umowy  autobusy  §9  ust.12  oraz  modyfikację  punktu  w  Zał.  projektowane
postanowienia  umowy autobusy §12 ust.  1  punkt  g  i  zmianę zapisu na:  ”w
wysokości  600,00  zł  (sześćset)  za  każdy  dzień  kalendarzowy  zwłoki  ponad
terminy  wskazane  §9  ust.  12  w  wykonaniu  naprawy  bieżącej  lub  usunięciu
wady zgodnie z §9 ust. 21 Umowy,
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  zmiany  zapisu  §12  ust  1  lit.  g  projektowanych  postanowień
umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„g) w wysokości 600,00 zł (sześćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad terminy

wskazane  §9  ust.  12  w  wykonaniu  naprawy  bieżącej  lub  usunięciu  wady  zgodnie
z §9 ust. 21 Umowy,”

Pytanie 17
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  12
Zamawiający napisał:
W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  wymaganych
przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego  przeglądów
okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad
Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji wspomniany w powyższym zapisie
dotyczy jedynie gwarancji całopojazdowej.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza.  Dział  III  projektowane  postanowienia  umowy  §9  ust.  12
otrzymuje brzmienie: 
„12. W okresie gwarancji całopojazdowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania

wymaganych  przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego
przeglądów okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad nie później niż: …...”

Pytanie 18
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12m  i  18m,  w  §9  ust.29
Zamawiający napisał:
Wykonawca  zobowiązany  jest  udzielić  Zamawiającemu  /  podmiotowi  przez  niego
wskazanemu  autoryzacji  na  wykonywanie  obsługi  technicznej  oraz  napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych każdego z dostarczonych pojazdów
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielonej autoryzacji będzie odpowiadał
czynnościom  określonym  w  dokumentacji  technicznej   producenta  autobusu
przekazanej  wraz  z  pojazdem.  Jeśli  jakaś  czynność  naprawcza  nie  jest
określona w dokumentacji producenta pojazdu może ona być wykonana przez
Zamawiającego w uzgodnieniu z producentem pojazdu. Prosimy doprecyzować,
że  Zamawiający,  mając  na  względzie  bezpieczeństwo  pasażerów,  dopuszcza
wyłączenie  z  zakresu  autoryzacji  na  naprawy  powypadkowe  wykonywania
napraw  ciężkich,  tj.  naprawy  powypadkowe  ciężkie  -  niezbędna  naprawa
kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, oraz zespołów napędowych silnik,
skrzynia  biegów,  most  napędowy  uszkodzonych  w  wyniku  zdarzenia
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drogowego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów, dopuszcza
wyłączenie  z  zakresu  autoryzacji  na  naprawy  powypadkowe  wykonywania  napraw
ciężkich, tj. naprawy powypadkowe ciężkie - niezbędna naprawa kratownicy podwoziowej
lub nadwoziowej,  oraz zespołów napędowych silnik,  skrzynia biegów, most  napędowy
uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.
Dział III projektowane postanowienia umowy §9 ust.29 otrzymuje brzmienie: 
„29.  Wykonawca zobowiązany jest  udzielić  Zamawiającemu /  podmiotowi  przez niego

wskazanemu  autoryzacji  na  wykonywanie  obsługi  technicznej  oraz  napraw
gwarancyjnych  i  pogwarancyjnych  każdego  z  dostarczonych  pojazdów.  Udzielenie
autoryzacji  musi  zostać  potwierdzone  stosownym  dokumentem  dostarczonym
Zamawiającemu  oraz  poprzedzone  szkoleniem,  zakończonym wydaniem certyfikatu
każdemu uczestnikowi  szkolenia  o  jego  ukończeniu,  o  którym mowa w §3  ust.  1
powyżej. Z zastrzeżeniem ust. 30 oraz 31 poniżej, Strony ustalą odrębnie szczegółowe
zasady  wykonywania  przez  Zamawiającego  napraw  oraz  obsług  technicznych
zlecanych w okresie gwarancji przez Wykonawcę w ramach udzielonej Zamawiającemu
/  podmiotowi  przez  niego  wskazanemu  autoryzacji.  Dopuszcza  się  wyłączenia  z
zakresu autoryzacji napraw ciężkich, tj. napraw powypadkowych - niezbędnej naprawy
kratownicy podwoziowej lub nadwoziowej, oraz zespołów napędowych - silnika, skrzyni
biegów, mostu napędowego uszkodzonych w wyniku zdarzenia drogowego.

Pytanie 19
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, §9 ust.12 punkt b
Zamawiający napisał:
b) do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o konieczności  wykonania naprawy dla
przypadku napraw głównych. Przez naprawy główne rozumie się czynności wymagające
zamówienia i wymiany części takich jak mosty napędowe i ich części, układ napędowy
(silnik) oraz ich części, agregaty lub części personalizowane dla pojazdów Zamawiającego
jak wiązki elektryczne, wkładki siedzeń itp.;
1.  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmianę  terminu  wykonania  naprawy  dla
przypadku napraw głównych,  aby  termin  wykonania  napraw został  ustalany
indywidualnie.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę.  Dział  III  projektowane  postanowienia  umowy  §9  ust.12
otrzymuje brzmienie: 
„12. W okresie gwarancji całopojazdowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania
wymaganych  przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego
przeglądów okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad w terminie:

a) do 4 dni roboczych od dnia zawiadomienia oraz konieczności wykonania naprawy w
pozostałych przypadkach w okresie trwania gwarancji,

b) w przypadku konieczności wykonania napraw głównych, termin wykonania zostanie
ustalony indywidualnie. Przez naprawy główne rozumie się czynności wymagające
zamówienia  i  wymiany  części  takich  jak  mosty  napędowe  i  ich  części,  układ
napędowy (silnik) oraz ich części, agregaty lub części personalizowane dla pojazdów
Zamawiającego jak wiązki elektryczne, wkładki siedzeń itp.;

2.  Prosimy o potwierdzenie,  że  powyższy zapis  terminu wykonania naprawy
dotyczy napraw gwarancyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy napraw gwarancyjnych. 
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Zamawiający  dokonuje  zmiany  treści  Dział  III  projektowane  postanowienia  umowy
§9 ust.12 otrzymuje brzmienie: 
„12. W okresie gwarancji całopojazdowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania
wymaganych  przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego
przeglądów okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad w terminie:

a) do 4 dni roboczych od dnia zawiadomienia oraz konieczności wykonania naprawy w
pozostałych przypadkach w okresie trwania gwarancji,

b) w przypadku konieczności wykonania napraw głównych, termin wykonania zostanie
ustalony indywidualnie. Przez naprawy główne rozumie się czynności wymagające
zamówienia  i  wymiany  części  takich  jak  mosty  napędowe  i  ich  części,  układ
napędowy (silnik) oraz ich części, agregaty lub części personalizowane dla pojazdów
Zamawiającego jak wiązki elektryczne, wkładki siedzeń itp.;”

3.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  powyższy  termin  nie  dotyczy  napraw
powypadkowych.  Uszkodzenia  autobusów mogą charakteryzować się  różnym
stopniem  skomplikowania.  Czas  wykonania  naprawy  powypadkowej
uzależniony  jest  od  wykonania  oględzin  oraz  sporządzenia  opinii  przez
rzeczoznawcę ubezpieczyciela. W związku z tym Wykonawca nie jest w stanie
wywiązać się z obowiązku wykonania naprawy  w ciągu 7 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapis nie dotyczy napraw powypadkowych.

4.  Prosimy o zmianę zapisu,  aby termin wykonania napraw powypadkowych
został ustalany indywidualnie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. -  Dział III projektowane postanowienia umowy §9 ust.12
otrzymuje brzmienie: 
„12. W okresie gwarancji całopojazdowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania
wymaganych  przeglądów  serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego
przeglądów okresowych oraz napraw bieżących/usuwania wad w terminie:

a) do 4 dni roboczych od dnia zawiadomienia oraz konieczności wykonania naprawy w
pozostałych przypadkach w okresie trwania gwarancji,

b) w przypadku konieczności wykonania napraw głównych, termin wykonania zostanie
ustalony indywidualnie. Przez naprawy główne rozumie się czynności wymagające
zamówienia  i  wymiany  części  takich  jak  mosty  napędowe  i  ich  części,  układ
napędowy (silnik) oraz ich części, agregaty lub części personalizowane dla pojazdów
Zamawiającego jak wiązki elektryczne, wkładki siedzeń itp.;”

Pytanie 20
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  20
Zamawiający napisał:
W przypadku dostaw takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów, tylny
most dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu ich dostawy, uzgodnionego przez obie
Strony, przy czym nie może on być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. Niespełnienie
wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych zgodnie z §12 ust. 1 lit.
f).
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zgodzi  się  na  rozszerzenie
wyłączonych  całych  podzespołów  jak:  klimatyzacja,  drzwi,  okna.  W
wyjątkowych przypadkach np. konieczności wyprodukowania specyficznych lub
nietypowych części, terminy dostaw będą ustalane indywidualnie.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje zmiany Działu III projektowane postanowienia
umowy §9 ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. W przypadku dostaw takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów,

tylny most, klimatyzacja, drzwi i okna dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu ich
dostawy, uzgodnionego przez obie Strony, przy czym nie może on być dłuższy niż 20
dni kalendarzowych. Niespełnienie wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczania kar
umownych zgodnie z §12 ust. 1 lit. f). W wyjątkowych przypadkach np. w przypadku
konieczności  wyprodukowania  specyficznych lub nietypowych części,  termin dostaw
będą ustalany indywidualnie, po pisemnym uzgodnieniu pomiędzy stronami i wówczas
nie podlegać on będzie rygorowi określonemu w §12 ust. 1 list f). 

Pytanie 21
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  23
Zamawiający napisał:
23. W przypadku awarii elementów układu napędowego, rzeczywisty czas niezbędny do
wykonania naprawy zostanie uzgodniony przez Strony Umowy, przy czym nie może on
przekroczyć 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy.

1.  Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmianę  terminu  wykonania  napraw  układu
napędowego, aby termin wykonania napraw został ustalany indywidualnie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje zmiany Działu III projektowane postanowienia
umowy §9 ust. 23 otrzymuje brzmienie: 
„23.  W  okresie  gwarancji  całopojazdowej,  przypadku  awarii  elementów  układu

napędowego,  rzeczywisty  czas  niezbędny  do  wykonania  naprawy  zostanie
uzgodniony  przez  Strony  Umowy,  przy  czym  nie  może  on  przekroczyć  10  dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy. W szczególnych przypadkach
w tym napraw powypadkowych, rzeczywisty czas niezbędny do wykonania naprawy
zostanie  uzgodniony  przez  Strony  umowy  indywidualnie.  W  przypadku
niedotrzymania przez Wykonawcę wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z §12 ust. 1 lit. i).” 

2.  Prosimy o potwierdzenie,  że  powyższy zapis  terminu wykonania naprawy
dotyczy napraw gwarancyjnych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy napraw gwarancyjnej. 

3.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  powyższy  termin  nie  dotyczy  napraw
powypadkowych.  Uszkodzenia  autobusów mogą charakteryzować się  różnym
stopniem  skomplikowania.  Czas  wykonania  naprawy  powypadkowej
uzależniony  jest  od  wykonania  oględzin  oraz  sporządzenia  opinii  przez
rzeczoznawcę ubezpieczyciela. W zawiązku z tym Wykonawca nie jest w stanie
wywiązać się z obowiązku wykonania naprawy  w ciągu 10 dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapis nie dotyczy napraw powypadkowych. 

4.  Prosimy o zmianę zapisu,  aby termin wykonania napraw powypadkowych
został ustalany indywidualnie.
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę oraz dokonuje zmiany Działu III projektowane postanowienia
umowy §9 ust. 23 otrzymuje brzmienie: 
„23.  W  okresie  gwarancji  całopojazdowej,  przypadku  awarii  elementów  układu

napędowego, rzeczywisty czas niezbędny do wykonania naprawy zostanie uzgodniony
przez Strony Umowy, przy czym nie może on przekroczyć 10 dni kalendarzowych od
dnia  zgłoszenia  awarii  Wykonawcy.  W  szczególnych  przypadkach  w  tym  napraw
powypadkowych,  rzeczywisty  czas  niezbędny  do  wykonania  naprawy  zostanie
uzgodniony przez Strony umowy indywidualnie. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar
umownych zgodnie z §12 ust. 1 lit. i).” 

Pytanie 22
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  25
Zamawiający napisał:
25.  Wykonawca zobowiązuje się  do zapłaty kar  umownych na rachunek wskazany w
wezwaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu płatności z 14 dni na 30 dni.
Jest to podyktowane czasem potrzebnym na obieg dokumentów i odpowiednią
ich dekretację w systemach wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  oraz  dokonuje  zmiany  zapisu Działu  III  projektowane
postanowienia umowy §9 ust. 25, który otrzymuje brzmienie:
„25. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w

wezwaniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.”

2. Prosimy o potwierdzenie, że podany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis dotyczy dni kalendarzowych.

Pytanie 23
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  §9  ust.  26
Zamawiający napisał:
26. W przypadku trzykrotnego wystąpienia konieczności  napraw tego samego rodzaju
dotyczących  tego  samego  elementu  autobusu  czy  też  napraw  wynikających  z  wad
konstrukcyjnych  lub  wykonawczych,  uniemożliwiających  prawidłową  eksploatację
autobusu, które wystąpiły w dowolnym okresie 12 (dwunastu) następujących po sobie
miesięcy, Zamawiający / podmiot przez niego wskazany przez cały okres gwarancji, o
których  mowa w ust.  3  niniejszego  paragrafu  dla  danego  pojazdu  może  żądać  jego
wymiany na fabrycznie nowy lub nie starszy niż pojazd będący przedmiotem wymiany,
sprawny  techniczne,  posiadający  aktualne  badania  techniczne,  wolny  od  wad
konstrukcyjnych  i  wykonawczych,  o  parametrach  i  wyposażeniu  nie  gorszym  niż
określony  w  Umowie.  Termin  wymiany  pojazdu  nie  może  przekroczyć  90
(dziewięćdziesięciu) dni  kalendarzowych od daty zgłoszenia żądania jego wymiany. W
przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  wskazanego  terminu,  Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z§12 ust. 1 lit. j).

1.  Wnosimy o  zmianę  powyższego zapisu na  „W przypadku  napraw tego
samego rodzaju tego samego elementu w tym samym autobusie,  a  także w
przypadku napraw wynikających z wad konstrukcyjnych lub/i wykonawczych –
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uniemożliwiających  prawidłową  eksploatację  danego  autobusu,   trzykrotnie
powtarzających  się  w  okresie  gwarancji  całopojazdowej  w  okresie  12
następujących po sobie miesięcy od wystąpienia pierwszej usterki. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania naprawy lub do wymiany wadliwej  części na
nową  wolną  od  wad  oraz  do  zmodyfikowania  konstrukcji  dostarczonych
autobusów  w  sposób  eliminujący  możliwość  wystąpienia  danej  wady  w
przyszłości.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  oraz  dokonuje  zmiany  zapisu Działu  III  projektowane
postanowienia umowy §9 ust. 26, który otrzymuje brzmienie: 
„26. W przypadku wystąpienia konieczności napraw tego samego rodzaju dotyczących

tego samego elementu autobusu czy też napraw wynikających z wad konstrukcyjnych
lub/i  wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację danego autobusu,
trzykrotnie  powtarzających się  w okresie  gwarancji  czteropojazdowej  w okresie  12
(dwunastu)  następujących  po  sobie  miesięcy  od  wystąpienia  pierwszej  usterki,
Zamawiający/podmiot przez niego wskazany może żądać:
a)  wymiany  wadliwej  części/podzespołu  na  fabrycznie  nową/y  (wolną/y  od  wad
konstrukcyjnych i wykonawczych) lub nie starszą/y niż pojazd, sprawną/y technicznie,
posiadającą/y aktualne badania techniczne, o parametrach i wyposażeniu nie gorszym
niż określonych/m w Umowie. 
b)  dokonać  modyfikacji  dostarczonych  autobusów w sposób  eliminujący  możliwość
wystąpienia danej wady w przyszłości.”

]
2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kary  zostaną  naliczone  za  każdy  dzień
wyłączenia  pojazdów  z  eksploatacji.  Wyłączenie  autobusu  z  eksploatacji,
powinno  być  uzasadnione  względami  eksploatacyjnymi  lub  bezpieczeństwa
ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych i wewnętrznych, z
zachowaniem niezbędnych funkcji  użytkowych, z punktu widzenia kierowcy i
pasażerów.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  oraz  dokonuje  zmiany  zapisu Działu  III  projektowane
postanowienia umowy §12 ust. 1 lit. j), który otrzymuje brzmienie:
„j.  w wysokości  1.500,00 zł  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki  wynikający z  braku

wymiany pojazdu zgodnie z §9 ust. 26 Umowy.” 

Pytanie 24
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  27
Zamawiający napisał:
27.  W  przypadku  wystąpienia  wady  systemowej  tj.  wady  dotyczącej  tych  samych
elementów  /  podzespołów  i  występującej  lub  powtarzającej  się  okresowo  w  min.  3
autobusach  w  okresach  gwarancji  dotyczących  tych  elementów  /  podzespołów  czyli
okresach  gwarancji,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  Wykonawca
zobowiązany jest do zmodyfikowania konstrukcji wszystkich dostarczonych autobusów w
sposób eliminujący możliwość wystąpienia danej wady w przyszłości. Na wprowadzone
zmiany konstrukcyjne Wykonawca musi  udzielić  dodatkowej 36 miesięcznej  gwarancji
obejmującej wszystkie dostarczone autobusy, obowiązującej od momentu wprowadzenia
zmiany  w danym autobusie.  Wykonawca  w ciągu  14  (czternastu)  dni  roboczych  (od
poniedziałku  do  piątku),  od  dnia  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  wad  systemowych
zobowiązany  jest  do  zdeklarowania  terminu  zakończenia  prac  związanych  z  ich
usunięciem.
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1. Prosimy o zmianę, że wady systemowe dotyczą usterek, które wystąpiły, w
co  najmniej  3  dostarczonych  autobusach  z  całej  dostawy  w  okresie  12
następujących  po  sobie  miesięcy,  występujące  w  okresie  gwarancji
całopojazdowej. 
2. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę udzielenia dodatkowej gwarancji z 36
miesięcy na 24 miesiące
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  oraz  dokonuje  zmiany  zapisu Działu  III  projektowane
postanowienia umowy §9 ust. 27, który otrzymuje brzmienie:
„27.  W  przypadku  wystąpienia  wady  systemowej  tj.  wady  dotyczącej  tych  samych

elementów  /  podzespołów  i  występującej  lub  powtarzającej  się  okresie
12 następujących po sobie miesięcy, w min. 3 dostarczonych autobusach, w okresach
gwarancji całopojazdowej dotyczących tych elementów / podzespołów czyli okresach
gwarancji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany
jest  do zmodyfikowania konstrukcji  wszystkich dostarczonych autobusów w sposób
eliminujący możliwość wystąpienia danej wady w przyszłości. Na wprowadzone zmiany
konstrukcyjne  Wykonawca  musi  udzielić  dodatkowej  24  miesięcznej  gwarancji
obejmującej  wszystkie  dostarczone  autobusy,  obowiązującej  od  momentu
wprowadzenia zmiany w danym autobusie. Wykonawca w ciągu 14 (czternastu) dni
roboczych (od poniedziałku do piątku), od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wad
systemowych  zobowiązany  jest  do  zdeklarowania  terminu  zakończenia  prac
związanych z ich usunięciem. 

3.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  okres  gwarancji  wspomniany  w  powyższym
zapisie dotyczy jedynie gwarancji całopojazdowej.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25
W  Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  §9  ust.  28
Zamawiający napisał:
28. Termin wykonania naprawy pogwarancyjnej zleconej przez Zamawiającego/podmiotu
przez  niego  wskazanego,  a  przyjętej  do  realizacji  przez  Wykonawcę,  nie  może
przekroczyć 7 (siedem) dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania zlecenia przez
Zamawiającego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą
obydwu Stron.
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania naprawy z 7 dni
kalendarzowych na 10 dni kalendarzowych
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  powyższy  termin  nie  dotyczy  napraw
powypadkowych.  Uszkodzenia  autobusów mogą charakteryzować się  różnym
stopniem  skomplikowania.  Czas  wykonania  naprawy  powypadkowej
uzależniony  jest  od  wykonania  oględzin  oraz  sporządzenia  opinii  przez
rzeczoznawcę ubezpieczyciela. W związku z tym Wykonawca nie jest w stanie
wywiązać się z obowiązku wykonania naprawy w ciągu 7 dni kalendarzowych
od daty zgłoszenia. Prosimy o zmianę zapisu, aby termin wykonania napraw
powypadkowych został ustalany indywidualnie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
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Pytanie 26
W Zał.  projektowane  postanowienia  umowy  autobusy  12  m  i  18  m,  w  §9  ust.  31
Zamawiający napisał:
Z  tytułu  wykonania  przez  Zamawiającego/podmiot  przez  niego  wskazany  naprawy
gwarancyjnej  lub  przeglądu  serwisowego  w  trakcie  gwarancji  w  ramach  udzielonej
autoryzacji,  Zamawiający  wystawi  fakturę  obejmującą  koszty  robocizny  według
przygotowanej  przez  niego  kalkulacji,  wyliczonej  w  oparciu  o  stawkę  250,00  zł
netto/roboczogodzina  plus  podatek  VAT  w  wysokości  zgodnej  z  przepisami  prawa
obowiązującymi na dzień wystawienia faktury.
Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie stawki rbh z 250 zł na 180 zł. Jest to
stawka stosowana w umowach dotyczących autobusów komunikacji miejskiej,
w szczególności autobusów z napędem diesel. 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 27
W Zał.  OPZ  Wyposażenie  dla  Autoryzowanej  Stacji  Obsługi  12  m  i  18  m,  w  ust.1
Zamawiający napisał:
Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu Umowy wykaz wyposażenia
Autoryzowanej Stacji Obsług określający:
1.1.  1  komplet  -  narzędzi  specjalistycznych(tj.  narzędzia  niedostępne  w  obrocie
detalicznym, natomiast dostępne w sieci sprzedaży Wykonawcy i poza siecią sprzedaży
Wykonawcy – u dostawców głównych komponentów i podzespołów autobusu);
1.2. 1 komplet - przyrządów kontrolno-pomiarowowych;
1.3.  1  komplet  -  systemy  diagnostyczne  i  ich  oprogramowanie  –  (interfejs  +
oprogramowanie  +  licencja)  lub  jedno  urządzenie  umożliwiające  kompleksową
diagnostykę  i  regulację  całopojazdową  z  darmową  aktualizacją  na  okres  gwarancji
całopojazdowej i min. 10 lat po jej zakończeniu;
1.4. Interfejs diagnostyczny Texa wraz z licencją na min. 10 lat;
1.5. dedykowane urządzenie diagnostyczne do skrzyni biegów, z licencją do zakończenia
eksploatacji ostatniego autobusu dostarczonego w ramach umowy;
1.6. inne niezbędne wyposażenie ASO wykorzystywane do wykonywania prac obsługowo-
naprawczych oferowanych autobusów,
1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę okresu udzielenia licencji i aktualizacji
oprogramowania operacyjnego sprzętu na okres gwarancji na cały pojazd?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2.  W  przypadku  gdy  Zamawiający  posiada  narzędzia  specjalistyczne,  to  czy
zgodzi się na doposażenie go w brakujące narzędzia (specjalistyczne)?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia 1 kompletu
narzędzi diagnostycznych i specjalistycznych dla obu typów autobusów.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 28
W  Zał.  OPZ  Wyposażenie  dla  Autoryzowanej  Stacji  Obsługi  12  m  i  18  m,  ust.3
Zamawiający napisał:
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Dostarczone urządzenia diagnostyczne (laptopy) przeznaczone do celów diagnostycznych
powinny  być  dostosowane  do  pracy  w  wymagających  warunkach  warsztatowych.
Konieczne jest,  aby były one odporne na upadki z wysokości  co najmniej 1,5 metra,
odporny na wstrząsy i uderzenia (MIL-STD-810G) oraz szczelności min. IP65.
Prosimy o zmianę wymogu odporności na upadki z wysokości co najmniej 1,5
metra na 1,2 metra.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Dział II SWZ  Opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie dla Autoryzowanej Stacji Obsługi ust 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Dostarczone  urządzenia  diagnostyczne  (laptopy)  przeznaczone  do  celów

diagnostycznych  powinny  być  dostosowane  do  pracy  w  wymagających  warunkach
warsztatowych.  Konieczne  jest,  aby  były  one  odporne  na  upadki  z  wysokości  co
najmniej 1,2 metra, odporny na wstrząsy i uderzenia (MIL-STD-810G) oraz szczelności
min. IP65.

Pytanie 29
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt c
Zamawiający napisał:
c)  w  wysokości  1.000,00  zł  (jeden  tysiąc)  za  każdy  dzień  postoju  ponad  liczbę  dni
wymaganych do przeprowadzenia naprawy, wskazanych w §9 ust. 28 Umowy,
Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1000 zł
na 500 zł  za  każdy dzień roboczy postoju ponad liczbę dni  wymaganych do
przeprowadzenia  naprawy,  wskazanych  w  §9  ust.  28  Umowy.  W  ocenie
Wykonawcy,  wyżej  wymieniona  kara  umowna  jest  nieadekwatna  do  straty
poniesionej przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 30
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt e
Zamawiający napisał:
e) w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy
zgodnie z §9 ust. 19 Umowy,
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1500 zł
na  700  zł  za  każdy  roboczy  dzień  zwłoki.  W  ocenie  Wykonawcy,  wyżej
wymieniona  kara  umowna  jest  nieadekwatna  do  straty  poniesionej  przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  oraz  dokonuje  zmiany  zapisu  Działu  III  projektowane
postanowienia umowy §12 ust. 1 pkt e, który otrzymuje brzmienie:
„e) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy

powodującej wyłączenie pojazdu z eksploatacji, zgodnie z §9 ust. 19 Umowy,” 

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kary  zostaną  naliczone  tylko  za  zwłokę  w
usunięciu usterek, powodujących wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Wyłączenie
autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami eksploatacyjnymi
lub  bezpieczeństwa  ruchu,  określonymi  we  właściwych  przepisach
państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych,
z punktu widzenia kierowcy i pasażerów.

21



Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza  i  dokonuje  zmiany  zapisu  w  Dział III  projektowane
postanowienia umowy, §12 ust. 1 lit e:

„e)  w  wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  dzień  kalendarzowy  zwłoki  w  wykonaniu
naprawy powodującej wyłączenie pojazdu z eksploatacji, zgodnie z §9 ust. 19 Umowy,”

 
3. Prosimy o doprecyzowanie powyższego zapisu, ponieważ Zał. projektowane
postanowienia umowy autobusy §9 ust. 19 dotyczy terminu dostarczenia części
zamiennych.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  kary  będą  naliczane  za  okres  wyłączenia  pojazdu  z
eksploatacji, jeżeli wpływ na to będzie miało opóźnienie w dostawie części służących do
jego  naprawy.  Zamawiający  dokonuje  zmiany  zapisu  w  Dział III  projektowane
postanowienia umowy, §12 ust. 1 lit e:

„e)  w  wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  dzień  kalendarzowy  zwłoki  w  wykonaniu
naprawy powodującej wyłączenie pojazdu z eksploatacji, zgodnie z §9 ust. 19 Umowy,”

Pytania 31
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, §12 ust. 1 punkt f
Zamawiający napisał:
f) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni
kalendarzowych w wykonaniu dostaw zgodnie z §9 ust. 20 Umowy,
1.  Czy  kara  zostanie  naliczona  jedynie  w przypadku,  gdy  z  tytułu  zwłoki  w
dostawie części autobus jest wycofany z eksploatacji?
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  kary  będą  naliczane  za  okres  wyłączenia  pojazdu  z
eksploatacji, jeżeli wpływ na to będzie miało opóźnienie w dostawie części służących do
jego naprawy. 
Zamawiający dokonuje zmiany Dział III projektowane postanowienia umowy §9 ust. 20,
który otrzymuje brzmienie:
„20. W przypadku dostaw takich zespołów i podzespołów jak: silnik, skrzynia biegów,

tylny most, klimatyzacja, drzwi i okna dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu ich
dostawy, uzgodnionego przez obie Strony, przy czym nie może on być dłuższy niż 20
dni kalendarzowych. Niespełnienie wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczania kar
umownych zgodnie z §12 ust. 1 lit. f). W wyjątkowych przypadkach np. w przypadku
konieczności  wyprodukowania  specyficznych lub nietypowych części,  termin dostaw
będą ustalany indywidualnie, po pisemnym uzgodnieniu pomiędzy stronami i wówczas
nie podlegać on będzie rygorowi określonemu w §12 ust. 1 list f).” 

2. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia ustalonego terminu
dostarczenia kilku tych samych części, kara będzie naliczana jak za jedną część.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku przekroczenia ustalonego terminu dostarczenia
kilku tych samych części, kara będzie naliczana jak za jedną część.

3. Prosimy o potwierdzenie, powyższa kara dotyczy zamówienia, niezależnie od
ilości zamówionych części?
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza, powyższego rozwiązania.
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Pytania 32
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt g
Zamawiający napisał:
g) w wysokości 600,00 zł (sześćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad terminy
wskazane  §9  ust.  12  w  wykonaniu  przeglądu  serwisowego,  naprawy  bieżącej  lub
usunięciu wady zgodnie z §9 ust. 21 Umowy,
1. Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 600 zł
na  300  zł  za  każdy  roboczy  dzień  zwłoki.  W  ocenie  Wykonawcy,  wyżej
wymieniona  kara  umowna  jest  nieadekwatna  do  straty  poniesionej  przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  kary  zostaną  naliczone  tylko  za  zwłokę  w
usunięciu usterek, powodujących wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Wyłączenie
autobusu z eksploatacji, powinno być uzasadnione względami eksploatacyjnymi
lub  bezpieczeństwa  ruchu,  określonymi  we  właściwych  przepisach
państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych,
z punktu widzenia kierowcy i pasażerów.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  kary  będą  naliczane  za  okres  wyłączenia  pojazdu  z
eksploatacji  oraz  dokonuje  zmiany  Działu  III  projektowane  postanowienia  umowy
§12 ust. 1 lit. g), który otrzymuje brzmienie:
„g)  w  wysokości  600,00  zł  (sześćset)  za  każdy  dzień  kalendarzowy  zwłoki  w  ponad

terminy wskazane §9 ust. 12 w wykonaniu przeglądu serwisowego, naprawy bieżącej
lub usunięciu wady zgodnie z §9 ust. 21 Umowy, powodujących wyłączenie pojazdu
z eksploatacji.”

Pytanie 33
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m,  §12 ust. 1 punkt
i Zamawiający napisał:
i) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni
kalendarzowych w wykonaniu naprawy zgodnie z §9 ust. 23 Umowy,
Prosimy o potwierdzenie, że kary zostaną naliczone tylko za zwłokę w usunięciu
usterek, powodujących wyłączenie pojazdu z eksploatacji. Wyłączenie autobusu
z  eksploatacji,  powinno  być  uzasadnione  względami  eksploatacyjnymi  lub
bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych i
wewnętrznych,  z  zachowaniem  niezbędnych  funkcji  użytkowych,  z  punktu
widzenia kierowcy i pasażerów.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  kary  będą  naliczane  za  okres  wyłączenia  pojazdu  z
eksploatacji, jeżeli wpływ na to będzie miało opóźnienie w dostawie części służących do
jego naprawy.
Zamawiający dokonuje zmiany Działu III projektowane postanowienia umowy §12 ust. 1
lit. i), który otrzymuje brzmienie: 
„i) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni

kalendarzowych  w wykonaniu naprawy zgodnie z §9 ust. 23 Umowy, powodujących
wyłączenie pojazdu z eksploatacji.” 
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Pytanie 34
W Zał. projektowane postanowienia umowy autobusy 12 m i 18 m, w §12 ust. 1 punkt j
Zamawiający napisał:
j) w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień zwłoki wynikający z braku wymiany pojazdu
zgodnie z §9 ust. 26 Umowy.
Zwracamy się z wnioskiem o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1500 zł
na  700  zł  za  każdy  roboczy  dzień  zwłoki.  W  ocenie  Wykonawcy,  wyżej
wymieniona  kara  umowna  jest  nieadekwatna  do  straty  poniesionej  przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 35
Prosimy o potwierdzenie, że kary wymienione w Zał. projektowane postanowienia umowy
autobusy §12 ust.  1 punkt c 12 m i  18 m, Zał.  projektowane postanowienia umowy
autobusy §12 ust. 1 punkt g 12 m i 18 m,  Zał. projektowane postanowienia umowy
autobusy §12 ust.  1 punkt e 12 m i  18 m, Zał.  projektowane postanowienia umowy
autobusy §12 ust. 1 punkt i 12 m i 18 m nie będą się sumować, a Zamawiający będzie
wybierał z jakiego tytułu naliczy karę. W ocenie Wykonawcy tak rozbudowany wachlarz
kar przewidzianych przez Zamawiającego stwarza ogromne ryzyko dla dostawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż kary się sumują z różnych tytułów do kwoty maksymalnej ich
wartości  czyli  do  30%  wartości  brutto  umowy.  Zatem  bogaty  wachlarz  kar  nie  ma
żadnego ryzyka dla Wykonawcy bowiem od początku wie ,że nie może otrzymać więcej
niż 30% kar umownych brutto umowy.

Pytanie 36
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.2.3. „SILNIK”. 
Zamawiający  określił  następujące  wymaganie:  pojemność  minimalna  skokowa  silnika
7000cm3. 
Czy  zamawiający  dopuści  do  udziału  w  postępowaniu  autobus,  w  którym pojemność
skokowa silnika wynosi 6700cm3. 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 37
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.3.2 „SKRZYNIA BIEGÓW”. 
Zamawiający  określił  następujące  wymaganie:  „wyposażona  w  system  wczesnego
ostrzegania przed uszkodzeniami’ 
Czy zamawiający uzna ,że to wymaganie jest spełnione jeżeli na pulpicie kierowcy zapala
się kontrolka w sytuacji gdy dochodzi do wzrostu temperatury oleju w przekładni? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 38 
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.8.1 „ZAWIESZENIE”. 
Zamawiający  określił  następujące  wymaganie:  na  miechach  pneumatycznych  ze
zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku. 
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Czy  zamawiający  dopuści  w  postępowaniu  autobus  bez  zintegrowanego  elastycznego
ogranicznika skoku ,posiadający czujniki poziomowania odpowiadające za skok miechów
pneumatycznych? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.
Zamawiający  dokonuje  zmiany  Dział  II  Opis  przedmiotu  zamówienia  pkt  8  ppkt.1)
Zawieszenie, który otrzymuje brzmienie:
„1) na miechach pneumatycznych ze zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku

lub  bez  zintegrowanego  elastycznego  ogranicznika  skoku,  ale  z  czujnikiem
poziomowania odpowiadającym za skok miechów pneumatycznych.”

Pytanie 39 
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.8.3. „ZAWIESZENIE”. 
Zamawiający  określił  następujące  wymaganie:  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie
niezależnego zawieszenia przedniej osi z stabilizatorem. 
Czy zamawiający dopuści w postępowaniu autobus z niezależnym zawieszeniem przedniej
osi bez stabilizatora? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 40
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.11.8 „UKŁAD ELEKTRYCZNY”. 
Zamawiający określił następujące wymaganie: szybki dostęp do wyłącznika awaryjnego
poprzez małą klapkę inspekcyjna umieszczoną w klapie głównej komory akumulatorów
systemowych, zabezpieczoną przed samoczynnym otwarciem. 
Czy  zamawiający  dopuści  w  postępowaniu  autobus,  w  którym  wyłącznik  awaryjny
znajduje  się  w  łatwo  dostępnym  miejscu  w  kabinie  kierowcy  posiadający  klapkę
zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 41
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.17.6 „SIEDZENIA PODŁODA I SCIANY”. 
Zamawiający  określił  następujące  wymaganie:  podłoga  autobusu  musi  być  wyłożona
wykładziną antypoślizgową (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Miejsca narażone na
ścieranie  lub  inne  uszkodzenia  mechaniczne(naroża,  krawędzie  stopni)  listwowane
estetycznymi  profilami  barwy  żółtej  odpornymi  na  ścieranie.  Wykładziny  wewnętrzne
mają być łatwo zmywalne. 
Czy  zamawiający  dopuści  w  postępowaniu  autobus  z  wzorem  i  kolorystyką  podłogi
przedstawioną  na  załączonym  zdjęciu  (kontrastujący  z  pozostałymi  elementami
wykończenia wnętrza autobusu)przy spełnieniu pozostałych kryteriów? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 42
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.20.3.j „STANOWISKO PRACY KIEROWCY”. 
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Zamawiający określił następujące wymaganie: na wyświetlaczu muszą być wyświetlane
następujące informacje: 
-uszkodzenie oświetlenia zewnętrznego. 
Czy  zamawiający  dopuści  w  postępowaniu  autobus,  w  którym  niewyświetlana  jest
informacja  ,o  usterce  oświetlenia  zewnętrznego  na  wyświetlaczu  w  miejscu  pracy
kierowcy ? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 43 
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.20.4.h „STANOWISKO PRACY KIEROWCY”. 
Zamawiający określił  następujące wymaganie: wyświetlacz LCD przekazuje informacje
o zdarzeniach lub uruchomieniu funkcji takich jak: 
-podgrzewanie lusterek. 
Czy  zamawiający  dopuści  w  postępowaniu  autobus,  w  którym  wyświetlacz  LCD  nie
informuje  o  uruchomionej  funkcji  podgrzewania  lusterek,  a  odbywa  się  to  poprzez
podświetlenie przycisku uruchomiającego tę funkcję w momencie jego przełączenia? 
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 44
W załączniku nr.2 do SWZ,w tabeli WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU
w pkt.29.1.r 
„WYPOSAŻENIE DODATKOWE”. 
Zamawiający określił następujące wymaganie: autobus musi posiadać: 
-haczyk do otwierania rampy do wózków, usytuowany za siedzeniem kierowcy. 
Czy zamawiający dopuści w postępowaniu autobus bez haczyka do otwierania rampy, ale
rampa do  wózków wyposażona  jest  w specjalny  uchwyt  umożliwiający  swobodne  jej
otwarcie.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie.

Zamawiający poza pytaniami, dokonuje zmiany na  podstawie art. 286 ust. 1
ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. -  Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym
zakresie:
-Dział  II  –  Opis  przedmiotu  zamówienia w  obu  częściach  postępowania  (typów
autobusów) w pkt. 23 – System Informacji Pasażerskiej
ppkt. 3) litera b) na zapis, który otrzymuje brzmienie: 
„b)  boczny  –  w pasie  nad  szybami,  nad  oknem sąsiadującym ze  środkowych  drzwi,
z prawej strony drzwi.”

- Dział I Instrukcja dla Wykonawcy

ROZDZIAŁ XI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14 kwietnia 2025 roku.
  Pierwszym  dniem  terminu  związania  ofertą  jest  dzień,  w  którym  upływa

termin składania ofert.
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ROZDZIAŁ XIII
 TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

1. Ofertę  należy  złożyć  do  dnia  15  stycznia  2025 roku  do  godz.  12.00 za
pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2025 roku o godz. 12.15.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu
w powyższym zakresie. 

       Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych 
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