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95/ BZP-U.510.71.2022/KW Zał. nr 8 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Zamawiający 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
 

3.  Nazwa zamówienia  
„Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku, przy ul. Pestalozziego 11/13”. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, 
przy ul. Pestalozziego 11/13”. 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,  
  
 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego, w tym: 
 
 przebudowę  sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i pomieszczeniami na 

poziomie antresoli oraz dostawą i montażem wyposażenia meblowego, sportowego i 
technologicznego; 

 dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej z kompletnym wyposażeniem w sali gimnastycznej 
 rozbudowę układu wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym w sali 

gimnastycznej, pomieszczeń antresoli, zaplecza sanitarno - szatniowego 
 remont sali fitness wraz z zapleczem na II piętrze oraz dostawą i montażem wyposażenia 

meblowego i sportowego 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia 
 sprawdzenie drożności kominów wentylacyjnych i w miarę potrzeb ich udrożnienie w 

pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia 
 przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniach sali gimnastycznej  i sali 

fitness  oraz rozbudową rozdzielnic elektrycznych i przebudową rozdzielni głównej 
 wykonanie systemu nagłośnieniowego w sali gimnastycznej i sali fitness wraz z wyposażeniem w 

sprzęt nagłośnieniowy 
 wykonanie instalacji wod-kan  w pomieszczeniach sali gimnastycznej, antresoli, zaplecza sanitarno 

– szatniowego 
 płukanie i regulacja  instalacji  centralnego ogrzewania wraz z wymianą/doposażeniem instalacji,   

w tym grzejników, w  armaturę odcinającą  i termostatyczną w pomieszczeniach objętych 
przedmiotem zamówienia 
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 remont fragmentu dachu nad salą gimnastyczną  (taras na II piętrze)  
 przebudowa instalacji odgromowej 
 wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących, w tym m.in.  

- zabudowa instalacji sanitarnych w części pomieszczeń użytkowych, jak piony KS 
prowadzonych na antresoli, 

- przejścia  instalacyjne w przegrodach oddzielenia p.poż. 
- wymiana wszystkich instalacji w niezbędnych zakresie dla potrzeb użytkowych 

pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia 
 
4.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: 
 
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
2. Roboty budowlano-montażowe 
3. Roboty  branży elektrycznej i teletechnicznej 
4. Roboty branży sanitarnej 
5. Wyposażenie technologiczne, meblowe  i sportowe 
6. Roboty towarzyszące i odtworzeniowe w tym odnowienie struktur i malatury przegród 

budowlanych po robotach rozbiórkowych 
 
DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI: 
1. Wykonawca uwzględni dla stolarki drzwiowej i okiennej następujące zmiany: 

a) zamiast drzwi  o klasie odporności ogniowej EI 30 należy przyjąć  Eis 60, 
b) dla witryn z drzwiami należy przyjąć klasę odporności ogniowej EI 120. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem stolarki okiennej uzyskać akceptację PWKZ 
proponowanego rozwiązania (podział,  materiał, profil). 

3. Wykonawca uwzględni w ramach zamówienia wytyczne branżowe, w tym m.in. wykonanie izolacji 
termicznej dla wykonanych rurociągów, zabezpieczenie przejść przez przegrody p.poż. oraz 
pozostałe elementy składowe robót określone odrębnymi warunkami ich wykonania, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych. 

4. Wykonawca uwzględni zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed bakterią typu legionella jeżeli układ 
technologiczny instalacji ciepłej wody użytkowej będzie przystosowany do montażu takich 
zabezpieczeń. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy będzie 
konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace 
i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej 
wymienionej w pkt. 4.2. OPZ. 

 

4.2. Dokumentacja  projektowa  oraz  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych 
 

4.2.1. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja wykonana przez Pracownię 
Projektowo-Inżynierską EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek w Bydgoszczy pod 
nazwą: „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w XIX Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku, przy ul. Pestalozziego 11/13”, stanowiąca załącznik do 
OPZ, w tym: 
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Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekty techniczne: 
1. Architektura i konstrukcja 
2. Branża elektryczna 
3. Branża sanitarna 

 
Załącznik nr 2 do OPZ obejmuje projekty wykonawcze: 
1. Architektura i konstrukcja 
2. Branża elektryczna 
3. Branża sanitarna 
4. Projekt wyposażenia, wystroju i kolorystyki wnętrz 
5. Projekt zabezpieczeń akustycznych i przeciwhałasowych 

 
 Załącznik nr 3 do OPZ obejmuje przedmiary robót: 

1. Branża budowlana 
2. Branża elektryczna 
3. Branża sanitarna 
 
Załącznik nr 4 do OPZ obejmuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 
1. Branża budowlana 
2. Branża elektryczna 
3. Branża sanitarna 
 
Załącznik nr 5 do OPZ obejmuje wzór umowy o ochronie drogi; 
Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje zestawienia wymaganej dokumentacji powykonawczej. 
 
4.2.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust. 1  ustawy. 
 
UWAGA 
1. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte 
w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
2. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione w 
dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i 
praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 
dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
3. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć 
jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna 
za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania.  
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4. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 
4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 
załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”.  
5. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 
6. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 
a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 
 
5. Warunki prowadzenia robót  
 
5.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
a) specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 
b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej 
c) uzgodnieniach, decyzjach i opiniach do dokumentacji projektowej. 
 
5.2. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnej placówce szkolnej. Ze względu 
na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wszystkie roboty prowadzone na terenie szkoły muszą być 
ściśle uzgodnione z  Użytkownikiem (Dyrekcją szkoły) oraz Inspektorem Nadzoru. Roboty muszą być 
prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny  i ograniczeń związanych z 
walką z koronawirusem. 
Jednocześnie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie 
placówki ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników (personelu, uczniów i 
osób postronnych).  
W związku z tym technologię i harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Dyrekcją 
szkoły i Inspektorem Nadzoru.  
Utrudnienia i przerwy w pracach należy uwzględnić w harmonogramie robót i przy szacowaniu 
kosztów realizacji. Prace głośne, czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane poza godzinami 
i dniami funkcjonowania szkoły. Organizację placu budowy, w tym zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Dyrekcją szkoły.  
Biorąc pod uwagę powyższe, w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane z 
prowadzeniem robót z zachowaniem podanych środków ostrożności. 
 
5.3. Wykonawca zapewni warunki  umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   
montażowych, w tym nadzór nad ich realizacją przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,  
koordynację międzybranżową robót  oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 
5.4. W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego przez Dyrekcję szkoły i zaakceptowanego przez 
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wiodącego Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru 
stanowiącego załącznik do SWZ.  Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od polecenia Zamawiającego. 
Harmonogram robót winien uwzględniać problematykę zagrożeń epidemiologicznych Covid-19, 
zgodnie z treścią punktu 5.2. 
 
5.5. Zamawiający przekaże Wykonawcy, celem realizacji zamówienia, plac budowy obejmujący teren 
określony  dokumentacją projektową.  
Wykonawca we własnym zakresie: 
- zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania   
- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 
placu budowy i zawrze stosowne umowy z Dyrekcją szkoły.  
Koszty urządzenia placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 
Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
5.6.Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochrony mienia  
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy   
c) utrudnienia związane z realizacją zadania, w tym również problematykę zagrożeń 

epidemiologicznych Covid-19 
d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy i po godzinach pracy szkoły 
e) tymczasowe składowisko materiałów poza placem budowy 
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: gruz, odpady budowlane, śmieci, itp.) 
Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
 
5.7 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie w czynnym obiekcie szkolnym przy 
zapewnieniu stałej eksploatacji obiektu, przejezdności ulic oraz ruchu pieszego. W tym celu należy 
wydzielić szczelne tymczasowe przegrody  i wygrodzenia na czas prowadzenia robót. 
Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne 
i po godzinach pracy placówki. 
 
5.8. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących 
z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz  Zamawiającego i Dyrekcji szkoły zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego i fotograficznego terenu i obiektów i 
przekazania jej na płycie CD Zamawiającemu; 

• założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie występują 
zarysowania, bądź uszkodzenia. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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5.9. Wykonawca zobowiązany jest: 
 do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy o ochronie drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 
pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 
jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 
technicznego tych dróg. 

Wzór umowy o ochronie drogi stanowi zał. nr 5 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie 
ustalona przez strony umowy o ochronie drogi, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi 
być wykorzystany przez strony tej umowy. 

 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie 
 odizolować aktualnie czynną strefę roboczą od pomieszczeń, w których przebywają uczniowie w   

sposób uniemożliwiający przedostawanie się pyłu i kurzu z budowy 
 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

budynków szkoły nie objętych zamówieniem oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Dyrekcją szkoły i 
Inspektorem Nadzoru 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym  
oznakowaniem 

 zapewnić dojazd do obiektu służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia  
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót 
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego podczas   

wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego 
 prowadzić, w okresie trwania budowy, systematyczne prace porządkowe w rejonie placu budowy 

oraz utrzymać pobliskie układy drogowe w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 
czystości  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych   
w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót 

 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
5.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub 
złomowisko materiału z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci.  
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć 
Zamawiającemu.  
 
5.11. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów 
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o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
5.12. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 
5.13. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 
dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 
odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
5.14. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy następującą dokumentację 
odbiorową: 
• pozytywne wyniki badań skuteczności i poziomu hałasu wykonanej wentylacji  
• pozytywne wyniki  badań wody z instalacji wodociągowej obiektu  
• protokoły z przeprowadzonych prób technicznych i funkcjonalnych instalacji i urządzeń 

zabudowanych w ramach przedmiotu zamówienia 

• badania i pomiary elektryczne, w tym natężenia oświetlenia pomieszczeń 
• kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 3 egz. i elektronicznej na płycie 

CD z wersją zamkniętą do edycji w formacie pdf. w 1 egz.) wraz z szczegółowym jej wykazem, w 
tym szczegółowe zestawienie wyposażenia wraz z jednostkowymi cenami brutto, wartościami 
jednostkowymi brutto, wartością ogólną brutto zgodną z deklarowaną w ofercie oraz 
wyszczególnieniem pozycji z podatkiem VAT różnym od 23%. 
Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej 
branży. 

• zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa zgodnego z tabelą 
elementów scalonych 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 6 do OPZ. 
Dokumentacja powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie 
tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w 
teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja 
podzielona na branże. 

 

5.15. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 
14 dni kalendarzowych przed odbiorem robót. 
 
5.16. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
• dodatkowych indywidualnych kosztów budowy wynikających z braku zaplecza magazynowego  

oraz prowadzenie robót w trakcie czynnej placówki szkolnej 
• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
• sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia” zgodnie z: 
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-  Ustawą - Prawo budowlane art.21a, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych  i zieleni w tym rejonie  i terenu 
zaplecza budowy 

• całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
• przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz 

przeszkolenia w tym zakresie pracowników szkoły 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót 
 
5.17. Parametry techniczne materiałów, elementów wyposażenia i wyrobów użytych 
do wykonania  zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo 
w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Użytkownikiem i Zamawiającym. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 
nadzór inwestorski  oraz winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności: 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

Dobór kolorystyczny osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających uzgodnień z 
Dyrekcją szkoły i Zamawiającym. 
 

5.18. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, 
oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach 
użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język 
polski. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie  
materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa,  
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do  
stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na język polski i  
akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 
 
5.19. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 
branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 
5.20. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
5.21. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 
do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 
na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy 
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odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 
5.22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 
utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem 
tego obowiązku. 
 
5.23. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny 
spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda 
partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 
przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje 
aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 
 

 
 


