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	Politechnika Lubelska

Biuro Zamówień Publicznych

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl  



Lublin, dnia 11.08.2021 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-47/2021
Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa stanowisk dydaktycznych oraz zestawu do pomiaru drgań z podziałem na trzy części.
Wyjaśnienie treści SWZ (1)
Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu dotyczącego terminu wykonania zamówienia dla części I i II z zapisu: „do 100 dni od daty zawarcia umowy” na zapis „do 150 dni od daty zawarcia umowy”?

Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż wyżej proponowana zmiana wynika z faktu wydłużenia procesów produkcyjnych związanych z budową stanowisk dydaktyczno-laboratoryjnych, co spowodowane jest istniejącą pandemią COVID-19.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części I i II. 

                     Podpisano:

Kanclerz Politechniki Lubelskiej

                                                                                                                     mgr inż. Mirosław Żuber
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