ZPi0D.271.3.2021

Zatgcznik Nr 7

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawartaw dniu ................ 2021 r. w Krynicy-Zdroju, pomi¢dzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100,

w imieniu ktorej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdroj,

reprezentowana przez:

- Burmistrza Krynicy-Zdroju — Pana Piotra Rybe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju — Pana Bartlomieja Wrony
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zlozonej w dniu
................ 2021 r. w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
Strony zawieraja umowg¢ nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzagdzong na podstawie materiatow otrzymanych od
Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do wykonania
robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. Remont
drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00 w Krynicy-
Zdroju, Gmina Krynica-Zdroj, zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami 1 czynno$ciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktdrym mowa w ust. 1.

3. Szczegblowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB stanowiacych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych
w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t, sporzagdzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajagcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegoétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy/robdt oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$¢
og6lnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegodtowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej
ofercie 1 dokonal nalezytej wyceny prac;
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4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodza przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotoéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynno$ci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczegdlnosci w zakresie prac ziemnych, obstugi maszyn
budowlanych, czynnos$ci przygotowawczych, montazowych, prac w zakresie nawierzchni
i prac porzadkowych (z wylaczeniem czynno$ci wykonywanych przez kierownikow
budowy, kierownikow robot i inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane) byly =zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zagwarantowa¢ zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres wykonywania tych
czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zobowigzanie wynikajace ze zdan
poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcoOw, ktorym Wykonawca zleci opisane
czynno$ci zwigzane z realizacja robot objetych zakresem niniejszej umowy oraz dalszych
podwykonawcow.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do
zatrudnienia na umowe o prac¢ osob wykonujacych Przedmiot umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie
kontroli wykonywania tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie
1 SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odno$nie spelniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
w zakresie czynno$ci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamowienia
W nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedlozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracge pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawierad
w szczeg6lnosci: imi¢ 1 nazwisko pracownika sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnos$ci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) o$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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d)

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (o$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion

1 nazwisk tych oséb, dat zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu

obowigzkow oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob

wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktoérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz

z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia

umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adresow,

nr PESEL pracownikéw, lecz w sposdb umozliwiajacy weryfikacj¢ zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg¢ (nie podlega anonimizacji: imi¢ i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika),

inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie

dokumentdéw potwierdzajacych oplacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne

1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ (wraz z informacja

o liczbie odprowadzonych skladek) tj.:

— zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
o0 prace za ostatni okres rozliczeniowy 1/lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych i1 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imi¢ i1 nazwisko pracownika, data zgloszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg);

2) Zadmawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli
przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnoS$ci przy realizacji zamoéwienia sg
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
ze osoby te oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy/robot zobowigzane
zostang poda¢ wykonujagcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego
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10.

11.

12.

13.

14.

imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdéci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) osob zatrudnionych na umowe o prac¢ przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zalgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ 1 przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wskazanych na liscie, o ktoérej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie
informowa¢ Zamawiajacego o zmianach os6b wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujagc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o pracge (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentow lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w szczego6lnosci, jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznos$ci, ktore
powinny potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajacemu kary

umowne Ww odniesieniu do obowigzkow zatrudnienia 0sO6b na umowe o pracg

w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentow lub o$wiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedltozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh zwloki 1 za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaly w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia os6b na umowg o prace - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia os6b na umowe o pracg dokumentow lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktorym mowa w § 1 ust. 11 1 12 — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespetnienia lub speiniania przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o0 prace 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci w stopniu

mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie

dokumentéw lub os$wiadczen, o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary

umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na pisSmie w ciggu 30

dni kalendarzowych od powzi¢cia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej

zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§ 2.

. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt 1 zapewni na wilasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy/robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng nie
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mniejszg niz 500 000,00 zt (stownie: Pigéset tysigcy ztotych 00/100) na dowdd czego

przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr

............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem

terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca os$wiadcza, iz zapewni

ciggltos¢ ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie 1 formie opisanej

w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robot;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robdt przez  kierownika
budowy/rob6t, przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywala obowiazki kierownika
budowy/rob6t, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i1 do przekazania
Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, o§wiadczenia ztozonego przez
ta osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem
potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; sporzadzenia
1 przedtozenia do odpowiedniego Organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do wskazania kierownikoéw branzowych (o ile
dotyczy), a w przypadku ich zmiany badzZ utraty wazno$ci stosownych dokumentéw
lub zmiany badz wprowadzenia nowych o0séb personelu, do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego w formie pisemne;j;

3) prowadzenia dziennika budowy/rob6t w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 963)
1 przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiajacego na kazde wezwanie
(kierownik budowy Wykonawcy we wspolpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego bedzie prowadzil 1 dostarczy do Zamawiajacego dziennik budowy)
(o ile dotyczy);

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczego6lnosci
robot zanikajacych 1 przesylanie ich na Zadanie Zamawiajagcego w wyznaczony
sposob;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/rob6t w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robor oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi i porzagdkowymi;

7) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robor
1uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

8) projekt tymczasowe] organizacji ruchu i1 plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu przed zlozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caty
okres wykonywanych robat;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i1 wyburzeniowych,
w tym w szczeg6lnosci: ewentualnej wycinki drzew i1 krzewow, zdjecia i wywozu
warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych rozbiorek innych istniejacych na
terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem 1w uzgodnieniu z wilascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00
w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrdj



ZPi0D.271.3.2021

koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robdt, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robor przed dostepem o0séb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie zplanem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do budowy oraz drog
dojazdowych do nieruchomosci sgsiadujacych;

13)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robot, a po zakonczeniu budowy/robo6t -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdt — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/robot  przed  niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15)biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obslugi geotechnicznej/
geologicznej i1 nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwale, odpowiednio i ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 wartosci netto i1 brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksigegowe] Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu

18)uzyskania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, Swiadectw, atestow itp. i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien by¢ wydany przez uprawniong do
tego jednostke certyfikujaca;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wlasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrocenie
1 uporzadkowanie zajetego i1 przyleglego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig
drég dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementow robot dokonania skutecznego zgloszenia
badz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia cigglosci pracy przektadanych sieci w sposdb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia;

22)przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obslugi zamontowanych
systemow i urzadzen.

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00
w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrdj



ZPi0D.271.3.2021

10.

11

12

13.

14.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy/robot do dnia odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robot;
2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;
3) wykonanie innych budow/robét i usuniecie ewentualnych szkod, bedacych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.
Materiaty z rozbidorki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne skladowisko lub
zagospodarowania ich w inny sposob zgodnie z przepisami prawa we wlasnym zakresie
1 na wilasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow opisanych w dokumentacji
postgpowania, co do ktorych przewidziano okreslony sposéb zagospodarowania oraz
przypadkow, w ktorych przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementéw metalowych podlegajacych ztomowaniu,
co do ktérych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wlasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obstuge

geodezyjng.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca zatrudni

personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wlasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalno$ci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych 1 inwentaryzacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajgcemu
dokumentdéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje,
niezwlocznie w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentow lub
zmiany badz wprowadzenia nowych osdb personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowg beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Od daty protokolarnego przeje¢cia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

budowy/rob6ét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane be¢da z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu stosowane

w budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robdt budowlano-

montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez kierownika budowy/robot;

2) prowadzi dokumentacj¢ budowy/robdot w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robét;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia budowy/robot
budowlanych o ile jest wymagany.

Po zakonczeniu budowy/robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu

budowy/rob6t, w tym ewentualnego przywrocenia odcinka pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan

1 pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych

atestow  1sSwiadectw jakosci. W  przypadku niedotrzymania tego warunku

1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na

wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym

przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi

taka konieczno$¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob,

w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot,

w szczegOlnosci  dotyczacych  postgpu  prac, ewentualnych nieprawidtowosci

w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostato$ci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej =zaptacie i1 sa uwzglednione w ryczaltowym
wynagrodzeniu umownym.

§ 3.

Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:
1) przekazanie terenu budowy/robot nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;
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2) zakonczenie realizacji calosci Przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 4 miesiecy od

dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... 2021 roku, przy czym najpdzniej w tym
dniu  Wykonawca  przedlozy Zamawiajagcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawcza.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zakonczenie budowy/robdt
1 zgltoszenie gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajagcemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej] 1 kompleksowe;j
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie zniniejszg umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastapi
rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.

4. Przekazanie terenu budowy/rob6t nastapi na podstawie protokolu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastagpi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot.

5. Szczegdlowy zakres prac poszczegdlnych etapow robot budowlanych okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

§ 4.
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy;
3) odbidr gwarancyjny;
4) odbidr pogwarancyjny.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢
do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wilasciwego dla danej
branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dnia roboczego od
dnia zgloszenia ich wykonania,

c¢) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych
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d)

g)

h)

objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i1 po przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystapienia do tego odbioru,

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania, lub przeprowadzenia
wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza 1 kompleksowa
inwentaryzacj¢ zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementow
z tabela elementow wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej
i elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza sporzadzong
w formie papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej potwierdzenie ztozenia do
stosownego klauzulowania potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, ktora winna by¢ sporzadzona w wersji papierowe] w4
egzemplarzach oraz w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym
ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sa pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji
powykonawcze] nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do zlozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru przedmiotu
zamoOwienia, ktore to egzemplarze nalezy przygotowaé w iloSciach 1 formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjnag powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentoéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentow wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajagcy odmowi dokonania odbioru koncowego,
a Strony ustalg termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile wady istotne nadajg si¢ do usunigcia.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastapi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad istotnych nie oznacza
przedluzenia terminu zakonczenia rob6t realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru koncowego,
a Strony przy tym ustala termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu
niezb¢ednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwtok¢ w wykonaniu
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Przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwloke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu na ich
usunigcie,

1) komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

3) w odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokolem, sporzadzanym po usunigciu
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

c) oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku do dnia uplywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uplywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich braki.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja postanowienia § 8 niniejszej
umowy;

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi za wady
1 gwarancji jakos$ci 1 shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5.
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calego Przedmiotu umowy
W KWOCIE teiiveerennrennnionmercnnens Y2 S0 (11170 11 - ziotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztoéw prac.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu umowy.

4. Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajacemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury
na podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z faktura Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
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10.

11

podwykonawcow z kwotowym 1 rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych fakturg.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usunagé
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdr6j, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdro6j, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdro;j.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie

wypelienia warunkow umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciaggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujagce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowiazki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy wigkszej niz 3% tego wynagrodzenia;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywacé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umoweg

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00
w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrdj



ZPi0D.271.3.2021

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wyltacza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robdét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej] umowy lub
skutkujace niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest rowniez zobowigzany przedkladaé
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych
umow.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 1 4 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkilada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostatl wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamowienia.
Wiytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

. Postanowienia ust. 10, 11 i 12 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca
podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w realizacj¢ robot budowlanych, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych i1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okres§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zalacznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig Zatacznik Nr 3
do umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane objete niniejsza umowa badz ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub wustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robot
budowlanych objetych niniejsza umowa, zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

§7.

. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie glownej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwos$ci zgloszenia, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
oraz wysokos$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodoéw wykonania robdt budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadno$¢  bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istota wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art.
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, jest
wspotodpowiedzialny z Zamawiajagcym, za zaplat¢ wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za zwtoke
w platnosci, uzasadnione 1iponiesione koszty obstugi prawnej Zamawiajacego,
w wysoko$ci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obsluge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy
moze potragci¢ wymienione nalezno$ci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
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fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi ...........

lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamowienia wraz z przegladami, regulacjami 1 konserwacja zgodnie
z zaleceniami producenta/ow;

3) conajmniej ........... miesi¢czny okres rgkojmi na catosci przedmiotu zamowienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru koncowego
catosci przedmiotu zamowienia. Gwarancja i rgkojmia za wady obejmuje migdzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w ceng oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacjg, serwis 1 przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkow SWZ 1 gwarancji
producenta/é6w w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/ow lub ich
wymiang.

4. Bieg okresu gwarancyjnego i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczonym od
usunigcia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastgpnym
liczonym od dnia odbioru catos$ci Przedmiotu umowy bez wad.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udzialu
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

6. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystapi do spisania protokolu wspdlnie z Zamawiajagcym —
wiazacym dla Stron jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

9. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytulu rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00
w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrdj



ZPi0D.271.3.2021

zuwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej] umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§9.

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokos$ci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkow umownych dotyczacych zatrudnienia osd6b na umowe¢ o prace)

w przypadku:
a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci  wynagrodzenia umownego,

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
z wylaczeniem przypadkéw okreslonych w § 10 ust. 5 pkt 2 1 3, - w wysokosci
10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

c) zwtoki w zakonczeniu catosci robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

d) stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynno$ci w ramach gwarancji
1 rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

e) stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przepisoOw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejacej infrastruktury — w wysokos$ci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

f) stwierdzenia przez  Zamawiajacego uchybien lub  nieprawidlowosci,
a w szczegOlnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
1 porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidlowos$ci na pisSmie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

g) w przypadku braku skutecznego usunigcia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usunigcia wad, uchybien
W wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

h) stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie realizacji prac — w wysokosci

Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dabrowskiego w km 0+245,00 — 0+836,00
w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrdj



ZPi0D.271.3.2021

)

k)

D

p)

Q)

1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tre$ci dokumentacji postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robdt —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przediozenia,

zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z postanowieniem § 6 wust. 11 umowy, — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, ,

zwloki w wykonaniu innych obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutow okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszag umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
uzupehiajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryty poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
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wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okre§lonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajace z wykonania zastgpczego byly potracane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i1 pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umows;

2) pozostaje w zwloce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskie;j;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym ze w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w calym ust. 5,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
cze$Sci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. Zamawiajagcy moze takze odstagpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej niz 30 dni liczac od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

7. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
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10.

11.

12.

umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot;

3) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty 1 niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawce¢ przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg;

7) Wykonawca nie dostarczyl polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedluzenia tych
dokumentow, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
lub gdy bezposrednie =zaptaty na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow przekrocza 5% wartosci umowy (o ile dotyczy);

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot albo ich jakgkolwiek czes$¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czgsci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca

ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy

zostalo zlozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robdt budowlanych —

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych rob6t oraz do

zabezpieczenia a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja

rozwigzal, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty

tymczasowe 1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez

Wykonawcg.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez

Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie

warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do

wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktora spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strong.

Wykonawca udziela r¢gkojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
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§11.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATOSC wvvveerieeiieeeiieeeiee e zlotych (STOWNie: .....ooovviiiiiiieec )

co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze;j
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww nast¢pujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub porgczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okre§lonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§12.

1. Przez okoliczno$ci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzgsienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogolnokrajowy lub ogloszony stan kleski zywiotowej, jak
roOwniez wystapienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okoliczno$ci oraz zarzadzen lub innych aktéw wiladz publicznych majacych zwiazek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badzZ inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznos$ci sity wyzszej Strona nie bgdzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkoéw umownych w catosci lub w czg$ci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposob i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindéw okre§lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 13.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,

w tym mie¢dzy innymi zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia umownego

w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.

Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych Wykonawcy
wykonanie rob6t w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegolnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiolowe, wystapienie
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silnych wiatrow oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych

z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim

przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy);

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prob, badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidziec¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakonczenia wykonania umowy;

3) wystapi koniecznos¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego;

4) wystapi zawieszenie robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub  opdzniaja  realizacj¢  Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji;

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania
umowy 1 ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokosci
wynagrodzenia badz sposobu platnosci;

7) wystapia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a wprowadzenie zmian jest niezb¢dne dla nalezytego wykonania umowy lub
jej ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktéore powyzsze
okoliczno$ci maja wpltyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkoéw zamdwienia;

8) wystapi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowg przez
Zamawiajacego;

9) wystapi zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentdw niezbednych do
realizacji umowy;

10) zajdzie konieczno$§¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organéw 1 uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

11) wystapi zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych 1 innych aktow oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robodt
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podiaczenie
medidow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych
z obowigzujacych przepisOw prawa, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

2) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy 1 0sOb reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) wystagpieniem oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,
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10.

11.

c¢) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zamowienia, dotyczacych Wykonawcy;

3) zmian terminu wykonania zamowienia lub jego poszczegodlnych zakresow wskutek
wystgpienia okoliczno$ci lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego lub na jego
uzasadniony wniosek;

4) zmian terminu wykonania zaméwienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisoOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

5) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia UmMowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu

umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie
terminu, w przypadkach ktore nie nastepuja na wniosek Zamawiajacego, warunkowane
jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym
okolicznosci faktyczne.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 112.

. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o szczegllnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.), Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/) (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1781).

Ewentualna niewazno$¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wplywa na
waznos¢ umowy w cato$ci, a w takim przypadku Strony =zastgpuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i1 innymi postanowieniami umowy, badz
tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania
zmian umowy.

Umowg sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§ 14.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zalaczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowe;j
CEIDG;

2) Zatacznik Nr 2 - Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace;

3) Zalacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotagczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) Zalacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

5) Zalacznik Nr 5 - Dokumentacja postepowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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