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Umowa  
 

zawarta w Gdańsku dnia …………………………………. roku pomiędzy  

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowanym przez pełnomocników: 

1. Pan Karol Markowski  - Dyrektora 

2. Pani Magdalena Krzemińska  - Z - cę Dyrektora  

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk 

NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043  

zwanym dalej „Zarządcą Drogi”, 

a  

Gminą Miejską Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański  

NIP 593 02 06 827 

reprezentowaną przez:  

1. Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, 

zwanym dalej „Inwestorem”  

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”. 

 

 

PREAMBUŁA 

Mając na względzie iż: 

1. Inwestor planuje budowę drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudową  

i przebudową drogi krajowej nr 91, infrastrukturą towarzysząca w zakresie kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i kanału 

technologicznego oraz przebudowę sieci kolidujących, zwaną dalej Inwestycją 

Drogową. W ramach przedmiotowej Inwestycji Drogowej zostanie wykonany węzeł 

drogowy.  

Inwestycja Drogowa będzie realizowana w oparciu o decyzję Starosty Gdańskiego  

z dnia 30.12.2022 r. nr 1335/2022(AB.6740.1223.2022.PT) o zezwoleniu na realizację 

Inwestycji Drogowej i dokumentację projektową uzgodnioną z Zarządcą Drogi pismo  

z dnia 7.12.2021 r. znak: O.GD.Z-3.4111.8.6.2021.AI. 

2. Umowa obejmuje zakres Inwestycji Drogowej zlokalizowany w docelowym pasie 

drogowym drogi krajowej nr 91. 

3. Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

„Koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania lub węzła, (…) o których mowa w ust. 1, 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami drogi, znakami i sygnałami 

drogowymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanymi  

z funkcjonowaniem tego skrzyżowania lub węzła, ponosi zarządca drogi, który wystąpił 

z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania lub węzła. 
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Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zakresu i szczegółowych warunków 

wykonania przez Inwestora Inwestycji Drogowej oraz usunięcia ewentualnych kolizji z 

infrastrukturą techniczną wynikających z robót budowlanych wykonywanych w ramach 

Inwestycji Drogowej, które Inwestor zobowiązuje się wykonać własnym staraniem i na 

własny koszt. 

 

§ 2 

Szczegółowy rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania Inwestycji Drogowej określa  

decyzja Starosty Gdańskiego z dnia 30.12.2022 r. nr 1335/2022(AB.6740.1223.2022.PT) 

o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej oraz dokumentacja projektowa uzgodniona 

przez Zarządcą Drogi pismem z dnia 7.12.2021 r. znak: O.GD.Z-3.4111.8.6.2021.AI., 

stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (elektroniczna kopia dokumentacji).  

 

§ 3 

1. Inwestor zobowiązany jest do zrealizowania Inwestycji Drogowej oraz zgłoszenia 

Zarządcy Drogi gotowości do przekazania zrealizowanej Inwestycji Drogowej  

w terminie do 30.04.2026 r. r. Ramowy harmonogram realizacji robót Inwestycji 

Drogowej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Inwestor zobowiązuje się na bieżąco 

przekazywać aktualizację Harmonogramu Zarządcy Drogi. Zmiana harmonogramu 

robót nie stanowi zmiany umowy, a wymaga jedynie przekazania zmienionej wersji 

harmonogramu Zarządcy Drogi.  

2. Strony potwierdzają, że termin wskazany w ust.1 zdanie pierwsze może ulec 

przedłużeniu na pisemny wniosek Inwestora złożony przed upływem terminu 

wskazanego w ust. 1 powyżej wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację robót obejmujących Inwestycję 

Drogową, za które Inwestor nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności takich jak: 

a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót obejmujących Inwestycję 

Drogową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi; 

b) decyzje władz, sądów, organów administracyjnych zakazujące prowadzenia robót 

obejmujących Inwestycję Drogową lub nakazujące ich wstrzymanie, chyba że 

decyzje te wynikają z działania lub zaniechania Inwestora naruszającego prawo; 

c) katastrofy, klęski żywiołowe, pożary; 

d) wojna, strajki; 

e) stany nadzwyczajne; 

f) usuwanie wad dokumentacji projektowej, oraz dokonywanie zmian tej 

dokumentacji; 
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g) zmiany wykonawcy robót, w tym rozwiązanie umowy z wykonawcą robót,  

h) w przypadkach określonych w przepisach prawa. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2 wymaga pisemnego uzasadnienia wraz ze: 

a) wskazaniem zaistniałych okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie lub realizację 

robót obejmujących Inwestycję Drogową; 

b) wskazaniem nowego terminu realizacji przez Inwestora Inwestycji Drogowej, 

uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia okoliczności uniemożliwiających 

rozpoczęcie lub realizację w terminie robót obejmujących Inwestycję Drogową; 

c) przedłożeniem zamiennego ramowego harmonogramu robót. 

 

§ 4 

1. Z dniem przejęcia wykonanej Inwestycji Drogowej Inwestor oświadcza, iż: 

a) przenosi na rzecz Zarządcy Drogi autorskie prawa majątkowe do opracowanej na 

zlecenie Inwestora dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 w części 

dotyczącej docelowego pasa drogowego drogi krajowej nr 91; 

b) zezwala Zarządcy Drogi na dokonywanie opracowań i zmian Utworu w części 

dotyczącej docelowego pasa drogowego drogi krajowej nr 91, na korzystanie  

z opracowań Utworu oraz jego przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udzieli Zarządcy Drogi praw zależnych;  

c) przenosi na Zarządcę Drogi prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich w części dotyczącej docelowego pasa drogowego drogi krajowej nr 91. 

2. Nabycie przez Zarządcę Drogi praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez 

dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez 

druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),  

b) wprowadzanie do pamięci komputera, 

c) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie oraz w 

innej sieci informatycznej (komputerowej),  

d) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,  

e) wykorzystanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, przy uwzględnieniu prawa 

do niezbędnych modyfikacji tej dokumentacji projektowej, wynikających z aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przez osoby trzecie na skutek zaniechania 

Wykonawcy i po uprzednim nieskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego. 

 

3. Nabycie przez Zarządcę Drogi praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą 

przejęcia wykonanej Inwestycji Drogowej przez Zarządcę Drogi, bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.  
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4. Inwestor zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich, a Utwór przekaże Zarządcy Drogi w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. 

5. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do utworu w części dotyczącej 

docelowego pasa drogowego drogi krajowej nr 91 na Zarządcę Drogi, Zarządca Drogi 

nabywa własność jednego elektronicznego egzemplarza tych Utworów  

i własność nośnika, na których zostały utrwalone. 

 

§ 5 

1. Inwestor zobowiązuje się do wykonania Inwestycji Drogowej określonej w § 2 niniejszej 

Umowy oraz innych robót niezbędnych do jej realizacji w całości na własny koszt. 

2. Inwestor, zgodnie z ust. 1 powyżej pokryje inne niezbędne koszty związane z realizacją 

Inwestycji Drogowej określonej w § 2 Umowy w tym takie koszty, które powstały  

w trakcie realizacji Inwestycji Drogowej, a są niezbędne do poniesienia z punktu 

widzenia celów, którym Inwestycja Drogowa ma służyć, a których Strony nie mogły 

przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy.  

 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się w sposób terminowy i należyty wykonywać swoje zobowiązania 

wynikające z niniejszej Umowy. 

2. Inwestor oświadcza, że dołoży należytej staranności w celu wykonania Inwestycji 

Drogowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celów, którym ma służyć  

i zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 2. 

3. Inwestor ponosi wobec Zarządcy Drogi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 

przez wykonawców lub podwykonawców jak za własne działanie lub zaniechanie,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Inwestor zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia przejęcia przez Zarządcę Drogi 

wykonanej Inwestycji Drogowej do dokonania nieodpłatnej cesji na rzecz Zarządcy 

Drogi stosownych posiadanych uprawnień z tytułu gwarancji  jakości w stosunku  

do wykonawców robót budowlanych realizujących Inwestycję Drogową w części 

dotyczącej docelowego pasa drogowego drogi krajowej nr 91 oraz zobowiązuje się do 

przekazania Zarządcy Drogi wszelkich posiadanych dokumentów niezbędnych do 

realizowania, w tym do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji jakości w stosunku 

do wykonawców robót budowlanych w części dotyczącej docelowego pasa drogowego 

drogi krajowej nr 91, w szczególności dokumenty gwarancyjne wykonawcy/ów służące 

Inwestorowi do zabezpieczenia należytego wykonania Inwestycji Drogowej. Do czasu 

przekazania przez Inwestora ww. dokumentów za wszelkie sprawy wynikające  

z zawartej przez Inwestora z wykonawcą umowy dotyczącej wykonania Inwestycji 

Drogowej odpowiedzialność ponosi Inwestor. 
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5. Inwestor zobowiązany jest do przekazania zrealizowanej Inwestycji Drogowej Zarządcy 

Drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaś Zarządca Drogi z chwilą 

dokonania odbioru Inwestycji Drogowej w części dotyczącej docelowego pasa 

drogowego drogi krajowej nr 91, w zakresie związanym z jakością Wykonanych robót 

zobowiązuje się do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wyłącznie 

od Wykonawców robót, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. Prawa wynikające  

z udzielonej przez wykonawcę robót (wykonawców) gwarancji jakości i rękojmi, 

przejęte przez Zarządcę drogi na zasadach określonych w ust. 4, wyczerpują 

Zobowiązania Inwestora wobec Zarządcy Drogi. 

6. Właścicielem zrealizowanej i przekazanej Zarządcy Drogi Inwestycji Drogowej 

zlokalizowanej w docelowym pasie drogowym drogi krajowej nr 91 będzie Zarządca 

Drogi. 

7. Inwestor zrzeka się z dniem przekazania Zarządcy Drogi Inwestycji Drogowej wszelkich 

istniejących i przyszłych roszczeń z tytułu nieodpłatnego powiększenia majątku Skarbu 

Państwa pozostającego w zarządzie Zarządcy Drogi przewidzianego niniejszą Umową,  

a w szczególności z tytułu poniesionych nakładów. 

8. Inwestor przenosi na rzecz Skarbu Państwa z dniem przekazania Inwestycji Drogowej 

nieodpłatnie własność nakładów związanych z wykonaniem robót drogowych 

składających się na Inwestycję Drogową. 

9. Do obowiązków Zarządcy Drogi należy: 

a) przekazanie nieodpłatnie i protokolarnie pasa drogowego drogi krajowej w celu 

realizacji Inwestycji Drogowej;  

b) bieżące utrzymanie ciągu głównego drogi krajowej podczas realizowanej 

Inwestycji Drogowej; 

c) dokonanie przejęcia wykonanej Inwestycji Drogowej po zgłoszeniu przez 

Inwestora jego wykonania pod warunkiem gdy jest ono wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami i dokumentacją techniczną 

uzgodnioną z Zarządcą Drogi, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadzono do 

tej dokumentacji w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi w celu usunięcia wad tej 

dokumentacji; 

d) wyznaczenie Inspektora Nadzoru z ramienia Zarządy Drogi nadzorującego 

realizację robót; 

e) Inspektor Nadzoru z ramienia Zarządcy Drogi będzie miał uprawnienia do 

prowadzenia kontroli materiałów i procesów technologicznych w poszczególnych 

asortymentach robót na podstawie uzgodnionych z Zarządcą Drogi 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;  Inspektor nadzoru nie ma słusznej 

podstawy do kwestionowania materiałów i procesów technologicznych, jeśli 

będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa 

budowlanego, sztuką budowlaną i uzgodnioną dokumentacją, w tym 

Specyfikacją; 
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f) Uczestniczenie przedstawiciela Zarządcy Drogi w naradach budowy 

organizowanych przez Inwestora; Inspektor nadzoru będzie każdorazowo 

powiadamiany drogą elektroniczną o organizowanych naradach z 3 dniowym 

wyprzedzeniem;  

g) Dopełnienie obowiązków, na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  

zmierzających do dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych 

prowadzonych dla nieruchomości na których zrealizowana została Inwestycja 

Drogowa zlokalizowana w docelowym pasie drogowym drogi krajowej nr 91 po 

przekazaniu przez Inwestora niezbędnej dokumentacji dotyczącej zakończonej 

Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID i decyzje o oddaniu do użytkowania drogi z 

zaświadczeniem o ich ostateczności. 

 

§ 7 

Do obowiązków Inwestora należy: 

1. Realizacja Inwestycji Drogowej w terminie określonym w § 3 niniejszej Umowy; 

2. Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz z zachowaniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepisów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, w szczególności: zgodnie z uzgodnionymi Specyfikacjami Technicznymi; 

3. Stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 

z obowiązującymi normami, wymogami Ustawy Prawo budowlane i przepisami 

odrębnymi; 

4. Założenie i prowadzenie Dziennika Budowy; 

5. Wykonanie i utrzymanie na własny koszt ogrodzenia tej części terenu budowy, która ze 

względu na bezpieczeństwo osób i mienia musi być ogrodzona, wykonanie i utrzymanie   

dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i jego 

zlikwidowanie po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy 

mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy; 

6. Wykonanie własnym staraniem i na własny koszt zasilania placu budowy  

w niezbędne media, w tym energię elektryczną i wodę na warunkach uzgodnionych  

z gestorami tych mediów i ewentualnie Zarządcy Drogi;  

7. Zapewnienie w trakcie budowy obsługi geodezyjnej własnym staraniem i na własny 

koszt; 

8. Zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na terenie budowy  

i niepodlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp, odwodnienia, znaków geodezyjnych 

i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, 

wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 

9. Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy  

z przyczyn leżących po stronie Inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawców; 
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10. Okazanie, na każde żądanie Zarządcy Drogi przez Inwestora, na wbudowane materiały: 

certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej oceny 

technicznej w przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm; 

11. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę 

należytego wykonania robót; 

12. Uporządkowanie terenu wykonanych prac i przekazanie go Zarządcy Drogi  

w terminie określonym w Umowie; 

 

§ 8 

Inwestor w związku z zamierzoną realizacją Inwestycji Drogowej oraz w trakcie jej 

realizacji obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia  

7 lipca 1994 r., a w szczególności do: 

1. zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z art. 41 ust. 4 

ustawy Prawo budowlane; 

2. zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z art. 56 

ustawy Prawo budowlane; o ile będzie to wymagane; 

3. zapewnienia nadzoru technicznego nad robotami drogowymi poprzez ustanowienie 

Inspektora Nadzoru zgodnie art. 17 ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 9 

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, Inwestor wystąpi do 

Zarządcy Drogi, z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego, celem wykonania 

przedmiotowej inwestycji, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia 

robót, załączając: 

1. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidziany do zajęcia pod inwestycję przygotowany 

przez geodetę Inwestora; 

2. zatwierdzony w tut. Oddziale projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

3. dane personalne oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie  

i zabezpieczenie robót oraz Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora ; 

4. uzgodnione z Zarządcą Drogi Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla Inwestycji 

Drogowej określonej w § 2; 

 

§ 10 

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym nastąpi na podstawie protokolarnego przekazania 

pasa drogowego przez Zarządcę Drogi tj. GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie,  

ul. Armii Krajowej 84,  Inwestorowi przy udziale wykonawcy robót wskazanego przez 

Inwestora. Przekazanie pasa drogowego nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Stronami jednak nie wcześniej niż po przekazaniu przez Inwestora kompletnych 
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dokumentów wskazanych w § 9 i nie późnej niż w terminie 14 dni od dnia przekazania 

przez Inwestora tych dokumentów. 

 

§ 11 

Roboty drogowe w pasie drogowym drogi krajowej będą wykonywane zgodnie  

z poniższymi warunkami: 

1. Bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej musi być zachowane przez odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu; 

2. Za wszelkie ewentualne wynikłe szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do osób 

trzecich w czasie prowadzenia robót – pełną odpowiedzialność ponosi Inwestor od daty 

przekazania pasa drogowego; 

3. Korpus drogi i urządzenia drogowe oraz teren pasa drogowego zajęty pod prowadzenie 

robót a nie objęty projektem budowlanym należy po zakończeniu prac doprowadzić do 

stanu poprzedniego. 

 

§ 12 

1. Roboty prowadzone w pasie drogowym będą podlegały odbiorom robót zanikowych, 

częściowych i odbiorowi końcowemu przez Inspektora Nadzoru Inwestora oraz 

przedstawicieli Zarządcy Drogi, w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 

uzgodnioną przez Zarządcę Drogi. 

2. W przypadku gdy podczas kontroli wykonawstwa robót, odbioru częściowego lub 

odbioru końcowego stwierdzone zostanie występowanie wad wykonanych robót 

Inwestor doprowadzi do ich usunięcia w uzgodnionym terminie oraz w sposób 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestora i Zarządcę Drogi.   

3. Odbioru końcowego robót oraz odbiorów częściowych dokonuje upoważniony 

przedstawiciel Inwestora wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestora przy udziale 

przedstawicieli Zarządcy Drogi, w formie protokołu odbioru robót.  

4. O terminie odbiorów częściowych i odbiorów robót zanikających oraz terminie odbioru 

końcowego, Inwestor zawiadamia Zarządcę Drogi, nie później niż na 3 dni przed 

wyznaczonym terminem odbioru . O terminach przeglądów gwarancyjnych Inwestor 

zawiadomi Zarządcę Drogi w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeglądu 

gwarancyjnego.  

5. Inwestor na wyznaczony dzień odbioru robót jest obowiązany przedstawić wyniki badań 

laboratoryjnych wskazujących, że wybudowane poszczególne warstwy konstrukcyjne 

są zgodne z obowiązującymi normami technicznymi, a nawierzchnia jezdni pasów 

spełnia wymagania w zakresie równości podłużnej, równości poprzecznej, właściwości 

przeciwpoślizgowych - określonych w WR-D 64 „Wytyczne określania cech 

powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg – Wzorce i standardy 

rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu”. 
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6. Zarządca Drogi zastrzega sobie prawo do możliwości wykonywania badań kontrolnych 

materiałów użytych do robót oraz wykonywanych asortymentów robót, związanych  

z realizacją Inwestycji Drogowej na zasadach opisanych w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych.  

 

§ 13 

Inwestor przekaże nieodpłatnie Zarządcy Drogi wykonaną Inwestycję Drogową protokołem 

zdawczo – odbiorczym, w terminie do 30 dni od zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagane) zrealizowanego 

przedsięwzięcia wraz z  następującymi kopiami dokumentacji: 

1. mapami wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów dokumentującymi uregulowanie stanu 

prawnego gruntów wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego w przypadku gdy 

inwestycja drogowa lub jej część będzie realizowana na gruntach nie będących 

w trwałym zarządzie Zarządcy Drogi;  

2. zakresem rzeczowym w rozbiciu na poszczególne elementy przekazywanej inwestycji: 

długość, szerokość, powierzchnia jezdni, chodników podaniem rodzaju nawierzchni, 

krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych, znaków urządzeń zabezpieczenia ruchu 

drogowego oraz innych elementów powstałych w trakcie realizacji inwestycji drogowej;  

3. dokumentację projektową Inwestycji Drogowej i kompletną dokumentacją budowy 

wraz z dokumentacją powykonawczą (w przypadku dokonania zmian w trakcie 

budowy); 

4. kopię dziennika budowy wraz z oświadczeniem oświadczenia kierownika budowy o 

zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla części zlokalizowanej w docelowym pasie drogowym 

drogi krajowej nr 91, a w przypadku jego braku oświadczenie Inwestora o zrealizowaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanymi uzgodnieniami; 

5. protokołami badań i sprawdzeń (atesty materiałowe); 

6. protokołami odbiorów częściowych i końcowych; 

7. pozwoleniem na użytkowanie o ile jest wymagane; 

8. kosztorysem powykonawczym. 

 

§ 14 

1. Po dokonaniu cesji uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę robót 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, o której mowa w § 6 ust. 4 umowy, w okresie 

gwarancji jakości Wykonawca robót na własny koszt będzie zobowiązany do usunięcia 

wad spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem lub jego podwykonawców w 

terminie 14  dni od dnia powiadomienia przez Zarządcę drogi na piśmie o wadzie. Jeśli 

ze względów technologicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie 

on ustalony przez Wykonawcę robót i Zarządcę Drogi.  
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2. W przypadku nieusunięcia wad spowodowanych działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy robót lub jego podwykonawców we wskazanym miejscu i ww. terminie, 

Zarządca Drogi dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami 

Wykonawcę robót. 

3. Po przekazaniu przez Inwestora Zarządcy Drogi inwestycji wymienionej w § 2 w części 

zlokalizowanej w docelowym pasie drogowym koszty związane z jej utrzymaniem  

i użytkowaniem ponosi Zarządca Drogi. 

 

§ 15 

1. W zakresie Inwestycji Drogowej określonej w § 2 niniejszej Umowy wyłoniony przez 

Inwestora Wykonawca  dokona ubezpieczenia budowy na sumę gwarancyjną nie niższą 

niż wartość wynikająca z oferty Wykonawcy, którego poświadczona kserokopia będzie 

załącznikiem do wniosku o przekazanie placu budowy pozwalającego na prowadzenie 

robót w pasie drogowym zgodnie z warunkami określonymi w  niniejszej Umowie.  

2. Ubezpieczenie, które wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zgodnie  

z warunkami niniejszej Umowy, obejmie wszelkie ryzyka i obejmie wykonawcę robót, 

Inwestora i inne podmioty zaangażowane przez wykonawcę robót lub działające w jego 

imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

3. Ubezpieczenie winno obowiązywać w okresie od daty zawarcia umowy o wykonanie 

robót do dnia wykonania inwestycji drogowej, zgodnie z umową zawartą między 

Inwestorem a wykonawcą robót. 

4. Na czas wykonywania Inwestycji Drogowej wykonawca robót przyjmie wszelką  

odpowiedzialność za zdarzenia mogące wystąpić w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§ 16 

Osobą do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy w zakresie obowiązków 

Zarządcy Drogi jest Pan Rajmund Kirszenstein – Kierownik Rejonu w Tczewie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Armii Krajowej 84, tel. 58 777 04 50, e-mail: 

rkirszenstein@gddkia.gov.pl, a ze strony Inwestora: Pani Maria Turska – Kierownik 

Referatu Techniczno- Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim,  

tel. 58 775 99 78, e-mail: turska@pruszcz-gdanski.pl. Zmiana osób nie wymaga aneksu 

do umowy, wystarczy by była zakomunikowana drugiej stronie w formie pisemnej. 

 

§ 17 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy każda ze Stron będzie 

samodzielnie i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  
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2. Administratorem danych osobowych po stronie Zarządcy Drogi  jest Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Inwestora 

jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.  

3. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane  

z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej 

Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych 

drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez 

przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści 

klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych 

do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego  

w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego 

dostępna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-

danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow. 

5. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Inwestora stanowi załącznik nr 3. 

6. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 

§ 18 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu  

cywilnego.  

 

§ 20 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zarządcy Drogi sądowi powszechnemu. 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

ZARZĄDCA DROGI                                                     INWESTOR  


