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ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Branice 

Siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Branice 

NIP:  7481518612 

Kod 48-140 

Miejscowość: Branice 

Adres:  Słowackiego 3 

Adres e-mail: ug@branice.pl 

Strona internetowa:  www.branice.pl 

BIP bip.branice.pl 

Telefon: +48 77 486 82 28 

 
Nazwa zamówienia: 
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY 
OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. 
BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA  
 
Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

tel. 519762839, 77/4868192 w. 24, beata.sakwerda@branice.pl, Beata Sakwerda 

• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

tel. tel. 519762839, 77/4868192 w. 24, beata.sakwerda@branice.pl, Beata Sakwerda 
 
Wartość zamówienia: 
nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy Pzp 
 
Wspólny Słownik Zamówień:  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luty, 2022 
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Przedmiot zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy. 

1. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY 
OBSŁUGUJĄCEJ, TJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. 
BRANICE, ULICE OGRODOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA. 

2. W zakres prac wchodzą: 

• frezowanie nawierzchni 

• położenie nawierzchni asfaltowej 

• przebudowa chodników 

• oświetlenie ulic 

• oznakowanie pionowe i poziome 

• budowa kanalizacji deszczowej 
3. Podstawowy zakres i opis planowanych robót objętych zamówieniem 

PARAMETRY TECHNICZNE 
Klasa drogi D („Dojazdowa”) 

• kategoria ruchu KR2, 

• grunt – glina pylasta (I kategoria geotechniczna „G2”),  

• jezdnia: ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej o szerokości bardzo  zróżnicowanej w chwili 
obecnej miejscami nie dostosowana do warunków  technicznych odpowiadająca drodze w 
klasie dojazdowej (pas ruchu dla jazdy w obu  kierunkach na znacznym odcinku 
przebudowywanej drogi nie przekracza 5,00 m, co znacznie utrudnia wzajemne mijanie się  
samochodów. Warstwy podkładowe pod projektowanymi warstwami nowego asfaltu  przyjęto 
jako nowe z opracowaną branżą drogową oraz rysunkami od D1 do D18. 

• chodniki – planuje się wybudować jednostronny chodnik na ul. Ogrodowej, ul.  Słonecznej, ul. 
Szkolnej zgodnie z częścią graficzną. Na odcinku przebudowywanej  drogi ul. Szkolnej 
wykonany zostanie pas utwardzonego pobocza z kostki  betonowej prasowanej „Holland” gr. 
6 cm, podobnie jak chodnik, kolor szary oraz  czerwony (wzór według odcinków przyległych do 
przebudowywanej drogi).  Obrzeża chodników oraz pasów utwardzenia 8x30x100 cm 
projektowane są wzdłuż  granicy z działkami sąsiednimi, natomiast dla oddzielenia 
przedmiotowych pasów od jezdni zastosowano krawężniki drogowe betonowe 15x30x100. 
Zróżnicowana  pod względem poziomów jest jezdnia, wjazdy jak i ciąg pieszy, zgodnie z 
rysunkami przekrojów konstrukcyjnych rys. od D1 do D18.  

• instalacje podziemne istniejące – bez zmian, 

• wpusty drogowe, odwodnieniowe wbudowane w krawężnik oraz przy krawężniku:  studzienki 
DN500 i wpusty żeliwne klasy D400 z wkładką gumową, z osadnikiem –nowoprojektowane: 36 
szt. 

• odprowadzenie deszczówki z zaprojektowanych wpustów wykonać zgodnie z warunkami z rur 
PCV KLASY S, SDR34, SN8 o rdzeniu litym DN160, osadzone w studniach z zastosowaniem 
systemowych przejść szczelnych sieć kanalizacji deszczowej. Połączenia przykanalików z 
projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej wykonać przy pomocy nawierceń (przy 
pomocy koronki). 

• regulacja wszystkich zaworów gazowych oraz wodnych, szczegółowe rozwiązania w części 
instalacyjnej dokumentacji, 

• instalacje elektryczne: 

• dostawa i montaż fundamentów, słupów, opraw oświetlenia ulicznego, szczegółowe 
rozwiązania w części instalacyjnej dokumentacji 
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• oznakowanie – zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

• wykonanie kompleksowych bezpiecznych przejść dla pieszych z aktywną sygnalizacją oraz 
oświetleniem - 4 przejścia o szerokości 4,00 m i długości  odpowiadającej szerokości jezdni na 
rozpatrywanym odcinku. Usytuowanie przejść dla pieszych zgodnie z rysunkiem D1 oraz D1.1. 

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Na terenie działek 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216,  
1203/4 stanowiących działki gminne oraz działki powiatowe w miejscu wykonania wpięcia  
do istniejącej kanalizacji deszczowej znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej,  
występują chodniki, wjazdy oraz pas zieleni. 
W stanie obecnym jezdnia przedmiotowej drogi znajduje się w dostatecznym stanie  
technicznym. Występują w niej liczne ubytki nawierzchni ulepszonej, nierówności. Należy  
podkreślić, iż występuje właściwe ukształtowanie przekrojów poprzecznych, zwłaszcza  
proporcjonalne wyniesienie części urządzeń instalacyjnych w odniesieniu do poziomu 
drogi. Przedmiotowy pas drogowy nie posiada kanalizacji deszczowej, co nie pozwala na  
prawidłowe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowano nowe wpustów uliczne 
wchodzące w skład całości kanalizacji deszczowej dla poprawnego odwodnienia pasa  
drogowego (rys. D1, D1.1, D2, D3, D4). 
 
 
OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Założenia ogólne: 

• usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz warstwy podbudowy, 

• wykonanie wykopów pod infrastrukturę sieci kanalizacji deszczowej oraz elektrycznej z 
równoczesnym wykonywaniem przekopów kontrolnych zgodnie ustaleniami branżowymi. 

• wykonanie podbudów w miejscu braków w związku z wykonywaniem w przeszłości przyłączy 
do budynków mieszkalnych), 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta na całym projektowanym odcinku 
przebudowywanej drogi gminnej, 

• ewentualne doprowadzenie gruntu do stanu nośności G1 - wykonanie warstwy z kruszywa 
stabilizowanego cementem na przekładce z geowłókniny i warstwą  odsączającą zgodnie z 
opracowaniem graficznym, 

• wykonanie warstw podbudowy zgodnie z opracowaniem graficznym  dokumentacji 
podbudowa tłuczniowa 20 cm, 

• wykonanie dwuwarstwowego dywanika asfaltowego 4 + 8 cm 
Projekt w zakresie rozbiórek zakłada wykonanie rozebrania nawierzchni oraz podbudowy  na całej 
szerokości jezdni. Wykonanie nowych nawierzchni oraz podbudów zgodnie z częścią rysunkową. 
Wykonawca w ramach kontraktu zapewni kompleksową obsługę geodezyjną – rzędne drogi mają 
zostać wykonane w nawiązaniu do istniejącej uprzednio drogi, wjazdów  (projektowana różnica 
wynosi w zależności od miejsca ok. od 2 do 5 cm w stosunku do  stanu istniejącego), oraz 
skrzyżowań. Całość drogi ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30x100, drogowymi na 
ławach  betonowych z oporem. Na zjazdach zastosować krawężniki najazdowe betonowe 
15x22x100 z użyciem krawężników przejściowych, łączących. Na łukach zastosować  krawężniki 
łukowe betonowe - dopuszcza się stosowania krawężników prostych, ciętych na odcinki do 
wykonania łuków w porozumieniu z projektantem oraz inspektorem nadzoru  inwestorskiego. 

Chodnik: 
Projektuje się jednostronnie (na całym odcinku ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej – 
zgodnie z opracowanymi rysunkami w formie ścieżki pieszej. Na pozostałym odcinku ul. Szkolnej 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ  
P R Z E B U D OWA  Z  ROZ B U D OWĄ  D RO G I  G M IN N E J  W R A Z  Z  B U DO WĄ  IN F R A STR U K TU R Y  O B SŁUG UJĄ C E J ,  TJ .  

K A N A L IZ A C J I  D E SZC ZOW E J  O R A Z  O ŚW IE TL E N IA  U L IC Z N E G O  W  M .  B R A N IC E ,   

U L IC E  O G RO D OWA ,  SŁO N EC Z N A  I  SZ KO L N A  W  B R A N IC A C H                                                                                   

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ  
NR SPRAWY:  BG.271.01.2022.BS  

 
projektuje się utwardzony pas pobocza w kostce betonowej zgodnie z częścią  rysunkową. 
Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej HOLLAND, gr. 6 cm w kolorze  ’’szarym” oraz 
„czerwonym” zgodnie z wzorem zaproponowanym przez inwestora  ograniczonej od zewnętrznej 
strony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławach  betonowych, a od strony wewnętrznej 
krawężnikiem drogowym betonowym 15x30x100. 

Przejścia dla pieszych:  
Projektowane przejścia dla pieszych w formie białych grubowarstwowych pasów  wykonanych na 
warstwie asfaltu pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem D1, D1.1 oraz  projektem organizacji 
ruchu. 

Zjazdy: 
W ramach drogi będą przebudowane wjazdy w miejscach istniejących - zgodnie z częścią 
rysunkową (rys. D1, D1.1). Zjazdy wydzielone z chodników różnią się gdyż wykończone  zostaną 
kostką betonową zgodnie z rysunkami od D1 do D1.1, wydzielone od posesji oraz  pasa drogowego 
krawężnikami najazdowymi betonowymi 15x22x100cm. 

Miejsca postoju samochodów: 
Zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Odwodnienie: 
Odbywa się powierzchniowo zgodnie ze spadkami terenu do projektowanych wpustów  ulicznych, 
odwodnień liniowych stanowiących kompleksową część kanalizacji deszczowej.  W związku z 
ubytkami w nawierzchni spływ wody opadowej w chwili obecnej jest  miejscami utrudniony i nie 
przebiega w sposób prawidłowy. W pasie drogi w chwili obecnej  nie występuje kanalizacja 
deszczowa jedynie na ul. Szkolnej znajdują się 2 wpusty. Zaprojektowano 36 wpustów ulicznych 
wraz z przykanalikami zgodnie z rys D1, D1.1, D2,  D3, D4. 

Oświetlenie: 
Projektuje się w ciągu ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, ul. Szkolnej nowe oprawy oświetlenia 
ulicznego wraz z słupem i fundamentem oraz nowe oświetlenie przejść dla pieszych z sygnalizacją 
aktywną. Szczegółowe rozwiązania projektowe w branży elektrycznej  dokumentacji. 

Sieci uzbrojenia terenu: 
Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia terenu, nie są one  przedmiotem 
opracowania - poza opisanymi powyżej działaniami regulacyjnymi dot.  zaworów gazu, wody oraz 
studzienek kanalizacji sanitarnej. Wszelkie prace ziemne na zbliżeniach należy prowadzić ręcznie. 
Ewentualne uszkodzenia instalacji podziemnych wykonawca jest zobowiązany naprawić własnym 
staraniem bez  dodatkowej zapłaty. Nie przewiduje się rozbiórek w tym zakresie. 

Nawierzchnia chodników: 
W zakresie budowy chodników projekt przewiduje wykonanie rozbiórek nawierzchni  istniejącej 
drogi, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz  geowłókniny, warstwy 
kruszywa, podbudowy tłuczniowej, podsypki z miału kamiennego  oraz nawierzchni z kostki 
betonowej „HOLLAND” gr. 6 cm w kolorze ‘’szarym” oraz  „czerwonym” dla ciągu pieszego. 
Chodnik znajduje się na różnym poziomie pasa jezdnego (wynika z ukształtowania terenu) zgodnie 
z rysunkami szczegółowymi. Zastosowano krawężniki betonowe 15x30x1000, gdzie szczegółowe 
długości oraz promienie zaokrągleń zapisano w legendzie na rys. D1 oraz D1.1: Projektowane 
krawężniki ustawiono na ławach z betonu C16/20 z oporem. Chodnik w części (ul. Ogrodowej, ul. 
Słonecznej oraz ul. Szkolnej), oraz utwardzonego  jednostronnie pasa pobocza na pozostałej 
długości nachylonego ze spadkami % określonymi w poszczególnych przekrojach poprzecznych 
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Należy wykonać kolejno dla chodników oraz pasa 
utwardzonego pobocza przebudowywanej drogi [grubości warstw po zagęszczeniu]: 

• geowłóknina o gęstości min. 250 g/m2 
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• ułożenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości około 15 cm i 
zagęszczeniu do poziomu min Is=1,0, 

• ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 10 cm, 

• ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm, 

• ułożenie podsypki z miału kamiennego 0,5 grubości 6 cm, 

• ułożenie kostki betonowej „HOLLAND” gr. 6 cm [kolor „szary oraz czerwony”] 
Wszystkie warstwy zagęszczone do Is=1,0  

Nawierzchnia zjazdów:  
W zakresie budowy zjazdów (rys. D1 oraz D1.1) projekt przewiduje wykonanie rozbiórek  
nawierzchni istniejącej, wykonanie korytowania, wykonanie warstwy  podbudowy zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi. Zastosowano krawężniki betonowe 15x22x100 cm najazdowe na 
ławie betonowej z oporem (beton C16/20). Od chodnika  rozgraniczono łagodnym przejściem w 
kostce. Zjazdy nachylone zgodnie z poziomami  przyjętymi na rysunkach konstrukcyjnych 
przekrojów poprzecznych - poziom przy  posesjach dostosować do istniejących wewnątrz 
nawierzchni. Należy wykonać kolejno dla zjazdów indywidualnych: 

• geowłóknina o gęstości min. 250 g/m2 

• ułożenie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego o grubości około 15 cmi 
zagęszczeniu do poziomu min Is=1,0, 

• podbudowa z dowozu stabilizowana cementem C5/6 grubości 10 cm, 

• ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm grubości 10 cm, 

• ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm, 

• ułożenie podsypki z miału kamiennego 0,5 grubości 6 cm, 

• ułożenie kostki betonowej „HOLLAND” grubości 8 cm (kolor czerwony). 
Wszystkie warstwy zagęszczone do Is=1,0 według normalnej metody Proctora  i E2/E1 < 2,2. 

Nawierzchnia drogi asfaltowej: 
Należy kolejno wykonać: 

• rozbiórkę istniejącej nawierzchni (frezowanie), 

• rozbiórka warstw podbudowy, korytowanie konserwacja, wymiana, regulacja urządzeń 
w drodze 

• ułożenie nowych wpustów kanalizacji deszczowej, studni, rurociągów oraz instalacji sieci 
elektrycznej pod słupy oświetleniowe, 

• uzupełnienie i wyrównanie nierówności dla profilu daszkowego oraz jednostronnego 
drogi, 

• ułożenie warstw podbudowy zgodnie z rysunkiem w przekroju poprzecznym 

• skropienie nawierzchni asfaltem, 

• wykonanie projektowanej warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej AC 16 W 
50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 8 cm 

• skropienie nawierzchni asfaltem 

• wykonanie projektowanej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej AC 11 S 
50/70 wg PN-EN 13108-1 2008 gr. 4 cm 

• regulacja studni drogowych i wszystkich innych urządzeń istniejących i 
nowoprojektowanych w drodze 

Wszystkie łączenia podłużne [np. w osi drogi] wykonać z zastosowaniem taśmy 
termozgrzewalnej. Łączenia poprzeczne wykonywać z przesunięciem warstw. 
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Kategoria geotechniczna obiektu 

• obiekt należy do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla 
których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, 

• poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, 

• brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
Schematy konstrukcyjne:  Obciążenia zgodnie z PN. 
Ochrona zabytków: Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Wpływ eksploatacji górniczej:  Na terenie objętym inwestycją nie występują szkody górnicze. 
Ochrona przeciwpożarowa:  Roboty budowlane związane z wykonaniem zjazdu zostały 
zaprojektowane z materiałów niepalnych. Zagrożenie wybuchem nie występuje, gdyż nie stosuje się 
materiałów powodujących wytworzenie substancji grożących wybuchem. 
Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko: Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych 
i płynnych: nie przewiduje się lokalizowania urządzeń lub też realizacji procesów technologicznych , 
które byłyby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Wytwarzanie odpadów stałych: funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przyrostu ilości odpadów. 
Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji zostaną usunięte i wywiezione na składowisko 
odpadów. 
Emisja hałasu i wibracji oraz promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromagnetycznych: w 
obiekcie będącym przedmiotem niniejszego projektu nie przewiduje się funkcjonowania źródeł hałasu, 
wibracji oraz emitujących promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne o wielkim 
natężeniu. 
Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne: przedmiotowa inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na funkcjonowanie 
znajdujących się w otoczeniu ekosystemów przyrodniczych. 
Nie projektuje się zmiany odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 
Ocena przyjętych w projekcie rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych w aspekcie 
ograniczenia lub eliminacji wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 
inne obiekty budowlane: projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepisów 
szczególnych o ochronie i kształtowaniu środowiska do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska. 
Uwagi ogólne: 

• na czas wykonywania robót uwzględnić zapewnienie dojazdu i dojść do posesji, 

• na etapie projektu przewiduje się, że materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z terenu budowy i 
przekazane do utylizacji, 

• Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć karty odpadów na materiały, które zostaną 
wywiezione z budowy i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• Wykonawca opracuje Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyska 
wymagane zgody, 

• Wykonawca na etapie prowadzenia robót powinien uwzględnić odpowiednie badania i kontrole 
jakości robót, 

• Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie. 
Wytyczne wykonania 

• wszelkie roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
normami w zakresie budownictwa i sztuką budowlaną, 

• roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia i nadzorowania 
robót budowlanych, 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ  
P R Z E B U D OWA  Z  ROZ B U D OWĄ  D RO G I  G M IN N E J  W R A Z  Z  B U DO WĄ  IN F R A STR U K TU R Y  O B SŁUG UJĄ C E J ,  TJ .  

K A N A L IZ A C J I  D E SZC ZOW E J  O R A Z  O ŚW IE TL E N IA  U L IC Z N E G O  W  M .  B R A N IC E ,   

U L IC E  O G RO D OWA ,  SŁO N EC Z N A  I  SZ KO L N A  W  B R A N IC A C H                                                                                   

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ  
NR SPRAWY:  BG.271.01.2022.BS  

 

• Art. 21 Prawa Budowlanego. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstępu na teren 
budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, żądania wpisem do 
dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

 
 
UWAGA: 
 

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBÓT, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ 
DOSTĘPNEJ DOKUMENTACJI. 

 
2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH NALEŻY PRZY 

WYCENIE UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO SYSTEMU, NIEZBĘDNE DO 
ZREALIZOWANIA CAŁOŚCI PRAC. 

 
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. 

 
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ 

W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY 
ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. 

 
5. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI 

PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWĄ 
WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI. 

 
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I 

APROBATY. 
 

7. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW POD WARUNKIEM, IŻ ICH PARAMETRY 
NIE BĘDĄ GORSZE NIŻ PRZYJĘTE W PROJECIE BUDOWLANYM. WSZYSTKIE MATERIAŁY 
STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWO JAKOŚCI 
GWARANTUJĄCE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE I TRWAŁOŚĆ W CZASIE. 

 

Wykaz załączonej do SWZ dokumentacji projektowej: 

1. Projekt techniczny 

2. Projekt docelowej organizacji ruchu  

3. STWiORB 

4. Pozwolenie na budowę 

5. Zgoda Projektanta na zamianę materiału krawężników z kamiennych (granitowych) na 

betonowe 
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Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót 

1)  Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane będzie w oparciu 
o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

1)  Zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiORB i SWZ. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej obowiązuje zakres 
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego ustalenie musi 
być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy. 

2)  Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

3) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych. 

4) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać dopuszczenie do 
użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być okazane na żądanie inspektora 
nadzoru. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych do 
realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor nadzoru dopuści do 
użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

6) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, zabezpieczenie 
interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji 
inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt Wykonawcy oraz mienie 
użytkownika). 

9)    Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie 
dostępnych. 

10)    Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  inspektor nadzoru. Wykonawca będzie 
miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków oraz udostępniać dokumenty i 
informacje związane z robotami. 

11)   Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia projektów 
powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków gwarancji, atestów, 
certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów i badań kontrolnych, braku 
sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12)   Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie 
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie 
charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą 
zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie 
przeanalizować/ i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są 
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odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych 
prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.  

13)   Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne braki /usterki/uchybienia. 

14)   Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów o postępie robót i 
przedkładania ich Inspektorowi nadzoru. 

15)   W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach 
dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest 
zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, chyba że Zamawiający w sposób 
jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem. 

16)   W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, STWiORB itp.) określono 
jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny 
podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych 
materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, tzn. 
przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo 
zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany 
takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte 
w SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na 
podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako 
nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z 
dopiskiem „lub równoważne”.  

17)   Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są fabrycznie 
nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają właściwości zwyczajowo 
przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia. 

18)    W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać następujące 
warunki: 

- Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system jako całość 

muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia 

dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym. 

- Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów 

dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż dokumentacja 

projektowa załączona do SWZ. 

19)   Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zgodnie z umową, zasadami wiedzy 
technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem 
budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, 
przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. 
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Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację projektową, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania robót określone w 

specyfikacji warunków zamówienia, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące: 

a) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media, 

b) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót i ponownego 

ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 

c) stanu i systemu dróg dojazdowych, 

d)  zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót, 

e)  innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty 

realizacji umowy. 

2.    Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej 

oferty. 

Zmiany zakresu robót. 

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może wprowadzić zmiany w stosunku do dokumentacji 
projektowej na poniższych zasadach: 

1.  W przypadku, w którym zdaniem Zamawiającego zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany w 
stosunku do dokumentacji technicznej, która nie została przewidziana w umowie i Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, Zamawiający sporządzi protokół konieczności, a następnie dostarczy 
dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. Gdy w/w zmiany 
spowodują wzrost kosztów inwestycji, traktowane one będą jako roboty, o których mowa w art. 
214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo roboty dodatkowe i zostaną one 
zlecone w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem /roboty 
wyłączone/. Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu Zamawiający ustala na 15%. W 
takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót 
wyłączonych, zgodnie z ust. 3 poniżej. 

3.  Wycena robót objętych zamówieniami uzupełniającymi zostanie dokonana na podstawie cen 
podanych w ofercie dla takich lub podobnych robót, lub na podstawie kosztorysów opracowanych 
na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla 
województwa opolskiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, wydawnictwach 
Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny 
średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwach, wg 
hurtowych cen zakupu. Ww. wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i 
przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również 
pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny ww. robót. 

4. Wytyczne dla Wykonawcy: Roboty budowlane będą prowadzone w sąsiedztwie czynnych obiektów 
użyteczności publicznej (szkoła, boiska, szpital). Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości, że nie przewiduje się wyłączenia ich z funkcjonowania. Organizacja robót musi 
uwzględniać specyfikę obiektu, wynikające stąd ograniczenia i nie może zakłócać wykonywanych 
zajęć. Szczególną dbałość należy zachować na ciągach komunikacyjnych oraz obszarze przyległym 
do prowadzonych robót, które muszą być zachowane w czystości. Przed rozpoczęciem prac należy 
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przedstawić do akceptacji Zamawiającemu plan organizacji robót zapewniający najmniejszą 
uciążliwość dla placówek. 

 
Wszystkie wymagania określone powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest 
obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako 
niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
 
 

Podpis kierownika zamawiającego 
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