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                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ
                                                                                                                              Znak sprawy:KMDL/251/5/2020

[bookmark: _GoBack]
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę, nadzór inwestorski i rozliczenie nad zaprojektowaniem i realizacją Projektu, którego przedmiotem jest „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego” 
w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Znak sprawy: KMDL/251/5/2020

[Umowa] zawarta dnia ............................. pomiędzy:

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 56 lok. 416, 30-017 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500799, Regon: 123034972, NIP: 6772379445; kapitał zakładowy w pełni wpłacony w wysokości: 57 018 000,00 zł; zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
…..................................................................
a
................................................................................................................................................ * 
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują:
…………………………………………………
zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną,
o następującej treści:

Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe), znak sprawy………………, na podstawie przepisów art. 39 - 46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 5 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1843 z późn. zm.).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY
§ 1
1. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia inaczej OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ);
3) Załącznik nr 3 – Wykaz osób wykonujących Usługi objęte umową ze wskazaniem branż i specjalności (załącznik nr 11 do SIWZ).
4) Załącznik nr 4– Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.
5) Załącznik nr 5 – Wzór obowiązku informacyjnego RODO.



OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO
§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest spółka: „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków -> „Spółka” (adres do korespondencji: „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. ul. Wodna 2, 30-556 Kraków). 
2. [bookmark: _Hlk6420623]Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa przetwarzania -> realizacja obowiązku prawnego nałożonego na administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – w przypadku udzielenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit b) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego postępowania i umowy (podstawa przetwarzania -> uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  Uzasadniony interes stanowi także podstawę pozyskania danych na potrzeby przesłania ogłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami danych mogą być: Urząd Zamówień Publicznych, Biuletyn Informacji Publicznej, dostawcy systemów informatycznych, z których korzysta Spółka i hostingodawca poczty elektronicznej oraz upoważnieni pracownicy Spółki. Poza wskazanymi podmiotami, dane nie będą nikomu ujawniane, chyba, że będzie to niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów lub wynikać to będzie z przepisów prawa  (z zastrzeżeniem zapewnienia legalności takiego ujawniania).
4. Przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). 
5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp). Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń lub wcześniej jeśli zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw. 
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
8. Z administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny lub na adres mailowy: km@malopolskiekoleje.com.pl. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@malopolskiekoleje.com.pl. 
9. Projekt obejmujący świadczenie nadzoru inwestorskiego objęty niniejszą umową został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2. Transport kolejowy.
10. Z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie Projektu administratorem danych osobowych stanie się minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Zamawiający przekaże wówczas Wykonawcy stosowne obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO.
11. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
§ 3

1. Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………………… oświadcza, że: jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT) / nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) / jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) zwolniony.
2. W przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
§ 4
[Wykonawcy występujący wspólnie]
1. Do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie wobec Zamawiającego - Konsorcjum, to jest do podejmowania zobowiązań, otrzymywania poleceń od Zamawiającego, wyznaczania osób do kontaktów z Zamawiającym, wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady - upoważniony jest ………… (nazwa Wykonawcy).
[Dane do kontaktu]
2. Osobami upoważnionymi do kontaktów przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą ze strony:
2.1 Zamawiającego: ………………., tel. …………………, e-mail: ……………………….
2.2 Wykonawcy: ……………....., tel.  ………….., e-mail: ………………….....................
3. Adres do doręczeń: 
3.1 Zamawiającego - …………………………………..
3.2 Wykonawcy - ……………………………………….
4. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych do kontaktu. W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
5. Zmiana danych do kontaktu jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
6. Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.
7. O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie. 
8. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

DEFINICJE
§ 5

W niniejszej Umowie słowa i wyrażenia będą mieć takie same znaczenia jak te, które zostały im przypisane w poniższych definicjach: 
1) “Kierownik Zespołu” - przedstawiciel Wykonawcy, do którego zadań należy m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizowanego Zadania inwestycyjnego  z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, jak również sprawowanie kontroli nad należytą jakością robót i materiałów budowlanych.
2) „Dni Robocze” - wszystkie dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy (zgodnie z prawem polskim);
3) „Dodatkowy Personel Wykonawcy” - osoby nie wymienione w ofercie Wykonawcy zatrudnione przez Wykonawcę w celu prawidłowej realizacji zamówienia;
4) „Dokumentacja” - Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, postanowieniami i uzgodnieniami wymaganymi do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji Robót przez GWRB;
5) „Generalny Wykonawca Robót Budowlanych” – „GWRB” – Wykonawca realizujący Zadanie inwestycyjne;
6) „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” - dokument sporządzony przez GWRB przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego, zaakceptowany przez Zamawiającego, dotyczący w szczególności rzeczowego stanu zaawansowania Robót wykonywanych przez GWRB, określający terminy wykonania przez GWRB określonych Robót Częściowych oraz wynagrodzenie należne za wykonane Roboty Częściowe. 
7) „Dyrektor Projektu” - osoba wyznaczona z personelu Zamawiającego, upoważniona do bezpośrednich kontaktów z Inżynierem Kontraktu oraz zarządzania, nadzorowania i koordynowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy i Kontraktu.
8) „Koncepcja Wielobranżowa” - opracowanie przekazane przez Zamawiającego GWRB służące do wstępnego określenia rozwiązania projektowego pod względem funkcjonalnym, przestrzennym i technicznym, którą GWRB zobowiązany jest zweryfikować i uszczegółowić, w zakresie przekrojów, widoków, elewacji oraz stosowanych technologii;
9) „Konsorcjum” – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.
10) „Obiekt” - obiekt (obiekty) budowlany(e) w rozumieniu Prawa budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania których GWRB jest zobowiązany na mocy Umowy z GWRB, nad realizacją którego Inżynier Kontraktu będzie świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.
11) „Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy” – odbiór Przedmiotu Umowy z GWRB po wykonaniu wszystkich Robót oraz po wykonaniu wszystkich innych obowiązków spoczywających na GWRB, wynikających z Umowy z GWRB lub przepisów prawa;
12) „Odbiór Końcowy” – odbiór Robót po wykonaniu wszystkich Robót przez GWRB;
13) „OPZ” - Opis Przedmiotu Zamówienia - dokumenty określające szczegółowy zakres przedmiotu Umowy;
14) „PFU” – Program Funkcjonalno – Użytkowy;
15) „Podstawowy Personel Wykonawcy” - osoby wymienione w ofercie Wykonawcy.
16) „Polecenie” - jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu, a dotycząca wykonania Usług.
17) „Regulaminy Służb” - wewnętrzne regulacje Zamawiającego przedstawione Wykonawcy, do postanowień których Wykonawca zobowiązany jest stosować się przy wykonywaniu Umowy;
18) „Roboty Częściowe” - Roboty określone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym jako objęte Odbiorami Częściowymi, po wykonaniu których GWRB może przysługiwać część Wynagrodzenia ustalona zgodnie z postanowieniami Umowy z GWRB;
19) „Roboty Tymczasowe” - prace przygotowawcze lub przejściowe niezbędne do rozpoczęcia Robót, jak również prace przejściowe wykonywane podczas Robót przez GWRB;
20) „Roboty" - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego i związane z tymi robotami usługi, dostawy urządzeń, towarów, materiałów i innych rzeczy niezbędne do należytego wykonania Umowy przez GWRB;
21) „Rozporządzenie OWT” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U.2016 poz. 226 z późn. zm.);
22) „RPO WM”  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
23) „Siła wyższa” - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
24) „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ;
25) „Teren Budowy” - wyznaczony przez Zamawiającego teren, na którym wykonywane będą Roboty określone w Umowie z GWRB;
26) „Teren Sąsiadujący” - teren, w tym pas drogowy, lokal lub budynek, do którego wejście jest niezbędne do wykonywania Robót lub Robót Tymczasowych;
27) „Umowa” - niniejszy dokument Umowy wraz z załącznikami, SIWZ i Ofertą.
28) „Umowa z GWRB” lub „Kontrakt” – umowa zawarta przez Zamawiającego z GWRB na zaprojektowanie i budowę Zaplecza technicznego w ramach projektu „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi  taboru kolejowego ” w wyniku przeprowadzonego postępowania nr KMDL/251/2/2019.
29) „Usługi” - czynności, które ma wykonać Inżynier Kontraktu stosownie do postanowień Umowy;
30) „Wynagrodzenie” - całkowite, wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie Umowy zawierające podatek VAT;
31) [bookmark: _Hlk39268060]„Zadanie inwestycyjne” lub „Projekt”– przedsięwzięcie objęte projektem pn.: „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego”. Z dokumentacją dotyczącą inwestycji oraz szczegółowym zakresem robót budowlanych, można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/293550 ; Projekt  pn. „ Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi  taboru kolejowego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura Transportowa, Działania 7.2 Transport Kolejowy oraz Poddziałania 7.2.1 Tabor Kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
32) „Zaplecze techniczne”– zaplecze techniczne, w którym świadczone będą usługi utrzymania pojazdów do poziomu P3 zgodnie z Rozporządzeniem OWT oraz dokumentacją systemu utrzymania, zlokalizowane na stacji kolejowej Kraków Towarowy;



PRZEDMIOT UMOWY
§ 6
1. [bookmark: _Hlk40128966]Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących kompleksowe zarządzanie wykonania umowy z GWRB, administrowanie, koordynację, kontrolę, nadzór inwestorski i rozliczenie Zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego” w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2. Wykonawca w ramach Zadania inwestycyjnego będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesem inwestycyjnym obejmującym Zadanie inwestycyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy określa – OPZ  stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w branżach i specjalnościach określonych w załączniku nr 4 do Umowy (załącznik 11 do SIWZ). 
4. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w szczególności polega na zarządzaniu całością zadań mających na celu prawidłowe zrealizowanie Zadania inwestycyjnego, obejmując m.in.:
4.1. Przygotowanie,
4.2. Nadzór,
4.3. Zarządzanie,
4.4. Koordynowanie,
4.5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
4.6. Organizowanie prac,
4.7. [bookmark: _Hlk40129129]Kontrolę i nadzór nad realizacją całości prac wykonywanych przez GWRB wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowanych na podstawie umowy Zamawiającego z GWRB,
4.8. Rozliczenie i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Zadania inwestycyjnego,
4.9. Kompleksowe rozliczenie zadania z RPO WM.
5. Treścią Umowy są w szczególności prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji przez Wykonawcę usługi związanej z kompleksowym zarządzaniem wykonania umowy przez GWRB,w szczególności:
5.1. Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ do – OPZ,
5.2. wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w szczególności art. 24-27,
5.3. sporządzanie raportów, rozliczenia finansowe Zadania inwestycyjnego. 
6. W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu świadczone będą usługi w taki sposób, aby Zadanie Inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, ofertą i umową z GWRB w ustalonym terminie, przy skutecznym wyegzekwowaniu od GWRB wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i urządzeń, jakości prac i kosztów ich realizacji, jak również prawidłowe rozliczenie oraz uzyskanie stosownych decyzji i pozwolenia niezbędnego na użytkowanie Obiektu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu rozliczenia końcowego Zadania inwestycyjnego z RPO WM.
7. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów i postanowień, o których mowa w ust. 1 – 6 nie wykluczają wykonania, w ramach niniejszej Umowy, wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Działania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiającego. 
8. Wykonawca, w ramach wykonywania Umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować Zadanie inwestycyjne, tj. przestrzegać reżimu wydatkowego wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego z jednoczesnym utrzymaniem standardów jakościowych Zadania inwestycyjnego, nadzorować aby wydatki ponoszone były w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, w szczególności poprzez: 
8.1. Ocenę i kontrolę kosztów Zadania inwestycyjnego, 
8.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego, a także całościowe jego rozliczenie.    
9. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu Umowy o treści określonej w § 9 Umowy.
10. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z Umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy lub jej części innej osobie na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
[Dyrektor Projektu]
11. Dyrektor Projektu jest upoważniony do bieżącej kontroli realizacji postanowień niniejszej Umowy przez Inżyniera Kontraktu, w tym do nadzorowania w imieniu Zamawiającego wykonywania zobowiązań przez drugą Stronę.
12. Dyrektor Projektu może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom,  o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu z wyprzedzeniem. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Dyrektora Projektu. O dokonaniu zmiany    Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu.

[Personel i czas pracy]
14. Dni i godziny pracy Podstawowego i Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  Dni i godziny pracy Podstawowego Personelu Inżyniera muszą być dostosowane do godzin pracy GWRB.
15. Wykonawca zapewni nadzorowanie robót przez inspektorów nadzoru (robót odpowiadających ich branżom i zakresowi uprawnień) na przedmiotowej inwestycji w godzinach wykonywania robót (w okresie realizacji Zadania inwestycyjnego  w godzinach pracy GWRB).
16. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie 2-wu zmianowym w przypadku konieczności lub/i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia w/w trybu pracy.
17. Personel Inżyniera Kontraktu przystąpi do wykonywania swoich obowiązków w uzgodnionym z Zamawiajacym termienie po podpisaniu Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
18. Obecność Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu liście obecności. Inżynier Kontraktu udostępnia niniejszą listę do wglądu Zamawiającemu na każde jego żądanie.
19. Obecność zaproszonych przez Zamawiającego osób z Podstawowego lub Dodatkowego Personelu Inżyniera Kontraktu na radzie budowy lub spotkaniach jest obowiązkowa, potwierdzana własnoręcznym podpisem na liście obecności.
20. Zawinione nieobecności Podstawowego Personelu Inżyniera Kontraktu uprawniają Zamawiającego do naliczania kar umownych, zgodnie z § 15 ust. 5 Umowy.

[Zmiany w składzie Personelu]
21. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian podwykonawców oraz zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Inżyniera Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody. 
22. Inżynier Kontraktu musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo  w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu;
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu  z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), również tych, które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu. 
23. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym na piśmie wnioskiem o zmianę któregokolwiek podwykonawcy lub osób z personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.  
24. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany podwykonawcy lub osób  z personelu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 
25. Inżynier Kontraktu poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane  ze zmianami w składzie personelu.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
§ 7
1. [bookmark: _Hlk40130066]Termin wykonania Umowy oznaczony jest czasem realizacji Zadania inwestycyjnego i Umowy                               GWRB, którego prace ma nadzorować Wykonawca. Planowane terminy wynoszą:  
1.1 Rozpoczęcie realizacji Umowy – od daty przystąpienia przez GWRB do realizacji Zadania inwestycyjnego;
1.2 Zakończenie realizacji Umowy – maksymalnie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania Umowy przez GWRB, lecz nie wcześniej niż do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz rozliczenia Zadania inwestycyjnego (projektu), z zastrzeżeniem ust. 3-5. 
2. Przewiduje się następujące terminy wykonania Umowy z GWRB: 
2.1 Dla realizacji robót budowlanych  – maksymalnie 18 miesiące od dnia podpisania umowy z GWRB.
2.2 Dla rozliczenia Zadania inwestycyjnego (projektu) – do 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z GWRB.
2.3 Okres gwarancji na usługi Inżyniera Kontraktu – 60 miesięcy od dnia zatwierdzenia Raportu zamknięcia. 
3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności w celu terminowego ukończenia Kontraktu. 
4. Upływ terminów, o których mowa w ust. 1 nie zwalania Wykonawcy od realizowania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz zobowiązań gwarancyjnych, a przypadających po tym okresie, w szczególności obowiązków związanych z przygotowaniem protokołów z przeglądu oraz wynikających z nieprawidłowości dotyczących rozliczenia z instytucjami współfinansującymi lub konieczności złożenia wyjaśnień w związku ze złożeniem wniosków o płatność oraz udzielenia im wyjaśnień, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytów,  w okresie trwałości projektu dotyczącego Zadania inwestycyjnego.  
5. Okres wykonywania Usług Wykonawcy może ulec przedłużeniu ponad wskazany w ust. 1 pkt 1.2 ze względu m.in. na przedłużające się roboty budowlane. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż termin końcowy obowiązywania Umowy uzależniony jest od ukończenia robót budowlanych jednak nie dłużej niż 3 lata od wejścia w życie niniejszej Umowy.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia realizacji Umowy na czas trwania przeszkody, który to czas nie jest wliczany do maksymalnego okresu, o którym mowa w ust. 5, w przypadku:
6.1. Przedłużającej się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór GWRB dla Zadania inwestycyjnego;
6.2. Wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z GWRB do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy Robót Budowlanych;
6.3. Innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego;
6.4. W przypadku braku możliwości wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po stronie GWRB.

WYNAGRODZENIE (WARTOŚĆ) I WARUNKI PŁATNOŚCI.
§ 8

1. Strony ustaliły całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na kwotę netto: …………………………………. zł (słownie: ………………………… złotych i 00/100).
2. Należny podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 
3. Wynagrodzenie podane w Umowie zawiera wszystkie ciężary publicznoprawne oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Umowie, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Wynagrodzenie podane w Umowie nie może ulec podwyższeniu w okresie obowiązywania Umowy, poza przypadkami wskazanymi w Umowie i zostały skalkulowane z uwzględnieniem wszystkich kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, wynikających z warunków określonych w SIWZ i Umowie, w tym z uwzględnieniem terminu jej realizacji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
5. Wykonawca może obniżyć wynagrodzenie w każdym czasie.
6. Podstawą do wystawienia faktur przejściowych przez Inżyniera Kontraktu będzie:
6.1. Za wykonanie części usługi obejmującej sprawowanie nadzoru nad realizacją oraz rozliczeniem przedmiotowej inwestycji:
a) zatwierdzone przez Zamawiającego przejściowe świadectwo płatności dla Wykonawców Robót za dany okres,
b) rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Inżyniera Kontraktu będzie:
1.1. wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla Wykonawców Robót,
1.2. przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
1.3. rozliczenie z podwykonawcami, udokumentowane dowodami zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia,
1.4. rozliczenie Zadania inwestycyjnego z instytucją zarządzającą funduszami unijnymi potwierdzone stosownymi dokumentami;
Do wystawienia faktury końcowej muszą być spełnione łącznie wszystkie w/w warunki. Pozwolenie na użytkowanie oraz potwierdzenie zapłaty podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia stanowią podstawę do wystawienia Świadectwa Przejęcia. Końcowa należność dla Inżyniera Kontraktu wyliczona będzie jako pozostała kwota należna Wykonawcy przy uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych należności.
8. Należność dla Inżyniera Kontraktu będzie wyliczona ze stosunku procentowego zaawansowania Robót do wartości umownej kontraktu na Inżyniera Kontraktu.
9. Wynagrodzenie umowne wynikające z załącznika nr 1 do Umowy – Formularz Ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Ofertowy) będzie obejmowało pełnienie (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia) funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami uzupełniającymi i zamiennymi realizowanymi przez GWRB w przypadku ich wystąpienia.
10. Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Inżyniera Kontraktu ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przerw w realizacji Umowy z GWRB i niewykonywania nadzoru w tym okresie, wynagrodzenie miesięczne będzie odpowiednio dostosowane.
12. Zamawiający może w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu wstrzymać  w całości lub w części płatność należności Inżyniera Kontraktu, jeżeli Inżynier Kontraktu spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy.
13. Płatność za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu następować będzie każdorazowo (nie częściej niż raz w miesiącu) po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: …………………………………w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.
14. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odsetki w wysokości zgodnej z ustawą.
15. Wykonawca oświadcza, że podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 13 nin. paragrafu jest/nie jest  rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów (tzw. biała lista)  prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
16. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 13 nin. paragrafu. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
17. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 
18. Faktury będą wystawione na: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków, NIP: PL 6772379445 i doręczone na adres: ul. Wodna 2, 30-556 Kraków.
19. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer niniejszej Umowy.
20. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać numer rachunku bankowego podany w Umowie z zastrzeżeniem kolejnego ustępu.
21. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: Departament Rachunkowości i Finansów, Koleje Małopolskie Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Wodna 2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniakmdl@malopolskiekoleje.com.pl, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że wraz z podaniem nowego numeru rachunku bankowego wykonawca złoży pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę wymagań określonych w zdaniu pierwszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego. Niezależnie od powyższego w takiej sytuacji dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie będzie uznane za skuteczne.
22. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
23. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W sytuacji zgody Zamawiającego na dokonanie cesji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania zapłaty po cesji.

GWARANCJA JAKOŚCI. RĘKOJMIA ZA WADY
§ 9

[Gwarancja]
1. Okres gwarancji za wady fizyczne i prawne inwestycji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim wynosi 60 miesięcy licząc od dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy . 
2. Okres gwarancji na wszystkie urządzenia będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego wynosi 24 miesiące.
3. W przypadku stwierdzenia wad lub nieusunięcia wad, odpowiedni okres gwarancji zostaje przedłużony do momentu usunięcia wszystkich wad przez Wykonawcę. 

[Rękojmia za wady]
4. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady o zakres odpowiadający zakresowi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości. 
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

POZYSKIWANIE DOKUMENTÓW. DOSTARCZANIE INFORMACJI
§ 10
1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy z GWRB (Kontrakt), Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu, na czas pełnienia Usług, kopię Umowy Kontraktu nad realizacją, którego sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Zadania inwestycyjnego. 
2. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Inżynierowi Kontraktu w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie, na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Inżyniera Kontraktu.
3. Zamawiający będzie współpracował z Inżynierem Kontraktu w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy.
4. Inżynier Kontraktu dostarczy Dyrektorowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu.

PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE RAPORTY Z POSTĘPU PRAC
§ 11
1. Inżynier Kontraktu musi sporządzać raporty z postępu prac w czasie realizacji Umowy w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz OPZ.
2. Po zakończeniu okresu realizacji Obiektu, niezależnie od „Raportu zamknięcia” Inżynier Kontraktu opracuje raport, który będzie zawierał krytyczne opracowanie wszystkich problemów jakie powstały w takcie realizacji Umowy.
3. Raport końcowy i „Raport zamknięcia” zostanie dostarczony Dyrektorowi Projektu przed Odbiorem Końcowym Przedmiotu Umowy.

ZATWIERDZANIE RAPORTÓW I DOKUMENTÓW
§ 12
1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu  w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Inżynier Kontraktu przekaże wszystkie tego typu dokumenty Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.
2. Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.  
3. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego termin zostaje wydłużony do 30 dni. 
4. Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Inżyniera Kontraktu o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takich dokumentów lub raportów.
5. Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Inżyniera Kontraktu poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia. 
6. Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.

DANE OSOBOWE
§ 13
1. W celu właściwego wykonania niniejszej Umowy każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy i które przekazał Zamawiającemu. 
3. Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Zamawiający wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego przekazane Zamawiającemu w celu wykonania Umowy.
4. Wykonawca w ramach realizacji obowiązku z art. 14 RODO zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego oświadczenia przez każdego pracownika oraz osoby realizującej w imieniu Wykonawcy Usługi w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usług przez tego pracownika lub osobę. W sytuacji zatrudnienia nowych pracowników lub innych osób świadczących Usługi na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce „Koleje Małopolskie” w Krakowie podpisane przez nich oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać wszystkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą. 
7. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, w szczególności art. 5 lit. f. 
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b) RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie niniejszej Umowy zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
9. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż do 7 dni powiadomić Zamawiającego o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz o sposobie ich rozpatrzenia.  
10. Po powzięciu przez Wykonawcę informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u Wykonawcy w tym przepisów RODO lub innych przepisów prawa o ochronie danych, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia na adres iod@malopolskiekoleje.com.pl. oraz wskazać wszelkie informacje dotyczące naruszenia tj. ustalić przyczynę i miejsce naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usunięcie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy oraz udzielić Zamawiającemu wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń oraz ewidencjonować zgłoszone naruszenia. 
11. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie  o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia zgodnie, z którym Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych Wykonawcy.
12. Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom lub współpracownikom bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 
13. W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie zgody powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej: Podpowierzenie) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (Podwykonawca lub współpracownik, dalej Podwykonawca), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:
13.1 Wykonawca powiadomi uprzednio Zamawiającego w formie pisemnej o swoim zamiarze Podpowierzenia,
13.2 Zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy,
13.3 Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
13.4 Podpowierzenie nie naruszy interesów Zamawiającego,
13.5 umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych niż określone w Umowie. 
13.6 Wykonawca zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 12 godzin od zdarzenia, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.
14. Zamawiający ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie. 
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za naruszenie postanowień Umowy przez Podwykonawcę. 
16. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które nastąpiły z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także odpowiedzialność Wykonawcy za działania Podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.


PODWYKONAWCY; OSOBY WYKONUJĄCE USŁUGI NA ZLECENIE WYKONAWCY
§ 14

[Podwykonawcy]
1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na wykonanie części przedmiotu Umowy.
2. Realizacja Umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć, na każde żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą lub kopię zlecenia wystawionego przez Wykonawcę  określające pełny zakres powierzonych czynności.
3. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie powierza/powierza* wskazane poniżej części przedmiotu zamówienia do wykonania Podwykonawcom: ……………………………………* Podwykonawca jest/nie jest podmiotem na zasoby, którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu *. (*zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
5. W przypadku powierzenia Podwykonawcy do wykonania części niniejszej Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 
[Osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy]
6. W przypadku, gdy osoby wykonujące Usługi na zlecenie Wykonawcy, jego Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie Umowy agencyjnej, Umowy zlecenia lub innej Umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło są jednocześnie pracownikami Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do Departamentu Rachunkowości i Finansów ul. Wodna 2, e-mail: ………………………....imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia.
7. Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane nie później niż do 1-go dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na rzecz ww. osób.
8. Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie w ramach umów zawartych  z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Departament Rachunkowości i Finansów) będzie niezwłocznie informował Wykonawcę.


KARY UMOWNE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 15

[Kary umowne]
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części Umowy netto obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w § 8 w przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 17, a także w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia z tytułu:
2.1 nieterminowego rozpoczęcia realizacji Umowy,
2.2 zwłoki w rozpoczęciu usług,
2.3 niekontynuowania Usług pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,
2.4 nieterminowego wykonania usług.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu umownego lub wyznaczonego przez Zamawiającego, z tytułu opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów do przedłożenia, których zobowiązują Inżyniera Kontraktu postanowienia Umowy (również w okresie rękojmi i gwarancji).
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.0% wynagrodzenia umownego brutto za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków lub nieprzestrzegania wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach, z tytułu niewykonywania/niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.
5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności, z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika Zespołu lub któregokolwiek członka personelu Inżyniera Kontraktu na miejscu realizacji zadania, radzie budowy lub innym spotkaniu, na którym ich obecność jest wymagana na podstawie zapisów Umowy.
6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)  za każdy dzień opóźnienia, z tytułu nieterminowego dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu lub robót zanikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
7. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, z tytułu nieterminowego dokonania odbioru końcowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
8. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, z tytułu nieprzygotowania w wyznaczonym terminie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne.
9. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o usunięciu rachunku z wykazu podmiotów tzw. białej listy – za każdy stwierdzony przypadek.
10. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w § 14 ust. 6 - 8, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. 
[Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]
11. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Na naliczoną karę umową Zamawiający każdorazowo wystawi notę księgową. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższać będzie kwotę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, różnicę pomiędzy notą księgową a wynagrodzeniem Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty księgowej.
13. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy oraz rozliczeń między stronami spółki cywilnej/uczestnikami Konsorcjum i podwykonawcami.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za ewentualne naliczenie korekt finansowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. sporządzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokołach konieczności niepełnego stanu faktycznego, itp.). 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 16
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]	
1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy tj. …………….…………….. zł (słownie: …………………….………złotych i 00/100) najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach:


1.1. pieniądzu,
1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
1.3. gwarancjach bankowych,
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5       pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. 
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia będzie protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zaplecza technicznego oraz rozliczenie całej dokumentacji związanej z projektem „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego” Kolei Małopolskich na terenie stacji kolejowej Kraków Towarowy.
9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 
10. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie pięcioletniego okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim zgodnie z postanowieniami art. 568 § 1 KC, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego po podpisaniu protokołu przeglądu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane i potwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad ujawnionych podczas tego przeglądu.
11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 
12. Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności:
12.1. gdy Wykonawca nie zrealizował Umowy lub realizuje Umowę nienależycie,
12.2. [bookmark: _Toc383718682][bookmark: _Ref384834857][bookmark: _Toc391890249]gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi za wady.
[Zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy]
13. W przypadku, gdy okres ważności dostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy upływa przed terminem upływu okresu rękojmi Wykonawca dostarczy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z odpowiednio przedłużonym okresem ważności.
14. [bookmark: DocXTextRef294][bookmark: DocXTextRef295][bookmark: DocXTextRef297]W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przewidzianego w ust. 13 powyżej w terminie do trzydziestego (30) dnia przed upływem ważności odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie, na którą powinno opiewać przedłużone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy Zamawiający skorzystał z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy kwotę otrzymaną wskutek wykonania takiego uprawnienia w terminie 30 dni po: 
14.1. po otrzymaniu od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z odpowiednio przedłużonym okresem ważności
albo  
14.2. po upływie odpowiedniego okresu, w którym zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być utrzymywane przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, pomniejszoną odpowiednio o ewentualne wypłaty z tytułu roszczeń Zamawiającego.

UBEZPIECZENIE
§ 17
1. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC zgodnie z wymaganymi określonymi w niniejszym paragrafie. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu polisy Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przed przedłożeniem Zamawiającemu.
2. Wymagane jest, aby osoby pełniące nadzór inwestorski posiadały ubezpieczenie OC - zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od OC za szkody powstałe przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie obejmował okres od daty zawarcia Umowy do daty odbioru końcowego plus dodatkowe 3 miesiące. Polisa może być wystawiona na okres 1 roku z obowiązkiem złożenia nowej polisy przed terminem zakończenia poprzedniej polisy.
4. Zakresem polisa obejmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa).
5. Wykonawca spełni wymaganie składając ogólną polisę ubezpieczenia OC, która obejmuje usługi będące przedmiotem Umowy, spełnia wskazane wymagania dotyczące zakresu, a jej suma gwarancyjna nie jest wyczerpana. 
6. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC nie może być mniejsza niż równowartość 100% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno i wszystkie zdarzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że na dzień złożenia polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna wskazana w polisie nr ……... nie jest wyczerpana — co oznacza, że nie zostały z tej polisy wypłacone odszkodowania oraz nie zostały zgłoszone do Wykonawcy roszczenia, które powodują utworzenie rezerwy szkodowej w ramach tej polisy i blokadę sumy gwarancyjnej na poczet zgłoszonych roszczeń.
8. Zamawiający wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierała udziału własnego, franszyzy redukcyjnej czy też franszyzy integralnej. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z POWODU ISTOTNEJ ZMIANY OKOLICZNOŚCI, ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 18
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiający zastrzega, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach stosownie do treści art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy zrealizowanej do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
[Rozwiązanie od umowy]
2. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Zamawiający może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym  w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
2.1. Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
2.2. Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu wymagającego, aby Inżynier Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia;
2.3. Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;
2.4. Inżynier Kontraktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego;
2.5. Inżynier Kontraktu staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, badź zawiera układ z wierzycielami, albo ogłoszono jego upadłość;
2.6. Wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy;
2.7. Inżynier Kontraktu nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.  Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek;
2.8. Zamawiający dwukrotne udowodni Inżynierowi Kontraktu niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inżyniera Kontraktu lub nieprzestrzegania przez niego wymogów przewidzianych w obowiązujących procedurach;
2.9. Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu.
3. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu otrzymał powiadomienie o rozwiązaniu Umowy, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do dalszego świadczenia Usługi do czasu wyłonienia nowego Inżyniera Kontraktu, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wypowiedzenia, a także do zakończenia w tym terminie świadczenia Usług  w zorganizowany sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. Za pracę wykonaną w tym okresie Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie zgodne  z Umową.
5. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia.
6. Inżynier Kontraktu nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
7. Odstępując od Umowy Zamawiający może potrącić należne mu odszkodowanie z płatności należnej Inżynierowi Kontraktu.
8. Inżynier Kontraktu, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po trzech pisemnych upomnieniach,
b) bezpodstawnie zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni.
9. Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu odszkodowanie z tytułu odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.
10. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań, w tym z tytułu roszczeń, strat i szkód osób trzecich.
11. Inżynier Kontraktu, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi leżącą po stronie Inżyniera Kontraktu.
12. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego  w Kontrakcie.
13. W przypadku, gdy ze względu na stan niebezpieczeństwa spowodowany przez wirusa COVID – 19 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem powodujący, że wykonanie przedmiotu umowy będzie niemożliwe bądź nadmiernie utrudnione lub może powodować dla wielu osób zagrożenie ich życia i zdrowia lub stanowić inne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego - Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub części.
14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn opisanych w ust. 13 może zostać złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust.13
15. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn opisanych w ust. 13 Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, zwrotu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści.

ZMIANY UMOWY
§ 19
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu, chyba że Umowa przewiduje inaczej i są dopuszczone wyłącznie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 144 ustawy Pzp.
    [Przypadki wprowadzenia Zmiany]
2. [bookmark: _Ref384834950]Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
a) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
d) zmianę terminu/terminów określonych w umowie, zmiany zakresu udzielonej licencji, jeśli zaistnieje zasadność wprowadzenia takiej zmiany.
3. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja Przedmiotu Umowy   w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi.
4. Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji Umowy/ uniemożliwiają realizację Umowy w pierwotnie określonym czasie.
5. Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów.
6. Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:  
a) umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną   (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie),
b) ustaleniach dokonanych przez Zamawiającego o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację Umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów Umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji Umowy.
7. Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach Umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
a) zmiana przedmiotu Umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób działających w jego imieniu,
b) w przypadku zmiany Umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty). Dopuszcza się modyfikację Umowy, która prowadzi do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.  Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji,
c) zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.
8. Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy.
9. Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności  z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu).
10. Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
11. Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy.
12. Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną Dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
13. Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu Umowy.
14. Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu  w zakresie niezinwentaryzowanych w powszechnie dostępnych zasobach sieci uzbrojenia terenu, znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
15. Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
16. Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego  i zbiorczego zestawienia wartości robót).
17. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
18. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót  z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
19. Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
20. Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
21. Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
22. Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy i GWRB (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).
23. Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego.  
24. Oferta Wykonawcy nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców.
25. Wystąpi konieczności zmiany podwykonawcy, rezygnacji  z podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
26. Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę.
27. Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników  w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.
28. Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne) skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej.
29. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
30. Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania.
31. Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych  w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne):
a) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu jak wymagane w SIWZ.
32. Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu Cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.
33. Przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
34. Wystąpi konieczność zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe.
35. Przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli wyżej wymienione zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
    [Polecenie Wprowadzenia Zmiany]
[bookmark: DocXTextRef371][bookmark: DocXTextRef372][bookmark: DocXTextRef373]Zamawiający może w każdym czasie przekazać Wykonawcy wniosek dotyczący wprowadzenia proponowanej przez Zamawiającego zmiany do Umowy. Wykonawca w terminie piętnastu (15) dni od dnia doręczenia mu Polecenia Wprowadzenia Zmiany doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany oraz pozostałe elementy zmiany, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub odpowiednio niewykonania, jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Zamawiającego zmiany objętej Poleceniem Wprowadzenia Zmiany. Zamawiający w terminie siedmiu (7) dni od daty doręczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zatwierdzi treść powyższego dokumentu lub zgłosi do niego uwagi, a Wykonawca w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego doręczy Zamawiającemu do zatwierdzenia dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględniający uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego dokument, o którym mowa powyżej stanowić będzie podstawę do opracowania przez Zamawiającego projektu aneksu do umowy, o którym mowa w  § 18 ust.1 oraz rozdziale [Procedura Wprowadzania Zmiany], a którego podpisanie przez Strony stanowi warunek wprowadzenia Polecenia Wprowadzenia Zmiany.
    [Propozycja Zmiany]      
36. [bookmark: _BPDC_LN_INS_1026][bookmark: _Ref384834958]Wykonawca nie jest upoważniony do dokonywania zmian Umowy, w tym dotyczących zakresu prac Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Wykonawca może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę Umowy w zakresie wskazanym w rozdziale [Przypadki wprowadzenia Zmiany]. W takim przypadku Wykonawca doręczy Zamawiającemu dokument zawierający wycenę proponowanej przez siebie zmiany objętej Propozycją Zmiany oraz pozostałe elementy zmiany, a wycena taka nie może przekraczać rzeczywistych kosztów wykonania (lub odpowiednio niewykonania, jeżeli zmiana polega na zmniejszeniu zakresu prac Wykonawcy) przez Wykonawcę proponowanej przez Wykonawcę zmiany objętej Propozycją Zmiany. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przygotowania Propozycji Zmiany. Zamawiający może według swojego swobodnego uznania zatwierdzić lub odrzucić Propozycję Zmiany proponowaną przez Wykonawcę. W przypadku zatwierdzenia Propozycji Zmiany przez Zamawiającego do zmiany Umowy odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 18 ust. 1 oraz rozdziale [Procedura Wprowadzania Zmiany].

[Procedura Wprowadzania Zmiany]
37. [bookmark: _BPDC_LN_INS_1025][bookmark: _Ref384834960][bookmark: _BPDC_LN_INS_1024] Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu przedstawionego przez Wykonawcę, o którym mowa w rozdziale [Polecenie Wprowadzenia Zmiany] Zamawiający opracuje projekt aneksu do umowy określający warunki realizacji Polecenia Wprowadzenia Zmiany przez Wykonawcę. Projekt aneksu będzie zawierał następujące elementy: 
(i) [bookmark: _Ref384834961]szczegółowy opis zmiany, 
(ii) sposób jej przeprowadzenia,
(iii) [bookmark: _BPDC_LN_INS_1023][bookmark: _Ref384834962][bookmark: _BPDC_LN_INS_1022]wpływ zmiany na terminy wykonania umowy,
(iv) [bookmark: _Ref384834963]wycenę zmiany
(v) [bookmark: _BPDC_LN_INS_1021]wpływ zmiany na odpowiednio: obniżenie lub podwyższenie ceny;
(vi) [bookmark: _Ref384834964]wpływ zmiany na jakiekolwiek inne postanowienia;
(vii) [bookmark: _BPDC_LN_INS_1020][bookmark: _Ref384834965]opis niezbędnych uzupełnień we wszelkiej dokumentacji umowy, wynikających z wprowadzenia zmiany.
[bookmark: _BPDC_LN_INS_1019][bookmark: _Ref384834966][bookmark: DocXTextRef381][bookmark: DocXTextRef382][bookmark: _Ref384834967][bookmark: _Ref384834968]W terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do umowy, o którym mowa powyżej, Wykonawca oraz Zamawiający wspólnie uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w projekcie aneksu do Umowy. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający przygotuje i doręczy Wykonawcy ostateczny projekt aneksu do Umowy uwzględniający powyższe uzgodnienia. W terminie dziesięciu (10) dni od doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy ostatecznego projektu aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy o treści ostatecznego projektu tego aneksu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty (w szczególności oferty potencjalnych podwykonawców) uzasadniające wycenę wprowadzenia danej zmiany. Po zakończeniu realizacji usługi wynikającej z danej zmiany, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udostępni Zamawiającemu faktury VAT, dowody kasowe, rachunki lub pokwitowania dotyczące poniesionych przez Wykonawcę kosztów usług. Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikające ze zmiany podlegało będzie odpowiedniemu obniżeniu, jeżeli koszty takich usług wynikające z dokumentów przekazanych Zamawiającemu będą znacząco niższe od wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przez Strony w odpowiednim aneksie do Umowy.

[Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności za, które odpowiada Wykonawca]
38. [bookmark: _Ref384834969]Niezależnie od postanowień rozdziału (Przypadki wprowadzenia Zmiany), rozdziału (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy i rozdziału (Propozycja Zmiany) Umowy, w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału (Polecenie Wprowadzenia Zmiany) Umowy oraz rozdziału (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy z zastrzeżeniem, że wprowadzenie takiej zmiany ani jej realizacja nie będzie uprawniała Wykonawcy do zmiany ceny lub terminów wykonania umowy chyba, że co innego wynika z innych postanowień niniejszej umowy. 

[Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający]
39. [bookmark: _BPDC_LN_INS_1017][bookmark: _Ref384834970][bookmark: _BPDC_LN_INS_1015][bookmark: _Ref384834972][bookmark: _BPDC_LN_INS_1013][bookmark: _Ref384834974]Niezależnie od postanowień rozdziału (Przypadki wprowadzenia Zmiany), rozdziału (Polecenie Wprowadzenia Zmiany), rozdziału (Propozycja Wprowadzenia Zmiany), w przypadku powstania konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy z powodu powstania okoliczności, za którą zgodnie z postanowieniami Umowy lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiada Zamawiający, do wprowadzenia takiej zmiany stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału (Propozycja Zmiany) oraz rozdziału (Procedura Wprowadzania Zmian) Umowy pod warunkiem, że wystąpienie danej okoliczności nie wynika z - lub nie jest związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy oraz za wyjątkiem innych okoliczności wyraźnie wskazanych w Umowie, do okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, należą w szczególności: działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa lub Umową osób trzecich zatrudnionych bezpośrednio przez Zamawiającego, mające wpływ na terminy wykonania Umowy lub na cenę; zawieszenie prac lub przerwa w realizacji przedmiotu Umowy w wyniku działań lub na polecenie Zamawiającego mające wpływ na terminy wykonania umowy; opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy wynikających z Umowy, mające wpływ na terminy wykonania Umowy, przy czym w przypadku takiego opóźnienia Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wysokości ceny.

SIŁA WYŻSZA
§ 20
1. Gdyby nastąpiły jakiekolwiek okoliczności będące poza rozsądnym zakresem kontroli Wykonawcy lub Zamawiającego (zdarzenie siły wyższej) i spowodowały opóźnienie lub uniemożliwiły Stronie wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przewidzianych w niej terminach, wówczas wykonanie takiego zobowiązania podlega przedłużeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostało zawieszone względnie opóźnione z tego powodu pod warunkiem, że Strona wykonująca zobowiązanie zawiadomi drugą Stronę w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. W takim przypadku Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania uwzględniającego skutki tego zdarzenia. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 9 miesięcy, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej Stronie.
3. Zdarzenia siły wyższej obejmują - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem Wykonawcy lub Zamawiającego.
4. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, organy lub właściwą izbę gospodarczą.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów siły wyższej trwającej dłużej niż 9 miesięcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie wykonane do tego czasu Usługi. 

POUFNOŚĆ.
§ 21

1. Niniejsza Umowa jest jawna. 
2. Strony umowy zobowiązują się uzgadniać zakres powierzonych informacji, które będą podlegać zastrzeżeniu i będą przekazywane w ramach realizacji Umowy.
3. Każda ze Stron jest upoważniona do przekazania zastrzeżonych informacji lub dokumentów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej strony jedynie w przypadku:
3.1 gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
3.2 gdy dokumenty te są niezbędne do realizacji danego zadania wynikającego z realizacji postanowień Umowy pod warunkiem, że Strony powiadomią osoby trzecie o zakresie poufności.
4 Strony ponoszą odpowiedzialność za ujawnienie takich informacji i danych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5 Informacje, które są publicznie znane z drukowanych publikacji Wykonawcy lub w inny sposób ogólnie znane nie stanowią informacji poufnych.
6 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, stosowny dokument stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POWSZECHNYM 
§ 22

1. Każda ze Stron może skierować spór pozostający w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji Umowy pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów w ramach niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. [bookmark: _Toc7162461]Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy powstanie sporu lub wszczęcie procedury rozwiązywania sporów nie zwalnia Stron z obowiązku wykonywania swoich obowiązków z tytułu niniejszej Umowy.
PRAWO, JĘZYK, EGZEMPLARZE UMOWY
§ 23

1. Językiem obowiązującym jest język polski. 
2. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku funkcjonowania tekstów umowy w innych językach rozstrzygająca jest wersja polska.
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest wyłącznie prawo kraju Zamawiającego z wyłączeniem konwencji ONZ na temat międzynarodowej sprzedaży towarów z1980 r. 
4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 24

W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umów, ogólnych warunków umów, umów licencyjnych lub podobnych dokumentów pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

Zamawiający 								Wykonawca
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