by @R BGK':'

N JOWEGO

Zatacznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ...- projektowane postanowienia umowne

zawarta w Ortach dnia ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Orty
ul. Przemyska 3, 37-716 Orty
NIP: 7952307330, REGON: 650900358,
reprezentowanym przez Bogustawa Stabickiego - Wéjt Gminy Orty,
przy kontrasygnacie Teresy Oczko$ - Skarbnik Gminy Orty;
; Zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym
a
. adres: .., wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .., NIP: .., REGON: ..;
reprezentowang przez.:

1. ..,

2. ..,

lub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) .. z siedzibg (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)

NIP: ..., REGON: ...; zwang w dalszym teks$cie umowy Wykonawcg lub Dostawg,
1acznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drég gminnych i wewnetrznych
miejscowosci Zadabrowie” dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa infrastruktury
stuzacej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadabrowiu” w ramach dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski t.ad Program Inwestycji Strategicznych - Il edycja, na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej
umowy ,ustawag p.z.p.”).

Postanowienia ogdlne.
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,Rozbudowa infrastruktury stuzacej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadgbrowiu”
w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych.
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Celem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robot
budowlanych w zakresie
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji odpowiednich organéw oraz przebudowa oczyszczalni Sciekéw,
1la) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organdw,
1b) przebudowa oczyszczalni $ciekow wraz z rozruchem technologicznym oraz wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organéw na uzytkowanie,
2) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji odpowiednich organdéw oraz uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggowa
i kanalizacji sanitarnej dla Strefy Inwestycyjnej w m. Zadagbrowie,
2a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organdw,
2b) uzbrojenie terenu w siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej dla Strefy Inwestycyjnej
w m. Zadgbrowie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organdw (jesli
sg konieczne),
3) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji odpowiednich organéw oraz budowa drog.
3a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organdw,
3b) budowa drég wraz z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organéw (jesli sa
konieczne).
. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy zostat
okreslony w opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy
oraz w SWZ.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy
(t. j.. prac projektowych, robét budowlanych, pozyskanie i przekazanie niezbednych
zgdd/opinii/uzgodnien/zezwolen, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
(w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji) z nalezytg starannoscia i oferowanym
terminie a zakres prac (ustug), warunki techniczne oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane
z przedmiotem zamodwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszlosci
wystepowac z roszczeniami.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ztozenie jednostronnego os$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje  realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz
80 % wielkoSci przedmiotu umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej cze$ci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, Ze jezeli Strony nie zdefiniowaty danego dziatania
niezbednego do prawidtowej realizacji Umowy jako obowigzku Zamawiajacego, Strong
zobowigzang do wykonania takiego dziatania jest Wykonawca, jako podmiot profesjonalny.
PowyZsze ma zastosowanie w szczeg6lnosci do elementéw umozliwiajgcych instalacje
i uruchomienie zakupionego sprzetu, np. kabli potagczeniowych, zasilajacych, baterii itp.
. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr ... dotyczaca realizacji przez Gmine Ortly
zadania, okre$lonego w ust. 1.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze:
1) zapewni finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajgcego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catoSci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
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inwestycji przez Zamawiajacego, ktory nie stoi w sprzecznos$ci z terminami platnosci
okreslonymi w niniejszej umowie,
2) doktadnie zapoznat sie z opisem prac i robét, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania cato$ci prac i robét zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Zalaczone przedmiary roboét stuza tylko do uzupeinienia opisu przedmiotu zamoéwienia
i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary robét maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robét
stanowigce zalaczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji w taki sposob, ze niezwlocznie
po uzyskaniu pozwolenia na budowe (ostatecznej decyzji administracyjnej) przystapic
do wykonawstwa, aby nie pozostawat bez frontu robo6t.

Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgacego, Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego
§2

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ..., nr tel.: .., e-mail: ....

. Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego

zostanie imiennie wskazany Wykonawcy na pi$mie. Kazda zmiana inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie dokonywana przez Zamawiajacego w formie pisemne;j.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: ..., nr tel.: ..., e-mail.: ....

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujgcymi projektantami (na czas realizacji przedmiotu
niniejszej umowy)

1) ..,

2) ..,

. Kazda Zmiana osoby wymienionej w ust. 4 nastepowacé moze

na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotaczy

dokumenty potwierdzajace, Ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawce musi spetnia¢

wymagania opisane w SWZ.

Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami robét:

1) ...,

2) ..,

Zmiana os6b wymienionych w ust. 4 lub w ust. 6, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy

i za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty

potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje

i doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spelniac

wymagania opisane w SWZ.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 §

1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym wskazane czynnosci okreSlone kodami CPV:

— 45000000-7 - Roboty budowlane

— 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

— 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

— 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

— 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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10.

— 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

— 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

— 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

— 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

— 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

— 45223820-0 - Gotowe elementy i czesci sktadowe

— 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyré6wnywanie terenu

— 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

— 45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

— 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

— 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

— 45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania wody

— 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

— 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

— 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

— 45316000-5 - Instalowanie systeméw oSwietleniowych i sygnalizacyjnych

— 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

— 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

— 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

— 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

— 45350000-5 - Instalacje mechaniczne

— 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

— 45442000-7 - Nakladanie powierzchni kryjacych

— 45442100-8 - Roboty malarskie

— 45442120-4 - Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

— 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych,

— 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

— 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

— 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

— 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

— 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

— 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych.

Obowigzek okreSlony w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcdéw.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 8

niniejszego paragrafu czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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11.

12.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie lub niektore

ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne okres$lenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktéorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Projekt koncepcyjny, dokumentacja projektowo - kosztorysowa
wraz z uzyskaniem zg6d/opinii/ pozwolen organu administracji

§3

. Poza obowigzkami Wykonawcy i zakresem przedmiotu niniejszej umowy okreslonym w § 1

ust. 11 2, do zobowigzan Wykonawcy nalezy takze:

1) sukcesywna - je$li zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacja harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty oraz kazdorazowo na jego wniosek;
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2) uzgodnienie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wtasciwymi organami
administracji. Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przez ww. organy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) uwzglednienie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kazdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiajacego;

4) pozyskanie  wszelkich  zgdd/pozwolen/opinii/uzgodnien  wtasciwych  organéw
administracji.

2. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagaja zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
7 Zamawiajacym. Wszelkie uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym bedg miaty
forme pisemng, z dopuszczeniem drogi elektroniczne;.

4. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie udzielal wyjasnien, dotyczacych
przebiegu prac. Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego beda mialy
zapewniong mozliwo$¢ zapoznania sie z opracowywanymi materialami na etapie ich
sporzadzania.

5. Informowanie Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu
umowy oraz niezwloczne sygnalizowanie pojawiajacych sie zagrozen, w szczegdlnosci
dotyczacych terminéw i kosztéw wraz z przedkladaniem propozycji rozwigzan,/ opracowan
w zakresie tych zagrozen. Wykonawca przedstawial bedzie informacje o postepie
i zaawansowaniu prac w formie pisemnej z dopuszczeniem drogi elektronicznej ewentualnie
podczas spotkan roboczych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz na kazde pisemne
(z dopuszczeniem drogi elektronicznej) wezwanie Zamawiajgcego. W przypadku
pojawiajacych sie zagrozen, w szczegblnosci dotyczacych terminéw i kosztow Wykonawca
powinien informowa¢ o nich Zamawiajacego niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz do 5 dni
kalendarzowych po podjeciu wiadomos$ci o takim zagrozeniu, w formie pisemnej
z dopuszczeniem drogi elektronicznej, pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na
te okolicznos$ci w przysztosci.

5a. Do dokumentacji o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca dotaczy preliminarz kosztéw robét
budowlanych - zestawienie materialéw/wyrobéw/urzadzen budowalnych wraz z dowodami
na potwierdzenie zastosowanych cen, pod rygorem braku odbioru dokumentaciji.

6. Wykonawca jest zobowigzany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do
opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji
projektowo - kosztorysowej nie moga by¢ wskazane nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfika zamdéwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materialéw za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslenn, Wykonawca moze zastosowac okresSlenia wskazane
w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub
réwnowazne”, wskazujgc jednocze$nie na minimalne wymagania techniczne, uzytkowe
i jakosciowe materiatow lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wtasnych,
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne
uzasadnienie ich uzycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z ustawa p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi t. j.. w sposéb pozwalajacy
na przeprowadzenie ewentualnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o ustawe p.z.p.

7. Wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej, skutkujace w okresie realizacji wzrostem
kosztéw budowy (jakiekolwiek braki projektowe/technologiczne/materiatowe lub btedy
w dokumentacji projektowej lub niescistosci lub kolizje w opracowaniach sktadajacych sie
na dokumentacje projektowa, przy zatozeniu ze przedmiar robot /kosztorys $lepy/ nie wchodzi
w sktad dokumentacji projektowej) beda w catosci obcigzaly Wykonawce. W przypadkuy,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym przepis § 19 ust. 8 pkt 4 nie stosuje sie.
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8. Odebranie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani
jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotéw zdawczo-odbiorczych (czeSciowych w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 2)

10.

2
3

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

Celem unikniecia watpliwos$ci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej odrebnie dla oczyszczalni $ciekéw, odrebnie dla
drég oraz odrebnie dla uzbrojenia strefy w Zadabrowiu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego
§4
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okre$lonego w § 1 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, w zakresie, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz w szczeg6lnosci do:
1) kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w toku wykonywanych rob6t budowlanych;
2) uzgadniania i oceny zasadno$ci oraz koniecznos$ci wprowadzania zmian w stosunku
do przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
a zgloszonych przez Zamawiajgcego, w toku wykonywania robét budowlanych lub
na wniosek Zamawiajacego;
3) Scistej wspétpracy z Zamawiajacym;
4) pemienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacjg projektowo - kosztorysows;
5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji
robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
6) udziatu w radach budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawce roboét
budowlanych lub Zamawiajacego - na kazde Zadanie Zamawiajacego;
7) udziatu w sporzadzaniu protokotéw konieczno$ci w sprawie wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, w przypadku zadania Zamawiajacego;
8) udziatu w odbiorze i czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanej zdolnosci funkcjonalnej;
9) udziatu w odbiorach cze$ciowych;
10) dokonywania kontroli jakos$ci prac w wytwdrniach Wykonawcy robot budowlanych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego;
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz
koordynacji w zakresie szczeg6towych rozwigzan wykonawczych;
12) wykonywania szczeg6towych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji rob6t budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;
13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow
zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;
14) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robo6t niezgodnie z dokumentacjg projektowo -kosztorysowg;
15) po =zakonczeniu rob6t budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych roboét
w odniesieniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca rob6t budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce
ponowne dokonanie przeglagdu w celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci
odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazac niezwlocznie Zamawiajacemu.

. Nadzor autorski sprawowany bedzie w branzy elektryczne;.
. Nadzor autorski bedzie sprawowany przez zesp6t nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w ust.

§ 2 ust. 4. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

strona 7 z 40



4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
potwierdzany bedzie wpisem w dzienniku budowy lub zawiadomieniem inspektora
nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Zmianyiuzupetienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, data wykonania, nazwiskiem i podpisem czlonka zespotu
nadzoru autorskiego;

2) rysunki zamienne lub uzupeiniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem cztonka zespotu nadzoru autorskiego;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;

4) wpisy do dziennika budowy (wspdlnego lub odrebnie zatoZzonych dla oczyszczalni $ciekéw,
odrebnie dla drég oraz odrebnie dla uzbrojenia strefy w Zadabrowiu.

V. Roboty budowlane
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okre$lony w § 1 ust. 1i 2 obejmuje w szczegélnoSci:

1) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2) pozyskanie wszelkich niezbednych zg6d/pozwolen/opinii/uzgodnien wtasciwych
organ6éw administracji,

3) wykonanie robét budowlanych,

4) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji odbiorowej (czes$ciowej
i konncowej) w tym powykonawczej (w tym przekazanie wszelkich instrukcji, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i innych dokumentéw, w tym wynikajacych z p.f.-u.),

5) dokonanie rozruchu technologicznego, uruchomienia, wpiecia w system informatyczny
oraz system dystrybutora,

6) przeszkolenie oséb wyznaczonych przez zamawiajacego,

— szczeg6towy zakres okreslony w zat. nr 1 do niniejszej umowy,

a ponadto,

prowadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z protokotem odbioréw czeSciowych

(o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2 i 3/odpowiednio/) szczegétowego preliminarzu kosztow

(w formie tabeli) zawierajacego wykaz wykonanych prac projektowych i rob6t budowalnych

wraz z ich wycena.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostateczne;j
zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie robot:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacej wpis osoby peiniacej
funkcje kierownika budowy na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych ,za zgodno$¢
z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tej osoby,

¢) wypetionego wniosku o rozpoczeciu robét budowlanych wraz z zatgcznikami,

2) protokolarnego przejecia poszczegdlnych terenéw budowy od Zamawiajacego,

3) uzyskanie zgody od zarzadcéw drég na przejazd ciezkim sprzetem drogami o ograniczeniu
tonazowym,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) zapewnienie obstugi geologicznej (w tym takZe sporzadzenie i przedtozenie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej w przypadkach wymienionych w programie funkcjonalno -
uzytkowym),

6) biezagcego wykonywania i przedktadania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zatwierdzonych przez nadzor autorski projektow warsztatowych i technologicznych,
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7) magazynowania i zabezpieczenia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, materiatéw

i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji robét,

10) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania rob6t budowlanych pracownikom organéow
panstwowych, inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz niniejsza
umowa oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem,

11) stosowania materiatdw odpowiadajacych wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie prawo budowlane,

12) uzyskiwanie od branzowych inspektoré6w nadzoru inwestorskiego zatwierdzenia
materiatbw  budowlanych/wyrobéw budowalnych przed wbudowaniem oraz
przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych - dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

13) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiajgcym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego
przed rozpoczeciem robét budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych,

b) cze$ciowych protokotéw odbioru,

c) zestawienia uméw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

d) koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

e) os$wiadczen Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

f) wnioskéw o ptatnosé¢ czesciows,

g) forme przekazywania w odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
atestéw/certyfikatdw/aprobat/certyfikatbw dla poszczegbélnych i wbudowanych
wyrobow/urzadzen/materiatbw budowalnych oraz innych wymaganych niniejsza
umowa dokumentow,

h) wnioskéw o przekazanie teren6w realizacji zamdéwienia,

14) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, na wtasny koszt,

15) zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robo6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

16) wykonania na wiasny koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

17) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi
i uzytkowania,

18) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, doprowadzenia nawierzchni
wjazdu oraz obiektéw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy 1acznie
Z odtworzeniami,

19) udziatu w radach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich
odpadéow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru konicowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
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dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisami regulujagcymi gospodarke

odpadami;

21) uzyskania na swoj koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy (jesli bedzie
wymagane);

22) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jego bezpos$rednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

23) powiadomienia o zakoniczeniu rob6t wpisem do dziennika budowy a takze pisemnie przez
kierownika robét i kierownika budowy Zamawiajacego. Wpis Wykonawcy o zakonczeniu
rob6t musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu
akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie p6Zniej
niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakoniczenie robét budowlanych
wraz z kompletnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej),
aw tym:

a) oSwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy prawo
budowlane:

a. o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
/elektroniczny nos$nik danych w formacie PDF/ w ilo$ci co najmniej 3 szt),
z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i kierownika rob6t branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystagpia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

c) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu dziennika budowy,

f) instrukcji eksploatacji, ktéra powinna zawierac:

a. charakterystyke podstawowa,

b. zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby
eksploataciji,

c. pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych
instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d. projekty powykonawcze przedstawiajace instalacje i roboty budowlane
po zakonczeniu robot,

e. wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji kazdego
dostarczonego urzadzenia, niezbednych do zachowania gwarancjj,

f. opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie
awarii, usuwanie skutkéw awarii,

g) protokotéw potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi wurzadzen
przedstawicieli Zamawiajgcego,

h) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi
normami - dla materiatéw wbudowanych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz gwarancji na zamontowane urzadzenia,

i) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete
i - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - z potwierdzeniem przyjecia ww. dokumentu do zasobu
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j,

j) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem
na rodzaje rob6t wraz z wykazem wyposazenia,

k) sporzadzenie harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
go Zamawiajgcemu,

1) innych dokumentéw przewidzianych niniejszg umowa oraz jej zatgcznikami;
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24) udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu
do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

26) zgtaszania wszelkich okolicznos$ci zagrazajacych terminowemu ukonczeniu robét
budowlanych/prac projektowych w terminie do 5 dni, od dnia powziecia informacji, pod
rygorem utraty prawa pdzniejszego powotywania sie na te okolicznosci,

27) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

28) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (niniejszag umowa lub
sporzadzonym protokotem),

29) sukcesywnego przedktadania wszelkich dokumentéw wynikajgcych z p.f.-u.

30) rozruchu technologicznego.

2a. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1) sktadania uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
skladek na kazde wezwanie Zamawiajgcego celem zapewnienia ciggtosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiagzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

2) chociazby przepisy nie nakladaty obowigzku prowadzenia dziennika budowy, o ile przepisy
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi nie sprzeciwiajg sie oraz
sukcesywne i szczegétowe jego uzupeilnianie. Zamawiajagcy wymaga, aby
dziennik/dzienniki budowy przechowywane byly na terenie budowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie
wykonywania robdét.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesSciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdéw atmosferycznych i wéd gruntowych.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.
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Wykopaliska archeologiczne

§6
. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe, szczatki
ludzkie oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez
przedstawiajace znaczng wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego
trybu postepowania.

VI. Podwykonawcy
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawié

Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoS$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ zoryginatem Kkopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do

umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji robo6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraé w szczegolnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScig opisu przedmiotu zamdéwienia dotyczaca wykonania robot objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonych ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju,
co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647! Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokos$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robo6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru prac/rob6t - musza by¢ krétsze lub muszg przypadac na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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10.
11.

12.

13.

14.

doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

4) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcédw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania terenu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umoéw poswiadczonych za zgodnos$¢

z oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylgczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktéore wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgltosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego niniejszg umowa.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcéw, sprzedawcodw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty przediozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robét przez podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

Prawa i obowiazki stron umowy
§8

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkéow

Zamawiajacego nalezy:

1) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pelnomocnictw w celu sprawnej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

2) biezace konsultowanie z Wykonawcg przyjetych rozwigzan;

3) przekazanie terenéw objetych realizacja zamoéwienia w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania przez Wykonawce wniosku o przekazanie wraz - o ile bedzie
to konieczne - ze zgodg wtasciwego organu administracji na prowadzenie robot;

4) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) dokonywanie odbioréw cze$ciowych prac projektowych/ rob6t budowanych i koncowego;

6) dokonywanie odbioréw prac i robdt, po formalnym wypetnieniu zgtoszen (okreslonych
niniejsza umowg) do Zamawiajgcego przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu

zamoéwienia (zal. nr 1 do umowy, w tym w szczego6lnosci na podstawie wytycznych zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym), postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ)

i programem funkcjonalno - uzytkowym (dalej: p.f.-u.), oraz o§wiadcza, Ze nie wnosi do nich
zastrzezen i uznaje je za wystarczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionych przez

Wykonawce propozycjach rozwigzan projektowych na kazdym etapie opracowywania
projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwlocznego ustosunkowania informujac o ewentualnych zagrozeniach oraz kosztach
jakie wprowadzone zmiany mogg nie$¢ na etapie realizacji rob6t budowlanych.

Wraz ze zgloszeniem Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego rob6t Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie zgody wtasciwych organéw administracji dopuszczajace
do uzytkowania (jesli bedzie taka konieczno$¢) oraz kompletng dokumentacje odbiorowsa,
w tym powykonawcza.

W przypadku wniesienia do dokumentacji odbiorowej lub powykonawczej uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca uzupetni lub poprawi ww. dokumentacje w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i ponownie dostarczy ja do Zamawiajgcego, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji odbiorowe;.
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Termin wykonania i odbiory przedmiotu umowy
§9

1. Termin wyKkonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalajg do 730 dni od dnia zawarcia
umowy, z zastrzezeniem, iz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji dla opracowania kompleksowej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji
odpowiednich organdw dla przebudowy oczyszczalni §ciekéw nie dtuzej niz do 270 dni od dnia
podpisania umowy.

la. Termin wykonania opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem stosownych decyzji odpowiednich organéw dla przebudowy oczyszczalni
$ciekéw do ... dni od dnia podpisania umowy.

2. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji odbiorowej (w tym

kompletnej  powykonawczej) oraz -  jeSli  bedzie taka  konieczno$¢ -
zgbdd/opinii/pozwoleni/uzgodnien wiasciwych organdéw administracji zezwalajagcych na
uzytkowanie.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory cze$ciowe dla kompletnej(nych) dokumentacji projektowej,

3) odbiory czeSciowe robdt budowlanych wynikajagce z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

4) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania (moga by¢ tozsame z pkt 3),

5) odbior koncowy,

6) odbiory gwarancyjne - w terminach wskazanych w p.f.-u. (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego) ina kazde wezwanie Zamawiajgcego,

7) wszelkie inne odbiory, o ktérych mowa w p.f.u,,

4. Wykonawca winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy/pisemnie, w tym
elektronicznie. Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem
planowanego zakonczenia robo6t przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac
od daty zawiadomienia. Prawidtowos$¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. 0dbidr cze$ciowy robot odbywac sie bedzie w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru cze$ciowego podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zakonczenie wykonania wszystkich robét budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez
pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakonczeniu robét
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Po uzyskaniu akceptacji inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajacemu zakonczenie rob6t wraz
z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej i powykonawczej oraz przystepuje do procedury
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego - je$li bedzie taka konieczno$¢ - jesli bedzie taka
konieczno$¢ - zgdd witasciwych organdéw administracji zezwalajgcych na uzytkowanie.
Po uzyskaniu zgody wtasciwego organu administracji Wykonawca niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych, zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego wraz z dostarczeniem zgody wiasciwego organu administracji.

7. Z czynnosci odbioru konicowego robét zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot
odbioru konncowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
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Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos$¢ do odbioru konicowego z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym,
przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by termin odbioru koncowego zgodnie z ww.
procedurami przypadat najpdéZniej w dniu zakonczenia niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy

przedmiotu zamoéwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace
ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, w tym przede wszystkim
potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do peilnej wysokosci (wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelew6w oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewow
potwierdzajgce uiszczenie cato$ci naleznos$ci). Przepis § 16 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze konncowym.

7b. Czynnosci odbioru koficowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami

niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnos$ci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwtoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

7c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem odbioru

koncowego komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech
kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku
danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng
adnotacja - powinna zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotéw,
deklaracji zgodnosci, certyfikatdbw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci:
»+Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne
na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.

7d. Zamawiajgcy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy

10.

terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgltoszenia

Zamawiajacemu zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy

przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy

termin usuniecia wad, jednak nie pézZniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 9 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru roboti wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy,
o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 16 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad

w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania

w terminach wskazanych w ust. 8 lub 9, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
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11.

12.

13.

14.

usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego paragrafu zastosowanie maja
zapisy p.-f.u.

Celem unikniecia watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania odbioréw
czesciowych odrebnie dla oczyszczalni $ciekéw, odrebnie dla drég oraz odrebnie dla
uzbrojenia strefy w Zadagbrowiu, odbiér koncowy natomiast wspélnie dla

IX. Wynagrodzenie Wykonawcy
§10

. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci tacznej wynoszace ..... zt brutto (stownie ztotych: .....),

w tym:

1) zaméwienie podstawowe (gwarantowane) wynosi tacznie z VAT ..... zt (stownie zlotych:
../100),

2) zamoéwienie opcjonalne wynosi facznie z VAT ..... zt (stownie ztotych: .../100).

Kwota w wysokosci ... (kwota z pkt 1 + pkt 2) stanowi maksymalng warto$¢ zobowigzania

Zamawiajacego, ktéra bedzie nalezna Wykonawcy w przypadku skorzystania przez

Zamawiajgcego z prawa opcji.

Ceny za poszczegdlne zadania inwestycyjne wskazane sg w ofercie Wykonawcy (ktdéra stanowi

zalacznik do niniejszej umowy).

2a. Kwota Promesy, stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu

Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

2b. Kwota udziatu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego

3.

4,

przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne
do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT a takze Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia,
a szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzor autorski
i roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy
a koniecznych do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
zamoéwienia nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w umowie.
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ut

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych srodkéw na czas
poprzedzajacy zaptate wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 z tym, Ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na zasadach okre$lonych w § 11.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonywat platnosci bedzie na numer rachunku wskazany w fakturze VAT.

WarunKi ptatnosci
§11

Strony ustalajg, iz rozliczenie za przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury cze$ciowej w wysokoSci nie mniejszej niz 5 % (wktad wtasny) wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przeditozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zatacznikami, w terminie wynikajagcym z przedloZzonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) faktury czeSciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50 % (dotacja) wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, po przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego wraz
z zalacznikami, w terminie wynikajgcym z przedtoZonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury koncowej w wysokoSci pozostatej do zaptaty (nie wyzszej niz 50 %
/dotacja/wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 2) po przedtozeniu
protokotu odbioru koficowego wraz z zatgcznikami,

— wystawiane na podstawie zatwierdzonych protokotéw odbioru.

. Do rozliczenia cze$ciowego/ koricowego Wykonawca dotaczy, wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego, zestawienie zakresu prac
projektowych/rob6t budowlanych wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom za wykonane i odebrane prace projektowe /roboty budowlane ujete
w protokole odbioru cze$ciowego lub koncowego robét oraz oswiadczenie, Ze prace
projektowe/ roboty budowlane nie objete zestawieniem zostaly wykonane sitami wtasnymi.

. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury kornicowej i przedtozenia jej

Zamawiajacemu bedzie zrealizowanie wszystkich prac p[projektowych i rob6t budowlanych,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego robot (wraz z decyzja o pozwoleniu
na uzytkowanie - jesli bedzie wymagana) przez Zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej i skutecznie doreczonej faktury przez Wykonawce,

z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ konicowa nie moze nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego (§ 1 ust. 7 pkt 1).

Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ faktury czeSciowej/koncowej Wykonawcy i odeSle

nieprawidlowo wystawiong fakture oraz do czasu dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo

wystawionej wstrzyma ptatno$¢. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki

z tytutu opdznienia w zaptacie.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy wstrzyma ptlatno$¢ faktury czesciowej/koncowej Wykonawcy - w catosci lub

w czesci - do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu wymaganych niniejsza umowa

dokumentéw dotyczacych uregulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu op6znienia w zaptacie.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéow oraz dalszych
podwykonawcéow w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw,
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2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udzial w realizacji
odebranych robé6t budowlanych/prac projektowych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéow
zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 10 ust. 2, ktéra
stanowi gérng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre$lonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Zasady dokonywania rozliczenia cze$ciowego i konicowego:

1) z wnioskiem o odbiér koricowy/odbiér czesciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczeg6towe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioracym udziat w realizacji odebranych prac projektowych/ rob6t budowlanych wraz
z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),
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10.

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupethienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru cze$ciowego i protokotu odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywece i odbiorce

oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw, NIP: 792-203-26-21

Odbiorca:

Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw.

§12
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o NIP, REGON,
adresu firmy.

. W razie zaniedbania obowigzku poinformowania o zmianie adresu pismo przestane pod

ostatnio wskazany przez strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana adreséw stron nie
stanowi zmiany umowy.

Rekojmia za wady
§13

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu konncowego odbioru

przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktoérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 9 ust. 10 zdanie 2 i 3 oraz § 15 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy (stownie: ...) od daty
podpisania protokotu odbioru konicowego.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
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w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokoét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 9 ust. 12, 13 i 14 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

XII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
. Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t.j. w wysokoSci: ... zt (stownie: ... 00/100) w formie ....
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.
. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokos$ciach
i terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu konicowego
odbioru robot,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6zZniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.
. W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

Gwarancja jakosci

§ 15
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosSci na okres ... (stownie: ...) miesiecy, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowg,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt,
niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okres$lony.
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. Wykonaweca przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty gwarancyjne poszczeg6lnych
wbudowanych urzadzen, jako element dokumentacji powykonawczej. W przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy tresScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 9 ust. 12, 13 i 14
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 13 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
z tytutu gwarancji jako$ci w terminie i na zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie,
a w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa przyjmuje sie jako wigzacy Kodeks cywilny.
. Przez wade nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna.

Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji
projektowej, robotach budowlanych, sprzecie, materiale, wyrobie, urzadzeniu
i oprogramowaniu stanowigcych przedmiot umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem a takze obniZenie jakoSci, uszkodzenia lub usterki  w przedmiocie
umowy.
Wada prawna rozumiana, jako sytuacja w ktérej przedmiot umowy lub

jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.

Kary umowne
§16

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto zakresu robét pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktérym minat termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;

3) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

4) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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3.

5) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19a ust.
1, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 10 w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)za kazde zdarzenie;

9) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

10) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/ kierownikéw robot wskazanych
w § 2 ust. 6 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 2 ust. 7 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

11) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
z naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) utrzymywanie terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu pracownikéw i oséb
trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w sposéb niezgodny
z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nie wywigzywania sie przez Projektanta peinigcego nadzér autorski
z obowigzku osobistego pobytu na budowie w czestotliwo$ci okreSlonej w § 4 ust. 4
niniejszej Umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;

14) w przypadku zwtoki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej skladki, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzien zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie dtuzszy niz trzy
dni;

15) w przypadku w przypadku zwloki w realizacji etapow (prac projektowych lub robot
budowlanych) wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 %
wynagrodzenia poszczegélnego etapu (prac projektowych lub robét budowlanych)
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

16) w przypadku zwloki w realizacji, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przedmiotu umowy
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zakresu robo6t pozostatego
do wykonania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwtoki.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong

w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto zakresu robét pozostatego do wykonania zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy, o ile to nie jest sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
prawa zwlaszcza w okresie pandemii.

6. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wytacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwtoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

XV. Odstapienie od umowy
§17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014 /25 /UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okre$lonych w tym przepisie
— w terminie 14 dnia od dnia powziecia wiadomosci;

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catosci lub w cze$ci, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg etapéw wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

2) gdy Wykonawca nie podjat czynnos$ci sprawowania nadzoru autorskiego, pomimo
uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
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utracit mozliwos$¢ realizacji zamdwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonaweca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, bez koniecznosci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego;

5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich,

6) w przypadku, gdy suma kar umownych dochodzonych wobec Wykonawcy przekroczy 20 %
catkowitej kwoty umownej brutto,

7) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy Zamawiajagcemu uwierzytelnionej polisy OC
wraz z dowodami potwierdzajgcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodoéw
potwierdzajacych optacenie wymagalnej skiadki, pomimo uprzedniego jednokrotnego
pisemnego wezwania,

8) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z umowg, w terminie 14 dnia od dnia
powziecia wiadomosci,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okre$lone w
§ 19 i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢

co najmniej trzykrotnego dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od powziecia wiadomoSsci o powyzszych okolicznosciach,

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w sytuacji, gdy suma dokonanych

bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 5 %

wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

. Odstapienie od umowy dotyczy¢ moze jedynie nie wykonanej czeSci przedmiotu umowy,

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie do 14 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6étowy protokdét inwentaryzacji prac
projektowych lub rob6t budowlanych w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
prac projektowych i rob6t budowlanych, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokdt inwentaryzacji prac projektowych lub rob6t budowalnych sporzadzony w oparciu
o aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy oraz odbiory (czeSciowe, ale takze robét
ulegajacych zakryciu) w toku stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. W przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji prac projektowych i robdt budowlanych w toku w terminie do 3
dni kalendarzowych od ztoZenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy Zamawiajgcy moze
dokona¢ jednostronnej inwentaryzacji prac projektowych i robét budowlanych w toku;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym
zakresie na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
o ile odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastapito z powodu okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy;
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robo6t przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru do 15 dni kalendarzowych od
zgloszenia;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.

. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczenia i dochodzenia kar

umownych przewidzianych niniejszg umowa.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy

z tytulu wykonania cze$ci umowy nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo -

finansowego okreslajgcego roboty pozostate do wykonania i nieodebrane przez

Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony sporzadza protokoét inwentaryzacji robot

dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbiorow

czesciowych), z udziatem inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakresu robét pozostatych do
wykonania.

Prawa autorskie
§18
. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa, o ktérym mowa w § 3 podlega ochronie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do wszystkich
utwordw sporzgdzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Prawa te nie sg ograniczone
prawami osob trzecich.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10
ust. 2, cato$¢ autorskich praw majatkowych do projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz prawo wtasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktérych
zostato ono utrwalone - bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako
niezbywalne pozostaja wlasnoscia projektanta/6w - autora/édw opracowan, z zastrzezeniem,
iz zobowigzuja sie ich nie wykonywac.
. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych w celu
wykonania lub zlecania innym podmiotom zaleznych praw autorskich, wtedy gdy dojdzie
do zaniechania przez Wykonawce wykonania w wyznaczonym terminie badZ przystapienia
do wykonania czynnos$ci wynikajacych z umowy, ktére moze skutkowa¢ opdZnieniem
terminéw wynikajgcych z umowy, badZz powodowal zagrozenie oczekiwanej jakosci
przedmiotu umowy badz gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych przenosi
na Zamawiajgcego wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan objetych
przedmiotem umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian
oraz przerdbek z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych opracowan i zaptaty
wynagrodzenia w czesci dotyczacej tych opracowan.
. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu
na kazdym odrebnym polu eksploatacji.
. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych i zaleznych do opracowan bedgcych przedmiotem
umowy na rzecz Zamawiajgcego, polega¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z dokumentacji
(w sposob nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich
pol eksploatacji obejmujgcych w szczegolnosci:
1) prawo do realizacji ekspozycji wg sporzadzonego projektu koncepcyjnego i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej;
2) utrwalanie jakgkolwiek technika, w szczeg6lnosci cyfrowa w jakimkolwiek systemie;
3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika, w szczego6lnos$ci cyfrowg w jakimkolwiek systemie,
w tym takze wprowadzanie do pamieci komputera;
4) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;
5) najem i uzyczenie egzemplarzy;
6) rozpowszechnianie w catosci lub we fragmentach w sieci informatycznej;
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7) modyfikacja utworu i wprowadzanie w nim zmian, w tym za posrednictwem oso6b trzecich,
a takze do stworzenia innego utworu;

8) prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania
(réwniez po dokonaniu jego zmiany lub modyfikacji);

9) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad
wykonywaniem robét budowlanych, realizowanych na jej podstawie;

10) wielokrotnego uzycia przez Zamawiajgcego lub przez inne jednostki;

11) korzystania i uzywania utworu, w innym zakresie wprost niewymienionym, a potrzebnym
do realizacji celu, dla jakiego jest wykonywana dokumentacja projektowo - kosztorysowa,
okreslony w § 1, w szczegblnosci w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia
ewentualnego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych.

7. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastgpi z chwilg podpisania
przez Strony protokotu odbioru poszczegoélnych opracowan oraz zaptaty wynagrodzenia i nie
jest ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania utworu, ani tez pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym, a prawa te moga by¢ przenoszone na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

8. Przejscie praw autorskich powoduje przejScie na Zamawiajgcego wilasnosci egzemplarzy
dzieta, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

XVIIL. Zmiana umowy
§19
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

4) zmianie kierownika budowy i kierownikéw robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 niniejszej
umowy;

5) zmianie oséb, o ktédrych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,

6) zmianie zasad i terminéw wyplaty wynagrodzenia, w przypadku gdy zmiany beda
korzystna dla Zamawiajgcego lub w przypadku koniecznosci dostosowania do wymogow
promesy.

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone ewentualnie
aneksem do niniejszej umowy.

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie mozliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5, 61 7 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych bedzie
mozliwa, jezeli:

1) pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci i wystgpienia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych lub decyzji
pozwalajacych wykonaé w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, majaca
wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystapi koniecznos$¢: zmiany zakresu swiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy lub wykonania robét dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy.

4) wystapienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych wykonywanie prac projektowych,
za wystgpienie ktérych wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

5) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
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6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych
bedzie mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego/robét dodatkowych, ktorego
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktére bedzie miato wptyw
na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

3) wystapi potrzeba uzyskania zmian w uzyskanych decyzjach/opinii/pozwolen/uzgodnien
wlasciwych organéw w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie
budowlanym;

4) w toku wykonywania robdt ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchdow
i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.;

5) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zZywiotowe, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki atmosferyczne, zgony, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce ze wzgledow technologicznych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbioréw - pomimo dotoZenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy/powiadomi pisemnie inspektora
nadzoru, ktory zostanie zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego, w terminie do pieciu dni od dnia ich wystgpienia,
pod rygorem utraty prawa pdzZniejszego powotywania sie na te okoliczno$ci. Wykonawca
wraz z wnioskiem o zmiane terminu wykonania rob6t budowlanych w powyzszym zakresie
zobowigzany bedzie przygotowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu Program Naprawczy,
z ktorego bedzie wynikato opoéZnienie spowodowane przez ww. obiektywne czynniki.
Program Naprawczy powinien zawiera¢ propozycje zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Program Naprawczy przed przekazaniem Zamawiajacemu
powinien zosta¢ zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystgpienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét budowalnych,
za wystapienie ktorych wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, Ze zmiana taka wynika z okoliczno$ci ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

7. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznoS$ci zwigzanych
z wptywem COVID-19 oraz konfliktami zbrojnymi.

8. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

1) nastapi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 10741 1572),

e) ceny materiatléw lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

— ile ww. zmiany beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

2) wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, ktérego nie

mozna byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania
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10.

11.

decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktérego wykonanie przedmiotu umowy byloby

niemozliwe lub obarczone btedem;

3) wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materiatowych lub projektowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa lub wycofania z rynku materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

4) nastgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec
na etapie projektowania lub konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie(,
dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Wykonawca
wykona wycene ww. robdt w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegoétows, przy
zastosowaniu nastepujacych nos$nikow cenotwoérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
sporzadzeniem kosztorysu):

a) stawka roboczogodziny ,R” - $rednia dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

b) koszty posrednie ,Kp” (R+S) - $rednie dla wojewo6dztwa podkarpackiego,

c) zysk ,Z” (R+S+Kp) - $rednie dla wojewddztwa podkarpackiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Przepis § ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

5) nastgpi zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy opisana w ust. 5, 6 i 7 niniejszego
paragrafu;

6) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci robot budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu, o kwoty odpowiadajace cenie robét budowlanych, z ktérych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone na podstawie opracowanych przez Wykonawce Kkosztorysow
inwestorskich w zakresie rob6t budowlano-montazowych;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust 4.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz

w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002

r.o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktédrej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi podpunkt

ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej 0séb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie

zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy

p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 lub 10 lub 11 niniejszego paragrafu

obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé¢ wyréwnanie

za okres od dnia wej$cia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1

niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego

paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztoZenia przez

Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami

potwierdzajgcymi wptyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu $wiadczen i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢, dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce uzgodnien,
opinii, warunkéw technicznych lub decyzji lub spowodowana bedzie wystgpieniem
ewentualnych postepowan odwotawczych przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

3) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

4) wystapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci rob6t budowlano-
montazowych zleconych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub
Zamawiajacego inicjujagcym zmiane, aneksem do niniejszej umowy.

Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 8 niniejsze;j
umowy.
Zmiana polegajaca na zmianie kierownika budowy lub kierownika robdt, wymienionych w § 2
ust. 6 niniejszej umowy, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane
osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby
proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SWZ oraz muszg by¢
zgodne ze ztozong oferta.
Zmiana polegajaca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku
dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce
na stanowisko projektanta, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy musza spethiac
wymagania opisane w SWZ oraz musza by¢ zgodne ze ztozona oferta.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1

ustawy p.z.p. w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

obowiagzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan

konstrukcyjnych i funkcjonalno-uzytkowych przedstawionych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
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4) wynikajace ze zmiany przepiséw, norm i dokumentéw odniesienia zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy,

5) wynikajace z nieprzewidzianych okoliczno$ci, niezaleznych od jakos$ci wykonywanych
przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t. j.: nie pdzniej niz do pieciu dni

roboczych od dnia nastepnego po zaistnieniu czynno$ci powodujacej dokonanie zmiany

umowy, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci.

Whiosek inicjujacy zmiane powinien zawieraé w szczego6lnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania umowy.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu

koniecznos$ci, poprzedzonym wnioskiem Wykonawcy, zawierajgcego istotne okolicznosci

potwierdzajace konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w

wynagrodzeniu umownym.

XVIIa. Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 ust. 8 pkt 1 ppkt ,.e”
§ 19A

Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych
w  kosztorysach inwestorskich (zataczonych przed podpisaniem niniejszej umowy)
opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzgdzania oferty lub w wypadku kolejnej
zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie
i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich.

. Zmiana wynagrodzenia w ust. 1 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie

ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg
Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na koszty wykonania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczeg6towa kalkulacje cen materiatow lub
kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub kosztéw uwzgledniajaca dane
z kosztorysu inwestorskiego oraz szczegdtowa kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug
stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztéw oraz wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji,
w szczegllnosci przez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez
zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub zgdanie wyjasnien lub dowodéw
co do poszczegélnych elementow kalkulacii.

. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajagcy Umowe w

zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie
14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski uwzgledniajgcy dokonang zmiane.

Zmiana kosztéw w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny
nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 19 ust.
12 i 13 w danym roku.

Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosSci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzadzenia oferty (obrazujgce Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatéw i kosztéw
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zwigzanych z realizacjg zamdwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem S$rednich cen rynkowych) obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw niZzszych niz obowigzujace w momencie sporzgdzenia oferty wedtug
wskaZnikéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzsze niz 20 % wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamdwienia, ktora nie
zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,
jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie inwestorskim
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 2. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 12, Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art.
357t k.c.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego
podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatébw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli 1acznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§20
Opcje (zamoOwienia opcjonalne)

. W zakresie, o ktérym mowa w ofercie Wykonawcy w zakresie: budynek technologiczny SUW

- remont i rozbudowa, technologia i instalacje SUW, instalacje sanitarne budynku SUW,
instalacja fotowoltaiczna i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 oraz w terminie, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy ma prawo
jednostronnie rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opcji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega,
iz zakres opcjonalny zamo6wienia nie stanowi zobowigzania umownego (w tym finansowego)
Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres
opcjonalny zaméwienia nie jest gwarantowany do realizacji.

. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytutem

realizacji opcji (zamowienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowiaca zatgcznik
do niniejszej umowy.

. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie ptatne bedzie w wysokosci

wynikajacej z warto$ci dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla
zamOwienia podstawowego.

Skorzystanie z prawa opcji moze nastapic raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wytgcznie
od potrzeb Zamawiajgcego i mozliwosci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma
roszczenia o wykonanie prawa opcji.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastgpi¢ maksymalnie w terminie do 10 dni po podpisaniu

umowy (w zakresie catoSciowym) i nastepuje poprzez ztozenie o§wiadczenia Zamawiajgcego
o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem zamowienie

strona 32 z 40



obejmujace zakres rob6t budowlanych wymaganych do realizacji w ramach skorzystania przez
Zamawiajacego z opcji (zamdwienia opcjonalnego).

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t budowlanych lub w ramach prawa opcji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z tresScig
o$wiadczenia (o$wiadczen) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie. Wykonanie zamdwienia opcjonalnego nastepuje na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamdwienia (w razie jego uruchomienia
i realizacji) dotycza te same warunki i zobowigzania umowne Wykonawcy (w tym
zobowigzania z tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem
podstawowym zamowienia. Zakres opcjonalny zamdwienia stanowi przedmiot niniejszej
umowy, przy czym koniecznos¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie,
w jakim opcja jest uruchamiana). W momencie ztozenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa
opcji nastepuje zaciggniecie przez Zamawiajgcego zobowigzania finansowego w wysokosci
wynikajacej z zakresu dostaw objetego realizowang na mocy danego o$wiadczenia opcja i jest
ograniczone jedynie do wysokos$ci wynikajacej z zakresu dostaw objetego realizowana na
mocy danego o$wiadczenia opcja.

XVIIL Przetwarzanie danych osobowych

§21
. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publicznej z zastrzeZeniem tajemnicy przedsiebiorstwa.
. Strony o$wiadczajg, ze dane osobowe udostepnione podczas i w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy beda przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

XIX. Zachowanie poufnosci

§22
. Wszelkie informacje (w tym dane osobowe) uzyskane w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
objete sg obowigzkiem zachowania w poufnosci.
. Wykonawca oraz osoby $wiadczace prace lub ustugi na jego rzecz zobowigzani
sg do zachowania w poufno$ci w/w informacji, pod rygorem odpowiedzialnos$ci cywilnej
i karne;j.
. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w poufnosci, informacji (w tym danych
osobowych) i zbioréw danych, do ktdrych miat dostep w trakcie $wiadczenia umowy, a takze
do niegromadzenia, nieprzetwarzania, nieprzechowywania tych danych i informacji
w zakresie wykraczajgcym poza czynnosci niezbedne do realizacji niniejszej umowy oraz
nieudostepniania uzyskanych informacji i danych osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiajacego. Za ,informacje” w rozumieniu niniejszej umowy uwaza sie wszelkie
zagadnienia, w szczeg6lnosci techniczne, finansowe lub handlowe, w jakikolwiek spos6b
zwigzane z dziataniami ktérejkolwiek ze stron lub majace na nie wplyw, w tym dane we
wszelkiej postaci oraz szczegoty dotyczace systeméw informatycznych, ich bezpieczenstwa
oraz konfiguracji, w tym haset, bez wzgledu na sposob i forme, w jakiej strona lub strony weszty
w posiadanie informacji.
. Strony, ich pracownicy, wspéipracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy maja prawo
do korzystania i wykorzystywania informacji wytacznie w celach okreslonych w umowie.
W zadnych okolicznosciach jednak pracownicy, przedstawiciele i podwykonawcy stron nie
majg prawa do korzystania i wykorzystywania informacji do innych celéw, w szczego6lnosci
komercyjnych.
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. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za naruszenie wyzej
okreslonych zasad poufnosci przez swoich pracownikéw, wspotpracownikow, przedstawicieli
lub podwykonawcéw. W przypadku ujawnienia, przekazania, wykorzystania, a takze zbycia
lub oferowania zbycia informacji niezgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Obowiazek zachowania poufnos$ci nie jest ograniczony w czasie i trwa takze po wykonaniu
umowy.

. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji (w tym danych osobowych) powszechnie
znanych oraz nie jest wymagane, gdy obowigzek ich ujawnienia wynika z obowiazujacych
przepisow prawa.

. W przypadku, gdy strona zostanie zobowigzana do ujawnienia informacji, objetych poufnoscia
w catosci lub w czeSci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujgcego prawa, strona ta
zobowigzana jest uprzedzi¢ drugg strone, o natoZzonym na nig obowigzku.

. W razie powziecia przez strone wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji objetych
poufnoscia zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie druga strone w celu
umozliwienia jej podjecia stosownych $rodkéw zapobiegawczych.

XXI. Postanowienia koncowe
§23
. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania cesji wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem bezskutecznosci.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte
w zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wtlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, Zze w sprawie majgtkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
. Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamdéwienia, w tym p. f.-u. - zat. nr 1,
2) harmonogram rzeczowo - finansowy - zat. nr 2,
3) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoéwienia wraz z dowodami optacenia
wymagalnych sktadek - zat. nr 5,
4) oferta Wykonawcy - zat. nr 3
5) kosztorys ofertowy Wykonawcy - zat. nr 4,
6) karta gwarancyjna - zat. nr 6
7) dokument uruchomienia opcji - zat. nr 7,
stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nieuregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy ustawy p.z.p., Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw.
. Umowa =zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
. Strony deklarujg wspotprace w celu realizacji Umowy. W szczegdlno$ci Strony zobowigzane sa
do wzajemnego powiadamiania o waznych okoliczno$ciach majacych lub moggcych mieé
wptyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne op6znienia.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
. Wszystkie tytuly paragraféow uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie bedg one miaty
wptywu na interpretacje postanowienn umowy.
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1. W przypadku stwierdzenia, ze Kktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$c¢ i skutecznos¢
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty,
Ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zbliZony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6 do umowy

] . @i BGK';!

KRAJOWEGO

I. PRZEDMIOT GWARANC(]I

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... na zadanie inwestycyjne

. »
oe ggees =

II. OKRES GWARAN(C(JI

. Na wykonane roboty budowlane: ..... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

. W zakresie wbudowanych materialéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru konicowego robot, t. j. do dnia ..... .

III. OGOLNE WARUNKI GWARAN(]I

. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),

ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja
projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady rob6t powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkéw

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) wszelkie

prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewiduja

dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarangcji producenta.

. Dla wbudowanych materiatéw i urzadzen posiadajacych okres gwarancji sprzedawcy lub

producenta krotszy, niz okreslono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okres§lony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegdlno$ci warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna

wykonanych robét.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byl juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolna od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangcji) na skutek wystapienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do:

strona 36 z 40



1.

a) nieodplatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

b) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal,

c) do Scistego wspoétdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czeSci w celu zminimalizowania ograniczen i uciazliwosci zwiazanych z wykonywanymi
pracami.

IV. USUWANIE WAD
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada gnier.rlozlivx./iaje}ca .zgod'ne Przystafp.ienie i usuniecie natychmiast, nie poznicj
1. z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od niz 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady 8
Przystapienie do
2. | Pozostale wady usuwa.lnia wady - liczone | 2 dni
od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datq podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowiazku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

cze$ci rob6t na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub
wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robot).

. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktérego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie mogt z przedmiotu w pelni

korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka robét).

Nie podlegaja uprawnieniom z gwarancji wady powstale na skutek:

a) wystapienia sily wyzszej tzn. wystapienia wyjatkowych wydarzen i okolicznoéci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wplywu i ktérych nie mogli w racjonalny
sposob unikna¢ lub ich przezwyciezy¢,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczego6lnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarangji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialno$ci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarancji.
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9.

10.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowiazuje sie do przechowywania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V.  PRZEGLADY GWARANCYJNE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji), zawiadamiajac o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowiazany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangcji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpoézniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu

dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywalo Zadnych ujemnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych
przez komisje przegladowa.

. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdélowy Protokél przegladu

gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarangji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu

gwarancyjnego.

. Na miesiac przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona

koricowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
w ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokolu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) sporzadzony
zostanie Protok6l odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazal sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy. Z chwila
wystawienia Protokotu nastapi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowiazan
zwiazanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA

. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez

przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).
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2. Strony sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
0sob, strony obowigzane sa informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wczeéniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoSci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytulu rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Powyzsze nie wylacza innych uprawnienn Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegllnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowo$¢ data pieczed i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)

strona 39 z 40



Zatacznik nr 7 do umowy

e by @R ool

g <RAIOWEGO

Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr ... okre$lonego

w ofercie Wykonawcy)

Do umowy nr: ... .

Zamawiajacy: ... .

zleca Wykonawcy: ...

realizacje rob6t budowlanych: ... .

Maksymalne wynagrodzenie: ..... zt (stownie: .....)

Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 9 ust. 1).
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