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ROZDZIAŁ 1 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

DZIAŁ I Dane Zamawiającego 

 

Województwo Zachodniopomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin 

Tel.: 91 454 28 38 

w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

ul. Twardowskiego 18 

70-320 Szczecin 

Adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 

 

➢ adres strony internetowej: https://www.999.szczecin.pl   

➢ adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134 

➢ adres poczty elektronicznej: sekretariat@999.szczecin.pl  

➢ numery telefonów:  

+ 48 91 433 38 01 (sekretariat) 

 

Adres do korespondencji: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

ul. Twardowskiego 18 

70-320 Szczecin 

Adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl 

 

DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej PZP. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 – 139 PZP); 

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące zamówień klasycznych 

na usługi, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne1. 

4. Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia nie prowadzono 

wstępnych konsultacji rynkowych.  

5. Zamawiający, w trybie art. 257 PZP informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.  

 

 

 

 
1  Przez progi unijne należy rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów określone w art. 4 i art. 13 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej 

dalej „dyrektywą 2014/24/UE” 

mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
https://www.999.szczecin.pl/
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134
mailto:sekretariat@999.szczecin.pl
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
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DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie.” 

2. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji robót budowlanych oraz usług: Koszalin, Pyrzyce, 

Drawsko Pomorskie (kod NUTS PL42 województwo zachodniopomorskie). 

3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 numer nazwa 

Główny kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

 numer nazwa 

Dodatkowe kody 

CPV 

74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i 

inżynierii 

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

4. Zamawiający informuje o niedokonaniu podziału zamówienia na części. Zamówienie nie zostało 

podzielone na części, gdyż w ocenie Zamawiającego prowadziłoby to do uzyskania negatywnych 

efektów, w tym nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie kompleksowej usługi nadzoru nad realizację trzech inwestycji budowlanych, które 

mają być wykonywane w tym samym czasie. Możliwość ofertowania w przedmiotowym 

postępowaniu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na każdej z inwestycji odrębnie, mógłby 

skutkować np. pojawieniem się odrębnych stanowisk w podobnych kwestiach, ale występujących 

na różnych inwestycjach. Doprowadzenie do takiej sytuacji nie leży w dobrze pojętym interesie 

Zamawiającego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż konieczność uzasadniania braku dokonania 

podziału zamówienia na części stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy 

zawartej w art. 46 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz. U. UE L.2014.94.65). Jednym z głównych celów 

dyrektyw jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 

zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji 

między wykonawcami. W przypadku zamówienia na świadczenie usług objętych przedmiotem 

zamówienia podział zamówienia nie przyczyni się w znaczącym stopniu do zwiększenia 

możliwości złożenia oferty przez podmioty o stosunkowo niskim potencjale (małe i średnie 

przedsiębiorstwa). Rozdzielenie zamówienia np. na trzy części nie skutkowałoby np. znaczącym 

zmniejszeniem wymagań w zakresie warunków udziału w postepowaniu, który w aktualnej treści 

SWZ nie są szczególnie rygorystycznie zakreślone.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

6. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

7. Zamawiający nie zastrzega by o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy 

mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których 

głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 

które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań, o których mowa w art. 60 i art. 121 PZP. 

12. Stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga, aby w ramach stosunku pracy 

były zaangażowane osoby wykonujące czynności z zakresu obsługi administracyjno-biurowej. 

Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kadry inżynierskiej, projektantów, dostawców 

materiałów budowlanych. Szczegółowe wymagania dotyczące weryfikacji zatrudnienia tych osób 

oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób, a także sankcje z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę zostały określone we Wzorze Umowy – Rozdział 3 SWZ. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

14. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kompleksowa obsługa 

Inwestycji pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”. Zadanie jest dofinansowane w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz dotacji ze 

środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonywanie świadczenia usług polegających na: przygotowaniu oraz zarządzaniu procesem 

inwestycyjnym, w tym rozliczanie, nadzorowanie, w szczególności pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, w rozumieniu art. 25 PB, wykonywanie nadzoru finansowego oraz prawnego nad 

realizacją całości Inwestycji przez cały okres jej realizacji, w szczególności na zarządzaniu 

procesami budowlanymi i rozliczaniu wykonawców i podwykonawców, merytoryczna pomoc w 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, odbiorze 

końcowym robót, weryfikacji osiągniętych wskaźników projektu oraz rozliczenia końcowego i 

ostatecznego Inwestycji oraz udziału w przeglądach gwarancyjnych obiektów zrealizowanych w 

ramach zadania inwestycyjnego. 

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ. 

16. Warunki realizacji zamówienia określa również Wzór Umowy (Rozdział 3 SWZ). 

 

DZIAŁ IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

DZIAŁ V Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin realizacji umowy, jaki należy przyjąć do wyceny: 28 miesięcy od zawarcia umowy. 

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest stałe wykonywanie kompleksowej obsługi i pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu od dnia zawarcia umowy do zakończenia realizacji inwestycji dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”, rozumianej jako 

zakończenie czynności odbiorowych, rozliczenia w/w zadania oraz złożenie raportu 

końcowego. 

2) Zamawiający przewiduje zawarcie  umowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 Filii 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku 

Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie w miesiącu VII-VIII.2024 r.  

3) Zadanie inwestycyjne w zakresie związanym z budową Filii w Koszalinie oraz Pyrzycach 

realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W związku z powyższym, dla w/w 

lokalizacji obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest: 

a) Nadzór nad projektem i dokumentacją – w okresie realizacji przez wykonawcę robót etapu 

obejmującego realizację dokumentacji projektowej do uzyskania przez niego pozwolenia 



Nr postępowania: 2024.08.ZP 

na budowę. Każdorazowo termin weryfikacji dokumentacji projektowej lub jej elementu 

przez Inżyniera Kontraktu – do 14 dni od daty otrzymania; 

b) Zawiadomienie w imieniu Inwestora o zamiarze rozpoczęcia robót, zgodnie z Art.41 ust.4 

oraz 4a ustawy Prawo Budowlane 

c) Nadzór nad robotami budowlanymi - w okresie realizacji przez wykonawcę części 1 

zamówienia etapu obejmującego realizację robót budowlanych do uzyskania przez niego 

pozwolenia na użytkowanie. 

d) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiory końcowe w każdej z lokalizacji 

inwestycji w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru i 

uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający powinien 

zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 

e) Wymagany przez Zamawiającego termin złożenia raportu końcowego - nie dłużej niż 30 

dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót w każdej z lokalizacji 

inwestycji, z zastrzeżeniem obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi na roboty 

budowlane. 

 

DZIAŁ VI Podstawy wykluczenia  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:  

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.) – dalej Kodeks karny,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1–4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 826 ze 

zm.),   

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
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2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, gdy Wykonawca lub podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594 ze zm.), doradzał lub w inny sposób był 

zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia i doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 PZP 

(art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 PZP) 

7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 
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11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 

USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

13)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.); 

14) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana 

na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.); 

15) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.). 

2. Ponadto, Zamawiający na mocy rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dokona 

wykluczenia podmiotów rosyjskich w rozumieniu w/w przepisów. Zakaz obejmuje również 

podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku 

gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy 

wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, a także podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 

1 ppkt 13-15) Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

3. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt. 13-15, 

które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 

milionów zł. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
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1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 lit. a–g i ppkt 2 - na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa w: 

a) pkt. 1 ppkt 1 lit. h i ppkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w pkt. 1 ppkt 1 lit. h, 

b) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 6 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia, 

c) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 7 - na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia, 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w pkt 1 ppkt 1, 2, 5 i 7-12, 

jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, 

w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5, nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

7. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

DZIAŁ VII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe zapewniające 

należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inżyniera 

kontraktu dla zakończonych i rozliczonych inwestycji budowlanych w zakresie budowy 

lub przebudowy budynku/budynków użyteczności publicznej o wartości robót 

budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto, przy czym: 

 

a) Zamawiający za usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu, uznaje usługę 

polegającą na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze 

służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości realizowanej inwestycji.  

b) Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia 

Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), 

Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu ( w przypadku zamówień, w 

których nie wystawia się Świadectw Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na 

świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy na świadczenie usług 

nadzoru nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów 

realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego 

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectw Przejęcia). 

c) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 

niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg. średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami 

FIDIC), lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu ( 

w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectw Przejęcia), lub na dzień 

zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru.  

Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs 

średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek 

dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie 

znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na 

złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do 

tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

d) W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

wykonawców w całości. 

 

Ponadto Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie 

dysponował jedną osobą na stanowisko Inżyniera Wiodącego, która będzie uczestniczyć w 

realizacji zamówienia, spełniającą poniższe wymagania: 

 

1) posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami 

budowlanymi, oraz 

2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję 

Inżyniera Wiodącego lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu lub inną równoważną 

polegająca na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru na minimum dwóch zadaniach 
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obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto 

każda, polegających na budowie lub przebudowie budynku/-ów użyteczności publicznej. 

 

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, 

Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 

uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 

przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę 

wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający 

dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu 

złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 

 

Uwaga:  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; wzór 

oświadczenia zawarty jest w formularzu oferty – zał. nr 1 do SWZ. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

3. Przez pojęcie budowy, przebudowy, należy rozumieć definicje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) dalej PB albo ustawa Prawo 

budowlane. 

4. Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 

t.j.) przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 

za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

5. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą 

posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawy Prawo budowlane, w 

szczególności zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na 

podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane, 

natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą 

się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia 

usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że 

zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.  

6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
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DZIAŁ VIII Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 

1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 

Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż 

instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod 

adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ za pomocą serwisu dostępnego pod adresem:  

https://JEDZ.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do 

SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z 

zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza JEDZ, z 

zastrzeżeniem poniższych uwag: 

a) w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności 

Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej 

odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych 

podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje 

wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 

b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich 

kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić 

niewypełnioną. 

Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, 

który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na 

formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ 

składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. 

Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe.  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.  

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://espd.uzp.gov.pl/


Nr postępowania: 2024.08.ZP 

musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

2. Dokumenty wymagane przed udzieleniem zamówienia: 

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 

2, 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1594 ze zm.), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – 

załącznik nr 3 do SWZ); 

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 PZP, w art. 

109 ust. 1 pkt 5-10 PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór – załącznik nr 4 do SWZ); 

e) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (wzór – załącznik nr 5 do SWZ); 

f) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 



Nr postępowania: 2024.08.ZP 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 6 do SWZ) 

UWAGA: 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:  

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a – składa 

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa 

w pkt 2 ppkt 1 lit. a wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. c) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem; 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia pkt. 3 stosuje się 

odpowiednio.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, a także bada, czy 

nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. W związku z powyższym, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 

PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;  

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego 

w Dziale VI SWZ (wzór – załącznik nr 4 do SWZ). 

4) oświadczenia podmiotu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 
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oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej 

samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ) 

Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio.  

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych 

środków 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.  

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1-4, liczy się wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

8. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 

innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. e)/f), dotyczy usług/robót 

budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył 

lub uczestniczy. 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

DZIAŁ IX Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami 

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 

1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin;  

2)  poczty elektronicznej: m_optacy@999.szczecin.pl. 

- z zastrzeżeniem, iż oferta (wraz z załącznikami) oraz podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy. 

 

DZIAŁ X Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. Informacje o 

sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. Informacje o sposobie 

komunikowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
mailto:m_optacy@999.szczecin.pl
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1) w zakresie proceduralnym: 

Pani Magdalena Optacy: e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl  

2) w zakresie merytorycznym: 

Pani Agnieszka Żyszkowska: e-mail: a_zyszkowska@999.szczecin.pl 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

zakupowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

(https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin).  

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin Zamawiający może również komunikować się z 

wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - m_optacy@999.szczecin.pl. 

4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego. 

6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego przy komunikacji wynosi 500 MB. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415). 

9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 

1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku 

braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin   za pomocą 

poczty elektronicznej na adres m_optacy@999.szczecin.pl.   

10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 

bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system 

powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 

wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 

Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 

wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar. 

12. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 135 

ust. 1 PZP, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania 

określonego w SWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 2, a w przypadku 

braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  za pomocą 

poczty elektronicznej na adres m_optacy@999.szczecin.pl.  

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 13, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 13. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

pkt. 13, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

18. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. 

 

DZIAŁ XI Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. 

26.10.2024 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 

którym mowa w pkt. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 

 

DZIAŁ XII Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym 

koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  

4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin.  

5. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

6. Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja 

tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL). 

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

➢ akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz 

uznaje go za wiążący, 

➢ zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 

treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został 

spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 

maksymalnie 500 MB. 

10. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawcę powinny być zgodne z 

“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za 

złożone nieskutecznie. 

12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 

➢ .zip  

➢ .7Z 

13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

14. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 

powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

15. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

16. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 

17. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. 

18. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
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19. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików.  

20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

22. Ofertę sporządza się w języku polskim się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 1, Dział VIII pkt. 1 ppkt 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 1 

Dział VIII pkt. 1  ppkt  1 i 2 SWZ (jeżeli   dotyczy); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy); 

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 

XVIII SWZ (wykonawca składa wraz z ofertą) 

23. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

24. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. 

W procesie składania oferty za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin, 

Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2  PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 PZP 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

25. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

26. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 

formacie XAdES. 

27. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 

składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 

została zaszyfrowana i złożona. 

28. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 

w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

29. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty.  

30. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może 

dokonać również notariusz. 

31. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
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zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi 

podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

32. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione 

przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w 

przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, 

które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

33. Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 

przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

34. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 

pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w 

zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  

35. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka 

dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw 

do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć 

w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak 

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 

36. W przypadku załączania do oferty dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym, z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 1, Dział IV SWZ należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

37. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SWZ. Dopuszcza się złożenie 

załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści 

(a w przypadku JEDZ – także formy) z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  
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38. Oferty będą oceniane według kryteriów i zasad  określonych w rozdziale 1, Dział XV SWZ. 

Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.  

39. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134 w terminie najpóźniej do dnia 29.07.2024 r. do 

godziny 10:00.  

 

DZIAŁ XIII Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2024 r. o godz. 11:00 i realizowane będzie przy użyciu 

systemu teleinformatycznego.  

2. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. W 

takim przypadku zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134 o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych ofertach, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia 

postępowania. 

 

DZIAŁ XIV Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty winna zostać podana według wzoru: 

Cena netto + podatek (VAT – 23 %) (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita 

(brutto), którą należy podać w formularzu oferty. 

2. Cena oferty powinna być podana cyfrowo. Ceny muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku.  

3. Cenę zamówienia należy obliczyć na podstawie SWZ oraz załączników do SWZ, określając ceny 

jednostkowe (za miesiąc pełnienia funkcji) na formularzu oferty. W kalkulacji należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. 

4. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

6. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

7. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy).  

8. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług 

(VAT).  

10. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. Zamawiający informuje, że 

dokumentacja dotycząca inwestycji została udostępniona pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924134
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https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się 

z pełnym zakresem inwestycji. 

11. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. 

12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 931 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 

rozliczyć. Wykonawca w takim przypadku ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

13. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

 

DZIAŁ XV Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Waga kryterium  Liczba punktów  

1 Cena 80 % 80,00 pkt 

2 Doświadczenie Inżyniera Wiodącego (DIW) 20 % 20,00 pkt 

 

Kryterium 1  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Cena  = [(Cn : Cb) x 100 ] x 80% 

gdzie:  

Cn -   cena najniższa (brutto)  

Cb -   cena badana    (brutto) 

W kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Wynik zostanie 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. 

Kryterium 2 „DIW” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł: 

Punkty będą przyznawane za doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Inżyniera 

Wiodącego (DIW). Informacja w tym zakresie musi być złożona w treści formularza 

ofertowego. Przyznawanie punktów będzie odbywać się według następującej skali: 

 

Opis doświadczenia podlegającego 

ocenie 

Liczba nadzorowanych 

robót  

Liczba przyznanych 

punktów (1 pkt = 1 %): 

Wskazywana na stanowisko 

Inżyniera Wiodącego pełniła 

funkcję Inżyniera Wiodącego lub 

Kierownika Zespołu Inżyniera 

Kontraktu lub inną równoważną 

2 (dwie roboty – na 

poziomie warunku) 

0 

3 (trzy roboty) 5 

4 (cztery roboty) 10 

5 (pięć robót) 15 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941735
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polegająca na zarządzaniu, pełnieniu 

kontroli i nadzoru na minimum 

dwóch zadaniach obejmujących 

wykonanie robót budowlanych o 

wartości co najmniej 5 000 000,00 zł 

brutto każda, polegających na 

budowie lub przebudowie budynku/-

ów użyteczności publicznej. 

 

6 (sześć robót)  20 

 

a) Przy punktacji będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie inwestycje, których zakres 

odpowiada warunkowi udziału w postępowaniu stawianemu osobie kierowanej na ww. 

stanowisko. Do punktacji brane jest pod uwagę doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 

10 lat przed terminem składania ofert. Ocena doświadczenia zależy m.in. od stopnia 

szczegółowości w jakim zostanie opisane doświadczenie. 

b) Jeżeli wykonawca nie wykaże w doświadczeniu osoby skierowanej na stanowisko 

Inżyniera Wiodącego większej liczby inwestycji niż minimum określone w warunku 

udziału w postępowaniu (2 inwestycje) bądź gdy do takiego wniosku doprowadzi 

zamawiającego analiza złożonych dokumentów – wykonawca otrzyma w przedmiotowym 

kryterium 0 pkt, ale jego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. 

c) Niewskazanie osoby w formularzu, niewskazanie (nieopisanie) doświadczenia 

wykazywanej osoby będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 5 p.z.p. 

 

2. W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w 

SWZ dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.  

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń.  

4. Zgodnie z art. 223 ust. 2 PZP Zamawiający poprawi w treści oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, oraz 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 

termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

DZIAŁ XVI Informacja o podstawie odrzucenia ofert 

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w 

postępowaniu, lub 

b) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
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lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, 

lub innych dokumentów lub oświadczeń, 

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP; 

11)  wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania 

ofertą;  

13) w przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium - wykonawca nie wniósł wadium, 

lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu 

terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w 

art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP;  

14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;  

15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o 

której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 913 ze zm.), stwierdzającej ich negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 

 

DZIAŁ XVII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 PZP. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

i formie określonej w Rozdziale 1, Dział XIX SWZ. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania 

i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 

najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

DZIAŁ XVIII Wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści 

pięć tysięcy złotych 00/100). 
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Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków 

do zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 310, 836 i 1572)  

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

lub poręczeń o których mowa w ust. 2, dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z 

obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się aby poręczenie 

lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 

treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum); 

2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: 

Województwo Zachodniopomorskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin 

wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji 

poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib,  

3) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. 

„Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”  

4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 

5) wskazanie sumy gwarancyjnej, 

6) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 

7) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności 

wskazane w art. 98 ust. 6 PZP”. 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika 

Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie –Bank PEKAO 

S.A. I O/Szczecin Nr 38 1240 3813 1111 0010 2474 8802 z  dopiskiem  na  przelewie: 

„Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”. Kopię polecenia przelewu lub 

wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 

5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 

pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 

składania ofert). 

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 

pkt. 2 – 4 SWZ (art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP) wykonawca składa wraz z ofertą. 

Uwaga:  
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- Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej 

poprzez wczytanie w Systemie oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do jego wystawienia ze strony Gwaranta.  

- Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie powinien zawierać postanowień 

uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego 

wystawcy. 

7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym 

dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 

przed wystawieniem dokumentu wadialnego. 

 

DZIAŁ XIX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto) w jednej z 

następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezależnie od jego formy musi być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu przelewem na konto 

pełnomocnika Zamawiającego tj. tj. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

PEKAO S.A. I O/Szczecin Nr 90 1240 3927 1111 0010 0523 1980. Możliwe jest także wniesienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, drogą elektroniczną 

poprzez przekazanie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 

pomocą platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin  

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zapisy w gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej nie mogą uniemożliwiać Zamawiającemu 

prawidłowego skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z tym 

zabezpieczenia muszą spełniać następujące warunki: 

1) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 

2) płatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunków  np. załączenie 

potwierdzenia Wykonawcy o zasadności roszczenia albo opinii rzeczoznawców, czy 

weryfikacja gwaranta co do wysokości odszkodowania), 

3) pokrywające wszystkie roszczenia Zamawiającego wynikające z zawartej umowy 

(odszkodowania i kary umowne) do wysokości kwoty wynikającej z zapisów umowy, 

4) muszą mieć zapis, że są nieodwołalne w okresie na który zostały wystawione, 

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia umowy, 

6) sprawy sporne rozstrzygane zgodnie z siedzibą Zamawiającego, 

7) wszelkie zmiany w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrażonej na 

piśmie. 

https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin
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7. Wykonawca przez wyznaczonym terminem na wniesienie zabezpieczenia może przesłać 

projekt/draft  gwarancji bankowe lub ubezpieczeniowej do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający potwierdzi prawidłowość dokumentu - wniesionego zabezpieczenia lub przekaże 

uwagi do treści projektu dokumentu 

8. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

9. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

 

DZIAŁ XX Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie 

kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 

której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:  

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej,  

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1; 

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia 

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 

dokumentów zamówienia na stronie internetowej;  

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 

elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu.    

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 
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4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników. 

6. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej „sądem zamówień publicznych”. 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w 

części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o 

uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu 

żądanej zmiany. 

 

DZIAŁ XXI Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

1. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w 

przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

2. Umowa może zawierać postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwiązaniu sporu. 

Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez 

wyrażenie przez stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga 

strona złożyła wniosek, o którym mowa w pkt. 1 

3. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 PZP. 
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DZIAŁ XXII Jawność postępowania. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.  

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 1 PZP postępowanie o udzielenie zamówienia jest 

jawne.  

2. Protokół wraz załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Oferty wraz z załącznikami 

udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otwarcia ofert.  W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.  

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Szczecinie, ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin; Telefon: (91) 43 33 801; 

Fax (91) 433 57 54; e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl;  

www.999.szczecin.pl 

2) W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie został powołany Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 

można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@999.szczecin.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawą PZP”. Dane publikowane będą 

na stronie internetowej bip.999.szczecin.pl. 

5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie nie zamierza przekazywać 

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony terminami określonymi 

przepisami prawa. tj.: przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a przypadku zawarcia umowy, okres przechowywania wynosi 10 lat. Jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 10 lat, wówczas okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy PZP. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku 

mailto:sekretariat@999.szczecin.pl
http://www.999.szczecin.pl/
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO. 

10) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

11) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b i c RODO. 

4. Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 17 i 

art. 18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, 

z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może 

żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może 

naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 

ust. 5 PZP. 

8. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej  

staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą 

być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na 

platformie zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.  

9. Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad: 

1) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści 

protokołu lub/i załączników do protokołu,  

2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,  

3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni 

wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

 

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie” 

 

Rodzaj zamówienia:    usługa 

 

CPV:     71247000-1 -nadzór nad robotami budowlanymi 

    71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 

79110000-8 – usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji 

prawnej 

 

 

Lokalizacja inwestycji:  Drawsko Pomorskie, przy ul. Chrobrego, dz. nr 417/1, 417/2, 415  

obr. 0011 Drawsko Pom.  

Koszalin, przy ul. Fałata, dz. nr 244/3 obr. 0018 Koszalin 

Pyrzyce, przy ul. Mickiewicza, dz. nr 40/6 obr. 0007 Pyrzyce 

     

Nazwa Zamawiającego  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

 

Adres Zamawiającego:  ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin 
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1. DEFINICJE 

 

Inwestycja  - wykonanie robót budowlanych w Drawsku Pomorskim, na podstawie istniejącego 

projektu technicznego/wykonawczego oraz wykonanie w formule „projektuj i buduj” prac projektowych 

oraz robót budowlanych w Pyrzycach i Koszalinie, na podstawie istniejących programów funkcjonalno-

użytkowych (PFU) 

 

Inżynier kontraktu – wykonawca, który zawiera umowę na usługę pełnienia funkcji Inżyniera 

kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego”. 

 

KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.) 

 

Kontrakt - umowa w sprawie zamówienia podpisana przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych w Drawsku Pomorskim oraz prac projektowych i robót budowlanych w Pyrzycach i 

Koszalinie 

 

Nadzór autorski – oznacza wykonawcę pełniącego nadzór autorski nad istniejącą dokumentacją 

projektową dotyczącą Filii WSPR w Drawsku Pomorskim oraz Wykonawcę robót pełniącego nadzór 

autorski nad dokumentacją projektową dotyczącą Filii WSPR w Pyrzycach i Koszalinie, będącą 

przedmiotem Kontraktu 

 

PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) 

 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Polski Ład – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

przedmiot zamówienia – nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy Filii 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanej w Drawsku Pomorskim 

oraz nadzór nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy Filii 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Pyrzycach i 

Koszalinie. 

 

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

ze zm.) 

 

Umowa – umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta pomiędzy Inżynierem kontraktu i 

Zamawiającym 

 

Wykonawca robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane dotyczącą 

inwestycji pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie” 

 

Zamawiający –  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

2. OPIS INWESTYCJI 

Pod pojęciem inwestycji rozumie się wykonanie robót budowlanych w Drawsku Pomorskim, na 

podstawie istniejącej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 

6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021 r.  oraz wykonanie w formule „projektuj i buduj” prac 
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projektowych oraz robót budowlanych w Pyrzycach i Koszalinie, na podstawie istniejących programów 

funkcjonalno-użytkowych (PFU). 

 

2.1. Koszalin – ul. Juliana Fałata na działce 244/3 obręb 0018 Koszalin 

Zamierzenie zakłada zaprojektowanie i budowę piętrowego budynku przy ulicy Juliana Fałata na 

działce 244/3 obręb 0018 Koszalin wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz 

rozbiórką obiektów istniejących i elementów infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 

Obecnie teren jest zagospodarowany na potrzeby parkingu ogólnodostępnego i jest uzbrojony w 

infrastrukturę podziemną. Na terenie inwestycji znajdują się również: obiekt budowlany w konstrukcji 

lekkiej stalowej, ogrodzenie, drzewa i krzewy.  

Projektowany budynek stanowić będzie zaplecze techniczne dla 7 zespołów wyjazdowych karetek. 

Część techniczna zlokalizowana została na parterze budynku a część przeznaczona na pobyt ludzi, 

mieszcząca pokoje zespołów wyjazdowych, szatnie, zaplecza sanitarne i biurowe zlokalizowane zostały 

na piętrze. Na parterze przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 

1) myjnia i dezynfekcja karetek i sprzętu na 1 stanowisko; 

2) śluza brudna i czysta służąca dezynfekcji ratowników narażonych na kontakt z osobami 

zarażonymi chorobami wirusowymi; 

3) hala garażowa dla 7 karetek pogotowia - karetki pogotowia będące w użyciu to pojazdy z 

silnikiem benzynowym o całkowitym ciężarze 3,5 tony. 

4) pomieszczenie czuwania oraz koordynatora wraz  z częścią biurową obsługująca zespoły 

karetek WSPR; 

5) zaplecze techniczne i sanitarne dla zespołów karetek;  

6) pomieszczenia magazynowe na sprzęt medyczny, produkty medyczne, oraz zapewniające 

wyposażenie karetek; 

7) pomieszczenia techniczne, rozdzielnia, agregat, węzeł cieplny. 

Na piętrze przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 

1) pokoje odpoczynku zespołów wyjazdowych; 

2) szatnie z umywalniami; 

3) magazyny podręczne. 

 

Projekt realizuje program funkcjonalny oczekiwany przez Zamawiającego oraz zgodny jest z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

 

W związku z tym należy zaprojektować i wykonać:  

1) rozbiórkę nawierzchni bitumicznych istniejącego parkingu i obiektów tworzących obecną 

zabudowę działki; 

2) rozbiórkę ogrodzenia na terenie inwestycji; 

3) rozbiórkę budynku o konstrukcji lekkiej wraz  z fundamentem; 

4) wycinka krzewów i drzew kolidujących z inwestycją; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych; 

5) demontaż infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją; 

6) budową budynku 2 kondygnacyjnego wraz z wyposażeniem inwestycyjnym; 

7) budowa wieży stalowej na potrzeby łączności radiowej o wysokości 25m na płycie 

fundamentowej; 

8) budowa ogrodzenia wieży stalowej wraz  z furtką o h-1,2m; 

9) budowa wiaty na odpady 3,2x5m z dostępem z zewnątrz dla służb komunalnych;  

10) budowa ogrodzenia panelowego wokół terenu inwestycji h-1,8m z dwoma furtkami (z kontrolą 

dostępu), dwoma szlabanami o dł. 5m; 

11) budowa murów oporowych h-1,8m – odgrodzenie pełne przy szlabanach; 

12) montaż stojaków rowerowych – 10 m. postojowych; 
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13) budowa miejsca rekreacji z urządzeniem małej architektury w tym ławki, klomby zieleni 

ozdobnej;  

14) budowa nawierzchni utwardzonych wraz  z placami manewrowymi; 

15) budowa ciągów pieszych na wyznaczonym terenie; 

16) budowa 21 miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z 1 miejscem postojowym dla 

osób niepełnosprawnych; 

17) budowa stacji ładowania samochodu elektrycznego – 1 miejsce postojowe; 

18) budowa oświetlenia zewnętrznego, kamer zewnętrznych; 

19) budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami; 

20) wykonanie niezbędnej infrastruktury obiektu. 

 

2.2. Pyrzyce– ul. Mickiewicza na działce 40/6 obręb 0007 Pyrzyce 

Zamierzenie zakłada zaprojektowanie i budowę piętrowego budynku przy ulicy Mickiewicza na działce 

40/6 obręb 0007 Pyrzyce wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Obecnie teren 

jest niezagospodarowany oraz nieuzbrojony w infrastrukturę podziemną.  

Projektowany budynek stanowić będzie zaplecze techniczne dla 2 zespołów wyjazdowych karetek. 

Część techniczna zlokalizowana została na parterze budynku a część przeznaczona na pobyt ludzi, 

mieszcząca pokoje zespołów wyjazdowych, szatnie, zaplecza sanitarne i biurowe zlokalizowane zostały 

w dwupiętrowej części budynku. 

Na parterze przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 

1) myjnia i dezynfekcja karetek i sprzętu na 1 stanowisko; 

2) hala garażowa dla 2 karetek pogotowia - karetki pogotowia będące w użyciu to pojazdy z 

silnikiem benzynowym o całkowitym ciężarze 3,5 tony. 

3) pomieszczenie koordynatora wraz z częścią biurową obsługującą zespoły karetek WSPR; 

4) zaplecze techniczne i sanitarne dla zespołów karetek;  

5) pomieszczenia magazynowe na sprzęt medyczny, produkty medyczne, oraz zapewniające 

wyposażenie karetek; 

6) pomieszczenia techniczne, rozdzielnia, serwerownia. 

Na piętrze przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 

1) pokoje odpoczynku zespołów wyjazdowych; 

2) pomieszczenie czuwania zespołów karetek. 

 

Projekt realizuje program funkcjonalny oczekiwany przez Zamawiającego oraz zgodny jest z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

 

W związku z tym należy zaprojektować i wykonać:  

1) budowa budynku 2 kondygnacyjnego wraz z wyposażeniem inwestycyjnym; 

2) budowa wieży stalowej na potrzeby łączności radiowej o wysokości 24m na płycie 

fundamentowej; 

3) budowa ogrodzenia wieży stalowej wraz  z furtką o h-1,2m; 

4) budowa wiaty na odpady 3,3x7,25m z dostępem z zewnątrz dla służb komunalnych;  

5) budowa ogrodzenia panelowego wokół terenu inwestycji h-1,8m z dwoma furtkami (z kontrolą 

dostępu), szlabanem o dł. 5m; 

6) budowa murów oporowych h-1,8m – odgrodzenie pełne przy szlabanach; 

7) montaż stojaków rowerowych – 10 m. postojowych; 

8) budowa miejsca rekreacji z urządzeniem małej architektury w tym ławki, klomby zieleni 

ozdobnej;  

9) budowa nawierzchni utwardzonych wraz  z placami manewrowymi; 

10) budowę ciągów pieszych na wyznaczonym terenie; 
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11) budowa 23 miejsc postojowych samochodów osobowych wraz z 1 miejscem postojowym dla 

osób niepełnosprawnych; 

12) budowa stacji ładowania samochodu elektrycznego – 1 miejsce postojowe; 

13) budowa oświetlenia zewnętrznego, kamer zewnętrznych; 

14) budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych zgodnie z uzyskanymi warunkami; 

15) wykonanie niezbędnej infrastruktury obiektu. 

 

2.3. Drawsko Pomorskie – ul. Chrobrego na działce 417/1, 417/2, 415 obręb Drawsko Pom. 0011 

Zamierzenie zakłada budowę jednokondygnacyjnego budynku przy ulicy Chrobrego na działce 40/6 

obręb 0007 Pyrzyce wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Nowoprojektowany 

obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem stromym dwuspadowym o kącie 

nachylenia połaci 25°, o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu przy najniżej 

położonym wejściu do budynku do kalenicy równej 7,48m. Główne wejścia do budynku, prowadzące 

do tego korytarza i dające dostęp do pomieszczeń parteru, znajdują się od strony południowo-

zachodniej. 

 

W budynku przewidziano następujące bloki funkcjonalne: 

1) pokoje biurowe,  

2) pokój czuwania z aneksem kuchennym, 

3) pokoje ratowników,  

4) sala szkoleniowa,  

5) pomieszczenia gospodarcze i magazynowe,  

6) WC i łazienki,  

7) szatnie z węzłem sanitarnym dla pracowników, 

8) szatnia brudna, 

9) stanowiska garażowe dla karetek,  

10) 1 stanowisko mycia i dezynfekcji karetek, 

11) pomieszczenie techniczne. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

1) budowę budynku filii pogotowia ratunkowego; 

2) wykonanie schodów, podestów zewnętrznych związanych z budynkiem; 

3) budowę utwardzonych dojść i dojazdów do budynku; 

4) budowę utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 

5) budowę osłony śmietnikowej i ogrodzenia terenu; 

6) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia na terenie inwestycji; 

7) urządzenie terenu, nasadzenia – zieleń, mała architektura; 

8) budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

9) budowę przyłącza zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; 

10) budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji wody; 

11) budowę hydrantu naziemnego wraz z odcinkiem sieci wodociągowej; 

12) budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej; 

13) budowę kanalizacji kablowej; 

14) budowę zjazdu na teren inwestycji; 

15) wyposażenie budynku. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kompleksowa obsługa 

Inwestycji pn.: „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”. Zadanie jest dofinansowane w 
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ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych oraz dotacji ze środków 

budżetu województwa zachodniopomorskiego. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie świadczenia usług polegających na: przygotowaniu oraz 

zarządzaniu procesem inwestycyjnym, w tym rozliczanie, nadzorowanie, w szczególności pełnienie 

nadzoru inwestorskiego, w rozumieniu art. 25 ustawy Prawo Budowlane, wykonywanie nadzoru 

finansowego, wykonywanie nadzoru finansowego oraz prawnego nad realizacją całości Inwestycji przez 

cały okres jej realizacji, w szczególności na zarządzaniu procesami budowlanymi i rozliczaniu 

wykonawców i podwykonawców, merytoryczna pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

użytkowanie i weryfikacji osiągniętych wskaźników projektu oraz rozliczenia końcowego i 

ostatecznego Inwestycji oraz obowiązkowego udziału w przeglądach gwarancyjnych obiektów 

zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z: 

1) zakresem obowiązków zgodnym z postanowieniami SWZ oraz zasadami sztuki budowlanej, 

2) wymogami obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), 

3) projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14 lipca 2021 

– dotyczy m. Drawsko Pom., 

4) zaakceptowanym przez Zamawiającego programem funkcjonalno – użytkowym wraz z 

załącznikami, 

5) umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, 

6) umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a udzielającymi dotacji na realizację 

Inwestycji, 

7) dokumentami dotyczącymi Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. 

 

3.1. Okres projektowania 

Obowiązki wynikające z niniejszego punktu swoim zakresem obejmują prace projektowe dotyczące 

Filii WSPR w Pyrzycach oraz Koszalinie. 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do: 

1) dokonywania na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji 

Dokumentów Wykonawcy sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu, zgodnie z Umową, 

Warunkami Kontraktu, wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a 

w szczególności do: 

a) weryfikacji Projektu budowlanego i projektu technicznego/wykonawczego pod 

względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz 

wiedzą techniczną, 

b) weryfikacji i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z 

punktu widzenia technicznego i ekonomicznego robót oraz konserwacji i eksploatacji 

obiektów, 

c) weryfikacji i nadzorowania opracowania materiałów niezbędnych do wystąpień o 

uzgodnienia formalno-prawne, 

d) weryfikacji pozostałych Dokumentów Wykonawców wymienionych w Programie 

Funkcjonalno –Użytkowym w trakcie realizacji Kontraktu. 

2) weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawcę w czasie realizacji Umowy 

dokumentów, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz wymaganiami opisanymi w Programie Funkcjonalno -Użytkowym; 
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3) organizowania oraz przewodniczenia naradom koordynacyjnym dotyczącym postępu prac 

projektowych, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację 

zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inżynier Kontraktu, Zamawiający) oraz 

sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 2 dni 

licząc od dnia, w którym odbyła się narada koordynacyjna; 

4) przedstawiania przebiegu prac projektowych oraz wyników weryfikacji dokumentacji 

projektowej w raportach miesięcznych; 

5) nadzorowania prowadzenia nadzoru autorskiego, weryfikacja i akceptowanie działań 

Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane; 

6) zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją Kontraktu. 

 

3.2. Okres realizacji robót budowlanych 

Obowiązki wynikające z niniejszego punktu swoim zakresem obejmują  roboty budowlane dotyczące 

Filii WSPR w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach oraz Koszalinie. 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do: 

1) zakupu, przygotowania oraz rejestracji Dziennika Budowy w imieniu Inwestora, na podstawie 

stosownych pełnomocnictw; 

2) zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 

4 w zw. z ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w imieniu Inwestora, na 

podstawie stosownych pełnomocnictw; 

3) bieżącego nadzoru przez okres trwania zadania inwestycyjnego;  

4) bieżącego sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - 

inspektorów nadzoru poszczególnych branż, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i 

innych aktów prawa polskiego oraz warunkami pozwolenia na budowę; 

5) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą 

pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 

6) przekazania, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy robót terenu budowy; 

7) kontrolowania w sposób bieżący jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z umową z Wykonawcą robót oraz wymaganiami specyfikacji 

technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską bieżące archiwizowanie i 

weryfikowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.; 

8) weryfikacji i zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez 

Wykonawcę do wbudowania, w postaci wniosków materiałowych oraz sprawdzanie, 

autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich 

certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw 

własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania; 

9) nadzoru i kontroli podziału zakresu rzeczowego i finansowego, w zakresie ich zgodności z 

wydatkami kwalifikowalnymi, harmonogramami, planami płatności i poziomu dofinasowania 

dla poszczególnych źródeł finansowania Inwestycji na etapie podpisania umowy i realizacji 

prac; 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od chwili 

uzyskania informacji, na piśmie, pod rygorem nieważności, o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu ich 

wykonania lub zwiększenia lub zmiany kosztów; 

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny  pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy oraz wstrzymanie robót prowadzonych w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej umowy z Wykonawcą, z 

wpisem do dziennika budowy oraz jednocześnie pisemnym powiadomieniem Zamawiającego; 
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12) kontrolowania, opiniowania i zatwierdzania materiałów budowlanych i urządzeń stosowanych i 

wbudowywanych w obiekt  przez Wykonawcę robót do wykonywania prac budowlanych 

związanych z realizacją zadań inwestycyjnych; 

13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, zabezpieczenia należytego 

wykonania Kontraktu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, 

zabezpieczenie wykonania z tytułu rękojmi za wady itp.; 

14) prowadzenia monitoringu polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tytułów 

własności sprzętu, zabezpieczenie wykonania z tytułu rękojmi za wady; 

15) prowadzenia nadzoru nad prawidłową realizacją dostaw wyposażenia zgodnie z projektem 

technologii i umową z Wykonawcą; 

16) sprawdzania i potwierdzania jakości dostarczanych, przez Wykonawcę robót i dostaw: 

urządzeń, materiałów budowlanych, wyposażenia, i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w 

sposób i na zasadach w nim opisanym; 

17) sprawdzania dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia 

użycia materiałów uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów 

18) prowadzenia monitoringu odpadów wraz z pełną dokumentacją zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, a w szczególności ustawą o odpadach; 

19) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

Kontraktu; 

20) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu; 

21) kontroli zgodności robót z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i 

technicznymi/wykonawczymi; 

22) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

23) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót 

lub zatwierdzonego podwykonawcę, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna 

lub niedbała w swojej pracy; 

24) bieżącego monitorowanie, zarządzania i kontrolowania realizujących prace budowlane i 

dostawy podwykonawców działających na placu budowy i miejscach prowadzonych robót, 

wraz ze sprawdzeniem statusu podwykonawcy i w razie konieczności usuwanie 

podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego; 

25) organizowania oraz przewodniczenia radom budowy dotyczącym postępu robót, w których 

udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego 

stron (Wykonawca robót, Inżynier kontraktu, Zamawiający, Nadzór autorski) oraz sporządzania 

protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu do akceptacji w terminie 2 dni 

licząc od dnia, w którym odbyła się rada budowy; 

26) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania 

ich Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 2 dni od dnia narady; 

27) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 

zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, promesą inwestycyjną i umową z 

Zamawiającym; 

28) przygotowywania aktualizacji i analiz harmonogramów rzeczowo-finansowych i innych 

dokumentów niezbędnych dla instytucji finansujących zadanie, w sposób zgodny z wytycznymi 

Zamawiającego, zawartych umów  i wytycznymi instytucji finansujących zadanie; 

29) przygotowywania materiałów informacyjnych niezbędnych dla zamawiającego i instytucji 

finansujących zadanie inwestycyjne w odpowiednim wyznaczonym czasie w tym między 

innymi: 
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a) opracowywanie comiesięcznych informacji z zakresu postępu robót, przerobów, 

wydatkowania i innych informacji zawierających wymagane dane dla instytucji 

finansujących, opracowane na aktualnych wzorach dokumentów, przekazywane w 

wyznaczonym terminie do Zamawiającego, 

b) opracowywanie miesięcznych rozliczeń z realizacji Inwestycji i przekazywanie ich w 

aktualnej formie  Zamawiającemu w zakresie i formie wynikającej z umów zawartych 

pomiędzy Zamawiającym i instytucjami finansującymi, 

c) opracowywanie rocznych rozliczeń z realizacji Inwestycji i przekazywanie ich w 

aktualnej formie  Zamawiającemu w zakresie i formie wynikającej z umów zawartych 

pomiędzy Zamawiającym i instytucjami finansującymi, 

d) opracowywanie innych analiz i opinii w tym technicznych i prawnych dotyczących 

finasowania i rozliczania realizacji Inwestycji; 

30) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, urządzeń, podzespołów, 

wyposażenia  itp.; 

31) sprawdzania i zatwierdzania raportów składanych przez Wykonawcę robót; 

32) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót; 

33) zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości; 

34) zatwierdzania i opiniowania programów zapewnienia jakości, projektów montażu konstrukcji, 

projektów zagospodarowania i organizacji budowy po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru 

autorskiego; 

35) zatwierdzania rysunków zamiennych sporządzanych przez Wykonawcę robót po uprzednim 

uzyskaniu opinii Nadzoru autorskiego; 

36) weryfikowania dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę robót; 

37) bieżącego dokonywania sprawdzeń obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę i 

podwykonawców prac; 

38) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym wykonywanie badań 

szczelności budynku przy podciśnieniu i nadciśnieniu oraz badań przy użyciu termowizji; 

39) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

40) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót usterek i wad w wykonanych robotach; 

41) planowania, przygotowanie, uczestniczenie i prowadzenie rozruchów technologicznych 

wszystkich instalacji i procesów wymagających rozruchu oraz sporządzanie odpowiednich 

protokołów z rozruchu, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów i wskaźników; 

42) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Robót dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

43) sprawdzania i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót dot. 

ilości i wartości wykonanych robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów wymaganych 

dla uiszczenia płatności. Inżynier będzie sprawdzał i zatwierdzał ilości i wartości robót 

wykonanych zgodnie z Kontraktami, weryfikował, a następnie zatwierdzał miesięczne raporty 

wykonawców Projektu oraz ewentualnie wnosił do nich uwagi po uprzedniej konsultacji z 

Zamawiającym w ciągu 3 dni od ich otrzymania i będzie sporządzał Raport Miesięczny. 

Odpowiednie Protokoły odbioru robót stanowiące podstawę do płatności muszą mieć 

wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i ich źródeł oraz kosztów 

niekwalifikowanych Kontraktu objętych Umową o dofinansowanie Projektu oraz kosztów 

Kontraktowych nie objętych tą umową; 

44) kontroli zakresu i wartości prac wykonywanych przez podwykonawców z uwzględnieniem 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców; 
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45) sprawdzania i opiniowania zakresów prac wykonywanych przez podwykonawców z 

uwzględnieniem zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę robót; 

46) sprawdzania i akceptowania poprawności rozliczeń Wykonawcy robót z podwykonawcami; 

47) weryfikacji i przedstawiania Zamawiającemu do zaakceptowania treści umów Wykonawcy 

robót z podwykonawcami; 

48) potwierdzania procentowego zaawansowania robót (w poszczególnych branżach) w okresach 

miesięcznych; 

49) podjęcia niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 

wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 KC; 

50) opiniowania wystąpień Wykonawcy robót np. o zmianę terminu wykonania robót wraz z 

pisemną analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiającego. 

Inżynier przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie zgodnie z 

Kontraktem; 

51) opiniowania (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania 

terminów wykonania robót w ramach Kontraktu z winy Wykonawcy robót, stanowiące 

podstawę dla Zamawiającego do wystąpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za 

zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych KC) odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody; 

52) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonym prowadzeniu prac przez 

podwykonawców niezgłoszonych przez Wykonawcę robót prac Zamawiającemu, a 

wykonujących prace na terenie budowy; 

53) pisemnego potwierdzenia terminu zakończenia robót i zgłoszenia przez Wykonawcę robót 

gotowości do odbioru końcowego; 

54) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót oraz podwykonawców; 

55) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

56) weryfikowania zasadności wniosków Wykonawcy robót o roboty podobne, dodatkowe, 

zaniechane lub zamienne; 

57) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy robót; 

58) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia od 

umowy, wykonanie inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych; 

59) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, w tym wskazywanie 

konieczności pracy zmianowej w celu dotrzymania terminów umownych; 

60) rozpatrywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

Kontraktu w uzgodnieniu z Wykonawcą robót; 

61) prowadzenia pełnej dokumentacji, w tym fotograficznej oraz obejmującej w miarę możliwości 

pisemne oświadczenia świadków dotyczące zdarzeń, które mogą być przyczyną sporów i 

roszczeń Wykonawcy robót wobec Zamawiającego lub Zamawiającego względem Wykonawcy 

robót; 

62) prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy uwzględniające szczegóły 

wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz bieżące przekazywanie 

dokumentacji fotograficznej wraz z raportem miesięcznym; 

63) prowadzenia i przygotowywanie dla Zamawiającego, bieżącej korespondencji, rozliczeń, opinii, 

wystąpień itp. w zakresie realizacji Inwestycji; 

64) przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie 

przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Zamawiającego, każdorazowo po 

zgłoszeniu takiej konieczności przez Zamawiającego; 

65) składania comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego oraz instytucji finansujących; 



Nr postępowania: 2024.08.ZP 

66) dokonania rozliczenia każdego Kontraktu w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek 

przyczyny w terminie 14 dni. Inżynier sprawdzi kompletność inwentaryzacji wykonanych robót  

i wystawi protokół odbioru robót po ostatecznym rozliczeniu Kontraktu, w przypadku 

przerwania realizacji Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym 

przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy, robotami 

zabezpieczającymi itp.; 

67) wnioskowania do Zamawiającego oraz Nadzoru autorskiego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

rzeczoznawcę, 

c) zlecenie i nadzorowanie usunięcia wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy Robót, w 

przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

d) wnioskowanie o zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy 

zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót, 

e) zlecenie wykonania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych, 

f) zatwierdzenie Harmonogramu robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę 

Robót. 

g) uczestniczenia w kontrolach realizacji projektu przeprowadzanych przez Instytucję 

Zarządzającą, Instytucję Audytową i inne uprawnione do tego podmioty; 

68) zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją Kontraktu; 

69) informowanie Zamawiającego o zasadności naliczenia kar Wykonawcy, wnioskowanie i 

obliczanie jej wysokości, w oparciu o zapisy Kontraktu. 

 

3.3. Okres po zakończeniu robót budowlanych 

Obowiązki wynikające z niniejszego punktu swoim zakresem obejmują czynności  dotyczące Filii 

WSPR w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach oraz Koszalinie. 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru końcowego robót, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej 

niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie 

protokołów odbioru robót; 

2) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót; 

3) opracowania opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz 

wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości 

robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

4) egzekwowania od Wykonawcy robót i sprawdzenie poprawności sporządzonej instrukcji 

eksploatacji obiektu i konserwacji urządzeń oraz przekazania Zamawiającemu, w sposób i na 

warunkach opisanych w Kontrakcie; 

5) sprawdzenia poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności 

z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposób i na warunkach określonych w 

Kontrakcie; 

6) dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 

7) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i  sporów 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz z Nadzorem autorskim; 

8) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia wymaganych 

dokumentów, związanych z rozliczeniem dofinansowań jak i uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie obiektu; 

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

10) sporządzenia raportu końcowego; 

11) dokonania rozliczenia ostatecznego i wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności; 
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12) merytorycznej pomocy w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektów; 

13) obowiązkowe uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków 

gwarancyjnych Wykonawcy Robót; 

14) uczestniczenia w kontrolach wykonywanych przez Instytucje Audytowe, instytucje finansujące 

Inwestycję  i inne uprawnione do tego podmioty; 

15) zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją umowy; 

16) wystawienia Świadectwa Wykonania; 

17) zapewnienia obsługi prawnej związanej z realizacją Kontraktu. 

18) udziału, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w przeglądach gwarancyjnych na 

wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku, przez okres trwania okresu gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę robót; 

19) udziału, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w odbiorze ostatecznym, w ostatnim 

miesiącu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót, na wezwanie Zamawiającego. 

 

3.4. Obowiązki Inżyniera kontraktu w ramach składanych raportów 

3.4.1. Raport wstępny 

Raport wstępny zostanie złożony do 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Raport będzie zawierał 

informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, w tym w szczególności: 

1) kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami; 

2) analizę dokumentów, jakie są w posiadaniu Zamawiającego; 

3) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu 

wstępnego dotyczące Kontraktu; 

4) załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie); 

5) metodologię zarządzania kontraktem. 

Raport wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokołem przekazania. 

 

3.4.2. Raport miesięczny 

Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą  

przedkładane Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dnia każdego miesiąca i składane 

Zamawiającemu z właściwymi podpisami po jego akceptacji w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport dla Kontraktu. 

Raport miesięczny musi zawierać w szczególności: 

1) w odniesieniu do Umowy: 

a) opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie, 

b) dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: 

− z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu 

zaplanowanego w raporcie wstępnym, oraz 

− z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał ewentualne 

zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli 

wystąpią), 

c) stan finansowania Umowy, 

d) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w 

stosunku do Raportu Wstępnego; 

2) w odniesieniu do Kontraktu: 

a) analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: 

− w raportowanym okresie,  

− narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. 

b) informację o wartości zmian Kontraktu dokonanych na podstawie art. 455 ust. 2 PZP: 

− w raportowanym okresie,  
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− od rozpoczęcia realizacji zadań. 

c) prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych 

problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o 

możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, 

aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na 

terminowe przesunięcie ukończenia robót, 

d) wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, 

wykonane opinie), 

e) wykaz koniecznych do wykonania opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących 

Inwestycji. 

Raporty będą przez Zamawiającego przyjęte protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie i 

będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia ostatecznego protokołu 

odbioru robót (Świadectwa Wykonania). 

 

3.4.3. Raport końcowy 

Raport zostanie złożony do akceptacji Zamawiającego w terminie do 14 dni od ukończenia Umowy 

(rozumianego jako dzień wystawienia Świadectwa Wykonania) oraz złożony Zamawiającemu z 

właściwymi podpisami po jego akceptacji w terminie do 21 dni od ukończenia Umowy (rozumianego 

jako dzień wystawienia Świadectwa Wykonania) i będzie zawierał w szczególności: 

1) pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu 

korespondujące z OPZ; 

2) pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/robót) wszystkich 

Raportów; 

3) Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

a) oświadczeń Wykonawcy robót, 

b) Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego, 

c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z 

podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

4) wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 

5) analizę ważniejszych problemów; 

6) opis czynności Wykonawcy od wystawienia Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu 

rozumianego jako zakończenie okresu zgłaszania wad wraz z wystawieniem Świadectwa 

Wykonania; 

7) zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu wraz z podaniem: 

a) terminów i zasad wykonania tych czynności, 

b) obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, 

c) terminów przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawcy robót budowlanych, 

d) istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

Raport końcowy będzie przez Zamawiającego przyjęty protokołem odbioru na zasadach określonych w 

Umowie. 

 

3.4.4. Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, wypowiedzeniu 

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez 

Zamawiającego 

albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę robót, zgodnie z zapisami w Kontrakcie – 

Inżynier kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i 

finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i 

finansowego. 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 14 dni od dnia odpowiednio 

zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę 
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robót i przedłożony Zamawiającemu z właściwymi podpisami, po jego akceptacji, w terminie do 21 dni 

od  dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i 

wypowiedzenia przez Wykonawcę robót. 

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty 

protokołem odbioru na zasadach określonych w Umowie. 

 

3.5. Obowiązki Inżyniera kontraktu w zakresie pomocy prawnej 

1) W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Inżynier kontraktu zapewni świadczenie 

pomocy prawnej w pełnym zakresie czynności, które mogą być wykonywane przez radcę 

prawnego (lub adwokata) w przedmiocie doradztwa prawnego we wszelkich sprawach 

związanych z realizacją Inwestycji, a w szczególności:  

a) w trakcie wykonywania umów zawartych w ramach realizacji Inwestycji doradztwo 

prawne w zakresie:  

− poprawności procedur prawno – administracyjnych (m.in. uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etc); 

− oceny możliwości dokonania zmian umowy; 

− oceny dopuszczalności udzielania ewentualnych zamówień dodatkowych i 

zamówień podobnych; 

− udział w negocjacjach/uzgodnieniach mających na celu wprowadzenie zmian do 

treści umów jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

− sprawdzanie, opiniowanie oraz akceptowanie w imieniu Zamawiającego umów 

i treści zmian do umów zawartych przez Wykonawcę prac z 

podwykonawcami, 

− sporządzaniu oraz opiniowaniu projektów treści zmian do Kontraktu,  

− doradztwa w sprawach spornych na etapie przed procesowym;  

− wykładni Kontraktu i obowiązujących przepisów;  

− doboru instrumentów prawnych w przypadku niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę,  

− pomocy w opracowaniu / opiniowania pism wzywających wykonawców do 

należytego wywiązywania się z podjętych zobowiązań, 

− ponadto branie udziału w: 

− naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach związanych z 

realizacją Projektu, na których wymagana będzie obecność prawnika, 

− spotkaniach i negocjacjach z Wykonawcą robót i Inżynierem kontraktu, 

b) w zakresie prawnych aspektów realizacji Inwestycji wynikających z dokumentów 

programowych, dotacji, programów i wytycznych polskich instytucji zaangażowanych 

w nadzorowanie i finansowanie Inwestycji: 

− dokonywanie interpretacji zapisów umów o dofinansowanie oraz promesy 

inwestycyjnej,  

− konsultacje w kwestiach prawnych związanych z ewentualnymi zmianami 

umowy o dofinansowanie lub promesy inwestycyjnej, 

− wsparcia w kontrolach Instytucji Wdrażającej, Instytucji dotującej realizację 

zadania, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Audytowej, Komisji Europejskiej, 

Urzędu Zamówień Publicznych oraz Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego oraz innych instytucji uprawnionych do dokonywania 

kontroli, 

− formułowaniu odwołań od decyzji o nałożeniu korekt finansowych, 

c) kompleksowe doradztwo prawne – udzielanie wyjaśnień, konsultacje oraz sporządzanie 

opinii prawnych w zakresie stosowania i interpretowania prawa - we wszelkich 
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pozostałych sprawach związanych lub wynikających z realizacji Inwestycji, w 

przypadku zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego; 

2) zlecenie świadczenia konkretnej usługi prawniczej następować będzie w chwili przekazania 

Inżynierowi Kontraktu żądania określającego szczegółowy przedmiot usługi oraz odpowiednich 

dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania usługi. Zamawiający może wymagać 

od Inżyniera kontraktu wykonania usługi w formie pisemnej, ustnej lub e-mail. W przypadku 

braku wyboru formy świadczenia usługi obowiązuje forma pisemna; 

3) Inżynier kontraktu zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą oraz z 

zachowaniem zasad wykonywania zawodu radcy prawnego określonych w ustawie z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)., ustawie z dnia 26 

maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) oraz zasadach etyki 

zawodowej; 

4) w zakresie powierzonych sobie czynności Inżynier kontraktu zobowiązany jest przede 

wszystkim w najwyższym stopniu chronić interesy Zamawiającego; 

5) Inżynierowi kontraktu przysługuje prawo do odmowy wykonania usługi wyłącznie z ważnych 

powodów, w szczególności, gdy podjęcie  się wykonania danej czynności stanowiłoby konflikt 

interesów, wykonanie danej czynności łączyłoby się z naruszeniem obowiązujących przepisów 

prawa, zasad etyki zawodowej lub jego dobrego imienia. Odmawiając wykonania usługi 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do wyczerpującego poinformowania Zamawiającego na 

piśmie o przyczynach takiej odmowy. 

 

3.6. Zaangażowanie czasowe Inżyniera kontraktu 

1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji Projektu, tj. do czasu wystawienia Końcowych 

Protokołów Odbioru Robót dla całości robót i dostaw realizowanych w ramach poszczególnych 

Inwestycji Inżynier Wiodący był do dyspozycji Zamawiającego w związku z realizacją usług 

Inżyniera kontraktu co najmniej 2 godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu. Pozostały 

personel Inżyniera kontraktu będzie sprawował nadzór według warunków organizacji pracy 

Inżyniera kontraktu. 

2) Nadzór inwestorski będzie potwierdzony wpisami na listę obecności prowadzoną przez 

Inżyniera kontraktu. Rzeczywiste konieczne zaangażowanie personelu Inżyniera kontraktu 

może być większe i wynikać będzie bezpośrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i 

robót. Jednocześnie w trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania 

danej osoby z personelu Inżyniera Kontraktu do rozwiązania konkretnego problemu. 

Zamawiający może również zarządzić zorganizowanie spotkania, które odbędzie się przy 

wykorzystaniu aplikacji informatycznych pozwalających na zdalne zapewnienie spotkania, dla 

odpowiedniej ilości osób zaangażowanych w realizację zadania. 

3) W okresie po wystawieniu przez Inżyniera kontraktu ostatecznego końcowego protokołu 

odbioru dla prowadzonych prac, Zamawiający w związku z zapisem niniejszego punktu 

wymaga dostępności poszczególnych osób personelu Inżyniera kontraktu w zakresie 

niezbędnym do wydania protokołu z okresu gwarancyjnego Wykonawcy oraz co najmniej na 

każdym przeglądzie gwarancyjnym który odbędzie przynajmniej raz w roku kalendarzowym 

oraz doraźnie na każde wezwanie Zamawiającego, przez co należy rozumieć udostępnienie 

danej osoby z personelu Inżyniera kontraktu do rozwiązania konkretnego problemu na wniosek 

Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od złożenia takiego wniosku 

 

3.7. Dodatkowe obowiązki Inżyniera kontraktu 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany do: 
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1) zapewnienia należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie 

oświadczenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

2) zapewnienia na czas wykonywania umowy Inżyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego, 

administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów 

określonych w niniejszym OPZ; 

3) zatrudnienia wystarczającej liczby tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego 

przez zespół Inżyniera kontraktu w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na terenie 

budowy z personelem Zamawiającego i/lub z personelem Wykonawcy robót; 

4) sporządzania informacji o stanie zaawansowania prac: w ciągu 5 dni od osiągnięcia wydatków 

odpowiadających wartościom wskazanym w szczegółowych zasadach i trybie udzielania 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

stanowiących załącznik do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., w formie 

elektronicznej i druku informacje o zaawansowaniu realizacji zadania oraz sporządzi protokół 

odbioru czynności wykonanych w ramach Kontraktu oraz Umowy. Protokół odbioru będzie 

stanowił podstawę do wypłaty dofinansowania w ramach Polskiego Ładu; 

5) zachowania poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według 

wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;  

6) występowania o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, gdy: 

a) podejmowane przez Inżyniera kontraktu decyzje będą wymagały takiej aprobaty 

zgodnie z Kontraktem lub Umową, 

b) podejmowane przez Inżyniera kontraktu decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty 

zgodnie z Kontraktem lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie 

wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania 

Kontraktu i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje 

takie będą istotne; 

7) monitorowania i stosowania się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych 

i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i niezwłocznie pisemnie przekazywanie 

Zamawiającemu niezbędnych informacji, opinii i dokumentów dotyczących tych zmian, a także 

wprowadzanie na bieżąco stosownych zmian do przygotowywanych raportów i innych 

dokumentów; 

8) gromadzenia i przechowywania wszelkich danych niezbędnych dla Zamawiającego w związku 

z realizowaną Inwestycją. 

 

4. PERSONEL INŻYNIERA KONTRAKTU 

4.1. Skład osobowy personelu Inżyniera kontraktu 

Inżynier kontraktu jest zobowiązany dysponować następującymi osobami o doświadczeniu i 

kwalifikacjach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanymi też personelem Inżyniera 

kontraktu) do wykonywania zamówienia: 

1) zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Inżynier 

Wiodący, spełniającym wymagania zawarte w SWZ. Kierownik zespołu będzie również 

upoważnionym przedstawicielem Inżyniera Kontraktu we wszelkich kwestiach związanych z 

realizacją zamówienia, w tym do składania w imieniu Wykonawcy wiążących oświadczeń woli 

oraz wiedzy, a także ustaleń co do terminów i sposobu wykonania przedmiotu umowy; 

2) Inżynier kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko 

wykwalifikowany personel. Inżynier Kontraktu dla wykonania swoich obowiązków ustanowi 

zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do 

pełnienia przewidzianych dla nich funkcji (w tym m.in.: inspektora nadzoru w branżach: 

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, telekomunikacyjnej, w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane ); 
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3) Inżynier kontraktu zapewnia radcę prawnego/adwokata wykonującego obsługę prawną projektu 

przez cały okres realizacji Kontraktu i Umowy, a także w ramach czynności wskazanych w 

Umowie, a wykonywanych po zakończeniu realizacji Kontraktu i Umowy; 

4) Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę kilku powyżej wskazanych funkcji 

jednocześnie (poza funkcją Inżyniera wiodącego i inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-

budowlanej oraz funkcją inspektora nadzoru branży elektrycznej i inspektora nadzoru branży 

teletechnicznej), pomimo posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia.  

5) Osoby wskazane do realizacji zamówienia nie mogą uczestniczyć w wykonywaniu kontraktu; 

6) Inżynier kontraktu zapewni nadzór nad wszelkimi robotami budowlanymi objętymi kontraktem 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane; 

7) Inżynier kontraktu powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na 

wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ; 

8) Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera kontraktu; wymieniony powyżej personel nie 

wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inżyniera kontraktu i winien być 

traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego; 

9) Inżynier kontraktu powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc 

techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

4.2. Język personelu Inżyniera kontraktu 

Wszystkie osoby będące personelem Inżyniera Kontraktu muszą biegle posługiwać się językiem 

polskim. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie dysponuje osobami biegle posługującymi się 

językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie 

usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy . 

 

4.3. Urlop lub nieobecność Inżyniera kontraktu 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub 

choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla 

uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, 

na piśmie, przez Zamawiającego. . Propozycja zastępstwa, musi zostać zgłoszona Zamawiającemu w 

formie pisemnej oraz zawierać informacje potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i 

doświadczenie na poziomie nie niższym niż wynika z określonych wymagań zawartych w warunkach 

zawartych  Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

4.4. Zakwaterowanie personelu Inżyniera kontraktu i inne 

W okresie trwania umowy Inżynier Kontraktu zagwarantuje dla swojego personelu, koszty związane z 

zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z / do kraju macierzystego, transportem 

lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne 

świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

 

5. BIURO I SPRZĘT INŻYNIERA KONTRAKTU 

Inżynier Kontraktu zapewni powierzchnię biurową uwzględniając powierzchnię niezbędną dla 

prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inżyniera Kontraktu, na cały okres realizacji 

Umowy, gwarantując szybkie i sprawne współdziałanie podczas realizacji Kontraktu. Inżynier 

Kontraktu będzie ponosić wszystkie koszty związane z urządzeniem i utrzymaniem powierzchni 

biurowej. 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zorganizować biuro Inżyniera w terminie do 7 dni po podpisaniu 

Umowy. Niezwłocznie po zorganizowaniu biura Inżynier Kontraktu winien poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z 

Inżynierem Kontraktu będzie prowadzona poprzez biuro. 
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Zespół Inżyniera Kontraktu musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt biurowy i telekomunikacyjny 

zapewniający personelowi Inżyniera dostęp telefonu i Internetu. Biuro Inżyniera powinno być 

wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, 

aparatów fotograficznych, telefonów mobilnych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania 

obowiązków opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Inżynier powinien zapewnić 

odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, 

.dwg, .mpp, .kst. 

W przypadku ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem siły 

wyższej, rozumianej lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających stacjonarną formę narady 

koordynacyjnej Inżynier kontraktu zobowiązany jest zorganizować narady i spotkania z 

wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji. 

Zdalne spotkanie powinno: 

1) umożliwić uczestnictwo wszystkich niezbędnych osób w formie dyskusji; 

2) zapewniać transmisję w obu kierunkach w pełnym zakresie (obraz, dźwięk, tekst). 

Wymogi odnośnie organizacji spotkań zdalnych: 

1) wybrane narzędzie do zdalnego spotkania będzie w dostateczny sposób chronić dane osobowe 

uczestników spotkania; 

2) uczestnicy narady muszą mieć możliwość dołączenia do spotkania z ogólnodostępnych 

urządzeń mobilnych (Mac, PC, iPad, iPhone, Android, Windows); 

3) wszelkie koszty zakupu dostępu do platform umożliwiających zdalne spotkania leżą po stronie 

Inżyniera kontraktu; 

4) Inżynier kontraktu wprowadzi określone zasady udziału w spotkaniach w tym jakie dane można 

podawać, a jakie nie oraz w jaki sposób można wykorzystywać narzędzie do zdalnego 

spotkania; 

5) Inżynier kontraktu określi zasady w zakresie utrwalania wizerunku i głosu, a zasady nagrywania 

będą uwzględniać m.in. przepisy RODO - zostanie zachowana zasada przetwarzania danych 

tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu i tylko w adekwatnym zakresie, a 

dane nie będą zbierane nadmiarowo; 

6) wybrana przez Inżyniera kontraktu forma zdalnego kontaktu powinna umożliwiać 

kontrolowanie osób uczestniczących w spotkaniu (tzw. opcja poczekalni) w celu uniknięcia 

uczestniczenia w spotkaniu osób przypadkowych lub niechcianych oraz dawać możliwość 

ograniczenia korzystania z kamery lub mikrofonu.  

Zamawiający nie przewiduje dostarczania żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń 

dla Inżyniera Kontraktu przez okres trwania umowy.  

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Przewidzenie ww. szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Wykonawcy (Inżyniera 

Kontraktu) nie oznacza przeniesienia na Wykonawcę prawa do podejmowania decyzji 

ostatecznych związanych z realizacją Inwestycji. Zamawiający zachowuje wyłączne prawo do 

podejmowania wszystkich ostatecznych decyzji przy realizacji Inwestycji. Wykonawca nie 

może podejmować w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, ani decyzji bez jego 

pisemnej akceptacji. 

2) Wykonawca przez cały okres wykonywania umowy ma obowiązek chronić interes 

Zamawiającego i pozostawać w pełnej niezależności od Wykonawcy robót budowlanych, jego 

podwykonawców i innych podmiotów powiązanych z Wykonawcą robót. Odnośny obowiązek 

dotyczy wszystkich osób przy pomocy których Wykonawca robót będzie realizował umowę. 

3) Inżynier kontraktu nie będzie miał prawa: 

a) zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu, 
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b) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania Robót 

budowlanych innemu Wykonawcy iż ten, który został wybrany w drodze zamówienia 

publicznego i z którym został podpisany Kontrakt, 

c) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu 

Zamawiającego. 

7. WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

Wynagrodzenie Inżyniera kontraktu, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie 

czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z: 

1) kosztami administracyjnymi zatrudnienia osób wykonujących zamówienie, kosztami związane z 

dojazdem do pracy tak w Polsce, jak i do/z kraju macierzystego, zakwaterowaniem, dietami, 

urlopami, ubezpieczeniami medycznymi i innymi wydatki związanymi z zatrudnieniem osób 

wykonujących zamówienie przez Inżyniera Kontraktu; 

2) niezbędnymi środkami transportu (odpowiednią ilością samochodów) i łącznością, 

3) zakupem licencji na oprogramowanie komputerowe niezbędnych do sprawnej realizacji 

Umowy; 

4) innymi świadczeniami wynikającymi z przepisów i obowiązków Inżyniera Kontraktu, w tym 

zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inżyniera; 

Wynagrodzenie Inżyniera kontraktu jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wynagrodzenie za 

czynności, w których Inżynier kontraktu będzie uczestniczył po zakończeniu realizacji Umowy. 

Zaleca się aby przed złożeniem oferty Inżynier kontraktu na własny koszt przeprowadził rozpoznanie 

warunków panujących w terenie i obiekcie objętym przebudową oraz na placu budowy. 

 

8. TERMIN REALIZACJI 

Termin realizacji zamówienia wynosi 28 miesięcy od podpisania umowy. 
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ROZDZIAŁ 3 

WZÓR UMOWY   

 

UMOWA Nr ………………  

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA I PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU  

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA 3 FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI 

POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU 

POMORSKIM, PYRZYCACH, KOSZALINIE”. 

 

Zawarta w dniu ……… w Szczecinie pomiędzy: 

 

Województwem Zachodniopomorskim, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin, NIP 

8512871498 

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik Zamawiającego 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Szczecinie,  ul. Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – 

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000003063, posiadającą  NIP: 8522184546, REGON: 811640482, reprezentowana przez:  

lekarza med. Romana Pałkę – Dyrektora 2 

zwana dalej  „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………....  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę, została uznana przez Zamawiającego za 

ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej Umową: 

 

 

§ 1.  

DEFINICJE 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej umowy znaczenie następujących pojęć: 

1) Budynek użyteczności publicznej - budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1255 ze zm.); 

 
2 Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego Województwo Zachodniopomorskie lub przez Pełnomocnika Zamawiającego 

Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczecinie 
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2) Dokumentacja projektowa – pełnobranżowa dokumentacja – zespół wszystkich opracowań 

technicznych zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej zawierający niezbędne informacje 

wskazujące sposób wykonania i realizacji zadania inwestycyjnego, opracowany przez biuro 

projektów w ramach realizacji zadań; 

3) Dni – dni kalendarzowe; 

4) Dzień zakończenia robót – dzień potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót 

poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy; 

5) HRF - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót określający zakres rzeczowy inwestycji 

dla wszystkich branż, z określeniem wartości, ilości oraz przedziały czasowe ich realizacji w 

układzie miesięcznym licząc od dnia podpisania umowy; 

6) Instytucja finansująca – Bank Gospodarstwa Krajowego lub inny podmiot, od którego 

Zamawiający zamierza uzyskać/uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji; 

7) Inwestycja - wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem pierwszego wyposażenia 

w Drawsku Pomorskim, na podstawie istniejącego projektu technicznego/wykonawczego i 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 6740.1.73.2021 z dnia 14.07.2021 r. oraz 

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z 

dostawą i montażem pierwszego wyposażenia w Pyrzycach i Koszalinie, na podstawie istniejących 

programów funkcjonalno-użytkowych (PFU); 

8) Inżynier kontraktu – wykonawca, który zawiera umowę na usługę pełnienia funkcji Inżyniera 

kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 

inspektorów nadzoru inwestorskiego”; 

9) Inżynier Wiodący – wskazana przez Inżyniera Kontraktu we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, wyznaczona w strukturze organizacyjnej Inżyniera Kontraktu osoba zarządzająca, 

koordynująca i rozliczająca wszystkich członków zespołu Inżyniera Kontraktu z powierzonych i 

wykonywanych zakresów czynności. Inżynier Wiodący jest osobą odpowiedzialną za nadzór 

Inżyniera Kontraktu nad realizacją danego kontraktu, na każdym etapie jego realizacji. W praktyce 

przekłada się to głównie na nadzorowanie podległego sobie personelu oraz wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w nadzorowaniu i rozliczaniu założeń kontraktu. Inżynier Wiodący jest 

przełożonym koordynatora inspektorów nadzoru; 

10) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.); 

11) Kontrakt - umowa w sprawie zamówienia podpisana przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych w Drawsku Pomorskim oraz prac projektowych i robót budowlanych w Pyrzycach i 

Koszalinie; 

12) Nadzór autorski – zespół czynności i prac wykonywanych przez autora projektu, mający na celu 

sprawne prowadzenie inwestycji, w szczególności zapewnienie zgodności realizowanej inwestycji 

z dokumentacją projektową, bieżące rozwiązywanie i wyjaśnianie powstałych podczas realizacji 

zadania zagadnień użytkowo-technicznych; opiniowanie kart materiałowych; 

13) Narady techniczne, narady koordynacyjne – zorganizowane i prowadzone przez Inżyniera 

Kontraktu spotkania odbywające się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu/Wykonawcy robót przy udziale co najmniej Zamawiającego, Wykonawcy, kierownika 

budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego i projektanta. Narady mają na celu omówienie 

między innymi: rozwiązań technicznych, omówieniu i opiniowaniu proponowanych rozwiązań 

materiałowych i technologicznych, opiniowanie i uzgadnianie zakresów umów z 

podwykonawcami, omówienie jakości wykonywanych robót, omówienie uwag do sposobu 

prowadzenia prac przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i wykonawcy, omówienie innych 

spraw zgłoszonych przez Zamawiającego lub innych uczestników procesu budowlanego; 

14) Oferta – oznacza ofertę Inżyniera Kontraktu złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

15) PB – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.); 
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16) PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

17) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126); 

18) Podwykonawca – podmiot uczestniczący w realizacji umowy na podstawie odrębnej umowy 

zawartej z Inżynierem Kontraktu; 

19) Polski Ład – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

20) Przedmiot zamówienia/przedmiot umowy – nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w 

zakresie budowy Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanej 

w Drawsku Pomorskim oraz nadzór nad zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót budowlanych 

w zakresie budowy Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Pyrzycach i Koszalinie; 

21) PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605 ze zm.); 

22) Rady budowy – zorganizowane i prowadzone przez Inżyniera Kontraktu, spotkania odbywające się 

co najmniej raz w miesiącu oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu/Wykonawcy Robót przy udziale wszystkich uczestników procesu budowlanego. Narady 

mające na celu omówienie między innymi: stanu zaawansowania prac, postępu prac, planowanego 

wykonywania prac w okresie  planistycznym, analiza zagrożeń w realizacji zadania, omówienie 

jakości wykonywanych robót, omówienie uwag do sposobu prowadzenia prac przez 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i wykonawcy, omówienie problemów technicznych wraz z 

analizą możliwych rozwiązań technicznych, omówienie rozliczeń prowadzonych zadań, omówienie 

innych spraw zgłoszonych przez Zamawiającego lub innych uczestników procesu budowlanego; 

23) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wykorzystywana podczas postępowania 

poprzedzającego zawarcie Umowy; 

24) Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

25) Umowa – umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta pomiędzy Inżynierem kontraktu i 

Zamawiającym; 

26) Wykonawca Robót – oznacza Wykonawcę, który podpisał umowę na roboty budowlane dotyczącą 

inwestycji pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 

zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”; 

27) Zamawiający – Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu i na rachunek którego działa 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie; 

28) Zespół Inżyniera Kontraktu – osoby wskazane przez Inżyniera Kontraktu we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, umowie, jak też inne osoby zaangażowane w 

jakikolwiek sposób przez Inżyniera Kontraktu do realizacji jego uprawnień i obowiązków z 

umowy; 

29) Źródło finansowania inwestycji – uzyskane przez Zamawiającego od Banku Gospodarstwa 

Krajowego lub innej instytucji finansującej środki krajowe, unijne, pomocowe lub inne środki 

zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji. 

 

§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zarządzania procesem inwestycyjnym 

w imieniu Zamawiającego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, 

Koszalinie” w zakresie szczegółowo określonym w SWZ.  

2. Inwestycja obejmuje realizację trzech zadań inwestycyjnych: 
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1) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii WSPR 

wraz z dostawą pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w Koszalinie w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”; 

2) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę budynku filii WSPR 

wraz z dostawą pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w Pyrzycach w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”; 

3) realizacja robót budowlanych dotyczących budowy filii WSPR wraz z dostawą pierwszego 

wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w Drawsku Pomorskim. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z zapisami umowy, ofertą 

Inżyniera Kontraktu, opisem przedmiotu zamówienia, wytycznymi pochodzącymi od instytucji 

finansujących oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z 

obowiązującą ustawą Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 3.  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Inżynierowi Kontraktu na czas trwania umowy, kopii następujących dokumentów: 

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący budowy Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą w Koszalinie, 

b) Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący budowy Filii Pogotowia Ratunkowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą w Pyrzycach, 

c) Dokumentacja projektowa dla robót budowlanych pn.: „Budowa Filii Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Drawsku Pomorskim”; 

2) poinformowanie Inżyniera Kontraktu o znanych Zamawiającemu wymaganiach prawnych 

i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy; 

3) płacenie wynagrodzenia na warunkach i w terminach określonych umową; 

4) współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy i 

inwestycji. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest na każdym etapie realizacji inwestycji do: 

1) przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz wszelkich wytycznych, instrukcji i 

innych dokumentów, do przestrzegania których zobowiązany będzie Zamawiający w związku z 

realizacją inwestycji i jej finansowaniem przez instytucje finansujące; 

2) stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego; 

3) świadczenia przedmiotu umowy z najwyższą starannością, efektywnością i dbałością, zgodnie z 

najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem oraz wymaganym profesjonalizmem, z 

uwzględnieniem obowiązków przypisanych Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu w 

przepisach prawa, umowach zawieranych z wykonawcami oraz instytucjami finansującymi w 

związku z realizacją inwestycji; 

4) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz; 

5) działania jako sumienny doradca Zamawiającego, w szczególności zobowiązany jest 

powstrzymać się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 

zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z umowy; 

6) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na: 

a) zmianę terminów umownych,  

b) zmianę umownego wynagrodzenia,  

c) wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych 

- w ramach umów zawieranych z wykonawcami;  

7) zapewnienia pracy zespołu Inżyniera Kontraktu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji 

wszystkich obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu wynikających z umowy; 
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8) zarządzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, innych przepisów 

prawa oraz zapisów decyzji o pozwoleniu na budowę; 

9) nadzoru i kontroli podziału zakresu rzeczowego i finansowego, w zakresie ich zgodności z 

wydatkami kwalifikowalnymi poszczególnych źródeł finansowania inwestycji; 

10) udziału w spotkaniach z Zamawiającym, wykonawcami, instytucjami związanymi z realizacją 

projektu i innych spotkaniach związanych z realizacją projektu; 

11) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach administracyjnych i organizacyjnych 

związanych z realizacją inwestycji oraz wykonywania czynności administracyjno-biurowych 

(np. przygotowywanie propozycji korespondencji, obsługa spotkań, sporządzanie notatek ze 

spotkań itp.) wykonywanych w czasie realizacji inwestycji wraz z zapewnieniem przez 

Inżyniera Kontraktu koniecznego wyposażenia (komputer z podstawowym oprogramowaniem 

kompatybilnym z systemem operacyjnym Windows i pakietem Office); 

12) prowadzenia i przechowywania korespondencji związanej z inwestycją; 

13) przekazywania Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji (w tym pisemnej 

i elektronicznej), prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem umowy 

- bez zbędnej zwłoki, przy czym nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania lub 

przekazania takiej korespondencji, a w sytuacjach wymagających stanowiska Zamawiającego w 

terminie 2 dni od dnia otrzymania lub przekazania takiej korespondencji;  

14) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego; 

15) koordynowania i egzekwowania warunków zawartych na potrzeby inwestycji umów 

z wykonawcami, instytucjami finansującymi oraz innymi podmiotami;  

16) przygotowywania i sporządzania, na wniosek Zamawiającego lub w sytuacjach przewidzianych 

umową, informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowego z 

realizacji inwestycji, jej poszczególnych zadań lub kontraktów, o których mowa w § 2 ust. 2 

umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących; 

17) udziału w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych, tj. doradztwa, 

opiniowania dokumentów, wydawania ekspertyz, udziału w spotkaniach oraz posiedzeniach 

związanych z procedurą mediacyjną i arbitrażową; 

18) weryfikacji dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę, wskazania 

ewentualnych uwag, egzekwowanie od Wykonawcy dokonania poprawek i ostatecznej 

akceptacji przedmiotowej dokumentacji; 

19) przygotowywania dokumentacji odbiorowej i uczestniczenia w odbiorach związanych 

z inwestycją, jej poszczególnymi zadaniami lub kontraktami określonymi w § 2 ust. 2 umowy; 

20) zapewnienia obsługi prawnej zgodnie z wymaganiami SWZ; 

21) zapoznania się ze wszystkimi dokumentami, przepisami, normami, zasadami dotyczącymi 

realizacji inwestycji, także związanymi z uzyskaniem dofinansowania z instytucji 

finansujących; 

22) bieżącego monitorowania i zapoznawania się ze wszelkimi zmianami dotyczącymi 

dokumentów, przepisów, norm i zasad dotyczących realizacji inwestycji oraz wdrażania ich w 

proces realizacji inwestycji; 

23) gromadzenia i w prawidłowy sposób grupowania i segregowania wszelkich danych niezbędne 

do oceny realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie wymaganym przez instytucje 

finansujące; 

24) ustalenia bieżącego kontaktu telefonicznego i elektronicznego (tj. adres e-mail), pod którym 

będzie przyjmował na bieżąco zażalenia, wnioski, skargi, pytania dotyczące działalności 

wykonawców oraz będzie udzielał odpowiedzi na nie; 

25) przygotowania na wniosek, w terminie i w zakresie podanym przez Zamawiającego materiałów 

do publikacji w mediach i w celach promocyjnych na temat realizowanej inwestycji; 
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26) z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 

i prawomocnych orzeczeń sądowych, zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział 

się przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 

27) powierzenia przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub innych podmiotów 

związanych z realizacją inwestycji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania czynności 

potrzebnych do wykonania powierzonych umową zadań w ramach świadczenia pomocy 

prawnej;  

28) powstrzymania się od uwolnienia, któregokolwiek z podmiotów z jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy, z umów zawartych z 

wykonawcami, z instytucjami finansującymi lub z innych umów; 

29) wykonywania innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, w tym do dostarczania na 

wezwanie Zamawiającego wszelkich dokumentów i opracowań dotyczących realizacji 

inwestycji, informowania Zamawiającego na bieżąco (w formie pisemnej) o wszelkich uwagach 

dotyczących realizacji inwestycji; 

30) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy; przedmiotowe 

zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem 

ważności poprzedniego zabezpieczenia; 

31) sprawdzania aktualności i wystarczalności wszelkich ubezpieczeń Wykonawców wymaganych 

zapisami umów lub przepisami prawa i pisemnego powiadamiania Zamawiającego o wynikach 

sprawdzenia. Monitorowania ubezpieczeń i gwarancji przedkładanych przez wykonawców 

umów i kontroli terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis 

przedłożonych przez wykonawców umów; 

32) obowiązkowego udziału w przeglądach gwarancyjnych obiektów zrealizowanych w ramach 

zadania inwestycyjnego, bez dodatkowego wynagrodzenia; 

33) w przypadku, gdy Zamawiający uzyska dofinansowanie dla inwestycji ze środków 

zewnętrznych, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach kontrolnych 

prowadzonych przez instytucje finansujące w zakresie doradztwa, udzielania wyjaśnień i 

sporządzania odwołań; 

34) weryfikowania oraz akceptowania w porozumieniu z Zamawiającym raportów składanych 

przez Wykonawcę Robót; 

35) przekazywania Zamawiającemu prawidłowo opisanych faktur, zgodnie z wytycznymi 

wynikającymi z dokumentów dotyczących finansowania inwestycji oraz weryfikacji i 

zatwierdzania załączników do faktur wystawionych przez Wykonawcę Robót pod względem 

ich zgodności z harmonogramami oraz innymi postanowieniami umowy zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą Robót. 

3. Inżynier Kontraktu na etapie realizacji inwestycji związanym z przygotowaniem dokumentacji 

projektowej jest uprawniony i zobowiązany do: 

1) organizowania i przewodniczenia naradom technicznym z inicjatywy Inżyniera Kontraktu, 

Wykonawcy lub Zamawiającego, w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie, związanych z wykonywaniem dokumentacji projektowej;  

2) nadzoru nad uzgodnieniami funkcjonalnymi i technicznymi w zakresie projektowania; 

3) sprawdzania realizacji przez Wykonawcę Robót postanowień umowy zawartej z nim przez 

Zamawiającego, między innymi w zakresie wykonania koniecznych opracowań 

okołoprojektowych (w tym w szczególności, badań, odkrywek, kwerendy archeologicznej, 

kwerendy dokumentacji archiwalnych i innych niezbędnych opracowań); 

4) dokonania szczegółowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz założeń projektowych 

(m.in. projektu budowlanego, technicznego/wykonawczego, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), w tym poprawności, 

kompletności i zasadności zawartych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych, 
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technologicznych i materiałowych pod względem specyfiki zakresu inwestycji oraz zgodności z 

założeniami techniczno-ekonomicznymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, jak też 

zgodności z wytycznymi, dokumentami i regulacjami instytucji finansujących, przepisami 

prawa w tym w szczególności prawa zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania ww. dokumentów; 

5) żądania od wykonawcy dokumentacji projektowej opracowania dodatkowej dokumentacji 

projektowej, technologicznej i innej zapewniającej stopień szczegółowości dokumentacji 

pozwalający na prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego uzyskanie zamierzonych 

efektów i wskaźników inwestycji; 

6) zgłaszania uwag, wskazywania wniosków i zaleceń dla wykonawcy dokumentacji projektowej 

w celu prawidłowego i optymalnego wykonania dokumentacji projektowej; 

7) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z 

dokumentacją projektową; 

8) nadzoru nad procesem projektowania prac budowlanych i branżowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania inwestycji, w tym weryfikacji zasadności wykonania oraz sposobu 

technicznego wykonania prac objętych dokumentacja projektową; 

9) przygotowywania analiz, ekspertyz i opracowań w zakresie weryfikacji proponowanych przez 

wykonawcę dokumentacji projektowej rozwiązań projektowych; 

10) sporządzenia sprawozdania z czynności opisanych w pkt. 4 i 7; 

11) przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do dokonania odbioru dokumentacji 

projektowej, potwierdzenie wykonania jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

uczestniczenie w jej odbiorze;  

12) niezwłocznego informowania Zamawiającego o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu 

jakichkolwiek błędów, nieścisłości lub niezgodności w dokumentacji projektowej oraz innych 

okoliczności mogących utrudniać realizację umowy z Wykonawcą Robót; 

4. Inżynier Kontraktu na etapie realizacji inwestycji związanym z prowadzeniem robót jest 

uprawniony i zobowiązany do: 

1) złożenia zawiadomienia w imieniu Zamawiającego o rozpoczęciu robót, zgodnie z art. 41 

ust. 4 i 4a ustawy Prawo Budowlane, najpóźniej na dzień przed przekazaniem Wykonawcy 

Robót terenu budowy; 

2) zweryfikowania i wstępnego zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, 

który został sporządzony przez Wykonawcę Robót; 

3) zweryfikowania i wstępnego zatwierdzenia aktualizacji HRF w sytuacji, gdy stanie się on 

niespójny z faktycznym postępem robót; 

4) zweryfikowania i wstępnego zatwierdzenia Planu Naprawczego, w sytuacji, gdy wystąpi 

znaczne opóźnienie Wykonawcy Robót w realizacji robót w stosunku do HRF; 

5) stałej obecności na terenie budowy; 

6) bieżącego kontrolowania prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze 

robót – odebrania dzienników budowy od kierownika budowy; 

7) ciągłego sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli  

- inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i innych aktów 

prawa polskiego oraz warunkami pozwolenia na budowę; 

8) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia 

będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do 

wbudowania; 

9) przekazania, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót terenu 

budowy; 

10) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z umową z wykonawcą robót oraz wymaganiami specyfikacji 
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technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską oraz bieżącego 

archiwizowania i weryfikowania wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.; 

11) niezwłocznego informowania Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od 

chwili uzyskania informacji, na piśmie o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu ich wykonania lub 

zwiększenie kosztów; 

12) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad ppoż., zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

13) kontrolowania, opiniowania i zatwierdzania materiałów budowlanych i urządzeń 

stosowanych i wbudowywanych w obiekt przez wykonawcę robót; prowadzenia nadzoru 

nad integralnością danych wprowadzanych przez wykonawcę robót do dokumentacji 

projektowej; 

14) udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

inwestycji; 

15) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu; 

16) kontroli zgodności robót z zatwierdzonymi projektami budowlanymi i 

technicznymi/wykonawczymi; 

17) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 

18) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę 

robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej 

pracy; 

19) organizowania i przewodniczenia odbywającym się co najmniej raz w miesiącu Radom 

budowy oraz organizowania i przewodniczenia Naradom technicznym organizowanym na 

każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcę Robót oraz 

sporządzania protokołów z ww. rad i narad oraz przekazywania ich Zamawiającemu w 

terminie 2 dni licząc od dnia, w którym się odbyły; 

20) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 

zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, informowania w tym 

zakresie Zamawiającego oraz rekomendacji postępowania w przypadku opóźnienia; 

21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

22) nadzorowania badań materiałów i wykonywanych robót; 

23) zlecania wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót, 

budzących wątpliwość co do ich jakości; 

24) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót po 

uprzednim uzyskaniu opinii projektanta sprawującego nadzór autorski; 

25) weryfikowania dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez wykonawcę robót; 

26) bieżącego dokonywania rozliczeń wykonanych robót; 

27) dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz prób i odbiorów 

technicznych, w tym odbiorów technicznych poszczególnych etapów zakresu prac, 

wykonywania badań szczelności budynku przy podciśnieniu i nadciśnieniu oraz badań przy 

użyciu termowizji; odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory 

techniczne Inżynier Kontraktu zobowiązany jest potwierdzić poprzez wpis w dzienniku 

budowy; 

28) zapewnienia przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbiorze 

technicznym obecności inspektorów nadzoru z branż, których odbierane roboty dotyczą; 

29) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich 

czynności odbiorowych dotyczących inwestycji, w których uczestniczyć ma Zamawiający; 

30) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach 

oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
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31) poświadczenia usunięcia przez wykonawcę robót usterek i wad w wykonanych robotach; 

32) planowania, przygotowania, uczestniczenia i prowadzenia rozruchów technologicznych 

wszystkich instalacji i procesów wymagających rozruchu oraz sporządzanie odpowiednich 

protokołów z rozruchu, potwierdzających osiągnięcie zakładanych efektów i wskaźników; 

33) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawców robót dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, jak też zapewnienie przy odbiorze 

częściowym lub końcowym robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których odbierane 

roboty dotyczą; 

34) sprawdzania i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń wykonawcy robót dot. 

ilości i wartości wykonanych robót i przygotowania odpowiednich dokumentów 

wymaganych dla uiszczenia płatności; Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał i zatwierdzał 

ilości i wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem robót, weryfikował, a 

następnie zatwierdzał miesięczne raporty wykonawców robót oraz ewentualnie wnosił do 

nich uwagi po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym w ciągu 3 dni od ich otrzymania; 

protokoły odbioru robót stanowiące podstawę do płatności muszą mieć wyodrębnione 

części dotyczące kosztów kwalifikowanych i ich źródeł oraz kosztów niekwalifikowanych 

objętych umową o dofinansowanie zawartą z instytucją finansującą oraz kosztów 

nieobjętych tą umową; 

35) kontroli zakresu i wartości prac wykonywanych przez podwykonawców Wykonawcy Robót 

lub dalszych podwykonawców z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz nadzór nad płatnościami płynącymi od 

Wykonawcy Robót do podwykonawców oraz od podwykonawców do dalszych 

podwykonawców w celu uniknięcia podwójnej płatności za wykonane roboty przez 

Zamawiającego; 

36) sprawdzania i opiniowania zakresów prac wykonywanych przez podwykonawców 

z uwzględnieniem zakresu prac realizowanego przez Wykonawcę Robót; 

37) sprawdzania i akceptowania poprawności rozliczeń Wykonawców Robót 

z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 

38) weryfikacji, rekomendowania i przedstawiania Zamawiającemu do zaakceptowania treści 

umów Wykonawcy Robót z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami; 

39) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonym prowadzeniu na terenie 

budowy prac przez niezgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców oraz rekomendacji w tym zakresie; 

40) poświadczenia terminu zakończenia robót poprzez wpis w dzienniku budowy, przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

41) przekazania Zamawiającemu zweryfikowanych wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez wykonawcę robót w terminie 14 dni od dnia zakończenia robót; 

42) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót, podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców; 

43) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót, 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz rozbieżnościach między 

dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 

44) weryfikowania zasadności wniosków Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe lub 

uzupełniające; 

45) sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej wykonawcy robót; 

46) rozliczenia umowy zawartej z Wykonawcą Robót w przypadku jej wypowiedzenia, 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania w inny sposób przed terminem w terminie 14 dni od 
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jej wypowiedzenia, odstąpienia od umowy lub rozwiązania w inny sposób oraz sprawdzenia 

kompletności inwentaryzacji wykonanych robót; 

47) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, w tym wskazywania 

konieczności pracy zmianowej w celu dotrzymania terminów umownych realizacji robót; 

48) rozpatrywania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 

inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

49) prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej robót uwzględniającej szczegóły oraz 

specyfikę wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu; 

50) przygotowywania comiesięcznych komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na 

budowie przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych Zamawiającego; 

51) składania comiesięcznych raportów z postępu prac i płatności zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego; 

52) wnioskowania do Zamawiającego oraz projektanta sprawującego Nadzór autorski o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

b) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

rzeczoznawcę, 

c) zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań 

Wykonawcy Robót, 

d) zlecenie wykonania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych, 

e) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego zmian przedstawionych 

przez wykonawcę robót, 

53) udziału w spotkaniach, naradach koordynacyjnych, naradach technicznych, Radach budowy 

związanych w wykonywaniem robót; 

54) uzyskania akceptacji projektanta sprawującego Nadzór autorski i Zamawiającego przy 

każdej zmianie wprowadzonej do dokumentacji projektowej na etapie wykonawczym 

(prowadzenia robót) oraz do współpracy z projektantem sprawującym Nadzór autorski 

i Zamawiającym podczas podejmowania decyzji w sprawie rozwiązań projektowych; 

55) bieżącej oceny postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu robót oraz 

informowania Zamawiającego o odstępstwach od harmonogramu; 

56) comiesięcznego pisemnego potwierdzania wykonanych czynności przez Nadzór autorski; 

57) Opiniowania wniosków o aneks inicjowanych przez wykonawcę robót, w zakresie robót 

dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, zmiany wynagrodzenia wykonawcy oraz 

terminu realizacji umowy.   

5. Inżynier Kontraktu na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu robót jest uprawniony 

i zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru końcowego robót przy udziale Zamawiającego na warunkach i w terminie 

określonym w umowie z Wykonawcą Robót, w tym do przygotowania kompletnej 

dokumentacji odbiorowej (m. in. przygotowania protokołu odbioru robót); protokoły odbioru 

robót stanowiące podstawę do płatności muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 

kwalifikowanych i ich źródeł oraz kosztów niekwalifikowanych objętych umową o 

dofinansowanie zawartą z instytucją finansującą oraz kosztów nieobjętych tą umową; 

2) przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru robót związanych z usunięciem 

wad oraz odbioru przy udziale Zamawiającego wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad;  

3) zawiadamiania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu wszelkich 

czynności odbiorowych dotyczących inwestycji, w których uczestniczyć ma Zamawiający; 

4) zapewnienia przy czynnościach odbioru robót udziału inspektorów nadzoru z branż, których 

odbierane roboty dotyczą; 
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5) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów 

z wykonawcą robót oraz z projektantem sprawującym Nadzór autorski; 

6) przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych i informacji potrzebnych do sporządzenia 

wymaganych dokumentów, związanych z rozliczeniem inwestycji, jak i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu; 

7) wykonania raportu z osiągniecia wskaźników realizacji inwestycji, w tym wykonania obliczeń 

potwierdzających osiągnięcie założonych wymaganych przez instytucje finansujące 

parametrów; 

8) sporządzenia raportu końcowego; 

9) rozliczenia rzeczowego i finansowego inwestycji; 

10) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów; 

11) udziału, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w przeglądach gwarancyjnych na 

wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w roku, przez okres trwania okresu gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę Robót; 

12) udziału, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w odbiorze ostatecznym, w ostatnim 

miesiącu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót, na wezwanie Zamawiającego. 

13) egzekwowania obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót a w szczególności: 

nadzorowania prac przy usuwaniu wad oraz dokonania w obecności Zamawiającego odbioru 

prac związanych z usuwaniem wad, jak też sporządzania stosownych protokołów; 

14) uczestniczenia w kontroli końcowej realizacji inwestycji dokonywanej przez instytucje 

finansujące; 

15) uczestniczenia w kontrolach inwestycji wykonywanych przez Instytucję Audytową i inne 

uprawnione do tego podmioty; 

16) innych obowiązków wynikających z umowy oraz załączników do niniejszej umowy. 

6. Przedmiot Umowy obejmuje także wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu w trakcie 

obowiązywania Umowy wszystkich czynności wskazanych w niniejszym paragrafie w stosunku do 

robót budowlanych zlecanych Wykonawcy Robót na podstawie aneksów do Kontraktu, czy też 

zlecanych Wykonawcy Robót na podstawie przepisów PZP. 

 

§ 4.  

RAPORTY 

1. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 

raportów: 

1) Raport wstępny - zostanie złożony do 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Raport będzie 

zawierał informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, dla każdego zadania 

inwestycyjnego odrębnie, w tym w szczególności: 

a) kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami, 

b) analizę dokumentów, jakie są w posiadaniu Zamawiającego, 

c) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu 

wstępnego dotyczące Kontraktu, 

d) załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, wykonane opinie), 

e) metodologię zarządzania kontraktem; 

2) Raport miesięczny – przedkładany Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 5 dnia każdego 

miesiąca z dołu i składanych Zamawiającemu z właściwymi podpisami po jego akceptacji w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy raport dla 

Kontraktu, zawierającego w szczególności:  

a) w odniesieniu do Umowy, dla każdego zadania inwestycyjnego odrębnie: 

− opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie, 

− dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu: z punktu 

widzenia terminu realizacji Kontraktu, w stosunku do terminu zaplanowanego w 
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raporcie wstępnym oraz z punktu widzenia czasu trwania Umowy - będzie wskazywał 

ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie 

(jeśli wystąpią), 

− stan finansowania Umowy, 

− informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w 

stosunku do Raportu Wstępnego, 

b) w odniesieniu do Kontraktu, dla każdego zadania inwestycyjnego odrębnie: 

− analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: w raportowanym okresie oraz 

narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań, 

− informację o wartości zmian Kontraktu dokonanych na podstawie art. 455 ust. 2 PZP: w 

raportowanym okresie oraz od rozpoczęcia realizacji zadań, 

− prewencyjne i/lub korekcyjne działania (jeżeli występują), informacje o technicznych 

problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o 

możliwych problemach (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, 

aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na 

terminowe przesunięcie ukończenia robót, 

− wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, 

wykonane opinie), 

− wykaz koniecznych do wykonania opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących 

Inwestycji. 

 

c) Dokumentację fotograficzną - Materiał zdjęciowy (5-10 fotografii zróżnicowanych 

pod względem kadru, wielkości planu, perspektywy) należy wykonać w formacie .jpg, o 

rozdzielczości min. 300 dpi, w rozmiarze nie mniejszym niż 5000x3333 pikseli, do 

wykorzystania na komputerach, stronach internetowych oraz serwisach 

społecznościowych. 

3) Raportu końcowego – złożonego do akceptacji Zamawiającego w terminie do 14 dni od 

zakończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień odbioru końcowego robót objętych 

Kontraktem) zwierającego w szczególności, odrębne dla każdego zadania inwestycyjnego:  

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej 

zgodnie z umową wykonawcy robót oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców 

robót, 

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu, 

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, dziennik budowy, protokoły z Rad Budowy, protokoły z 

Narad technicznych/koordynacyjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę 

powykonawczą, wystąpienia wykonawców, instrukcje zmian, wnioski wykonawców, 

obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, licencje, receptury, świadectwa 

jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, 

instrukcje obsługi, gwarancje na zamontowane urządzenia, protokoły badań i sprawdzeń, 

oświadczenia kierownika budowy,  kierowników robót i projektanta, pisemną gwarancję 

wykonawcy robót, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki 

obiektu itp. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na podstawie pisemnych protokołów w 

formie pisemnej i elektronicznej w ilości – 1 egzemplarz. 

3. W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą Robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez 

Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez Wykonawcę Robót, zgodnie z zapisami w 
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Kontrakcie – Inżynier kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z 

zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą 

wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do akceptacji 

w terminie do 14 dni od dnia odpowiednio zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo 

zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę Robót i przedłożony Zamawiającemu z 

właściwymi podpisami, po jego akceptacji, w terminie do 21 dni od  dnia odpowiednio zawieszenia, 

rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę Robót. 

 

§ 5. 

ZESPÓŁ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier kontraktu będzie wykonywał przedmiot umowy przez zespół osób składający się co 

najmniej z: 

1) Inżyniera Wiodącego tj. osoby posiadającej uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie 

wskazane w SWZ;  

2) Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej tj. osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru 

bądź kierownika budowy/robót na co najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie 

lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 700 m2 

każdy, będącej czynnym członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

3) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w 

okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru bądź kierownika budowy/robót na co 

najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności 

publicznej o powierzchni użytkowej min. 700 m2 każdy, będącej czynnym członkiem Izby 

Samorządu Zawodowego; 

4) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat 

pełniła funkcję inspektora nadzoru bądź kierownika budowy/robót na co najmniej dwóch 

inwestycjach polegających na budowie lub przebudowie obiektów użyteczności publicznej o 

powierzchni użytkowej min. 700 m2 każdy, będącej czynnym członkiem Izby Samorządu 

Zawodowego; 

5) Inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, tj. osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, który w okresie ostatnich 5 lat pełniła 

funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót w swojej branży, będącej czynnym członkiem 

Izby Samorządu Zawodowego; 

6) Inspektora nadzoru w branży drogowej, tj. osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, będącej czynnym 

członkiem Izby Samorządu Zawodowego; 

7) Radcy prawnego/adwokata wykonujący obsługę prawną kontraktów, tj. osoby posiadającej 

tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub posiadającej prawo do świadczenia pomocy 

prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 

2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823 ze zm.), która w okresie ostatnich 5 lat obsługiwała co 

najmniej jedną inwestycje polegającą na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności 

publicznej o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto. 
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2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi informacje na temat składu 

osobowego Zespołu Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do osób wskazanych w ust. 1 pkt 2- 7. 

Informacje na temat ww. osób zostaną przedstawione w analogiczny sposób, jak informacje na 

temat Inżyniera Wiodącego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Zamawiający w terminie do 3 dni zaakceptuje wskazane osób lub zgłosi merytoryczne uwagi do 

przedstawionych informacji wyznaczając dodatkowy termin na uzupełnienie informacji, złożenie 

wyjaśnień lub przedstawienie innych osób spełniających wymagania SWZ.  

4. Nie dopuszcza się łączenia funkcji przez poszczególnych członków zespołu inżyniera kontraktu, 

pomimo posiadania odpowiednich uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Istnieje możliwość łączenia funkcji inżyniera wiodącego oraz inspektora nadzoru w branży 

konstrukcyjno – budowlanej, a także łączenia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej 

oraz inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, z zastrzeżeniem iż osoba je sprawująca 

musi spełniać wszystkie warunki w zakresie posiadanych uprawnień i doświadczenia dla zakresów 

przypisanych do danych osób. 

6. Osoby wskazane w ust. 1 muszą brać udział w realizacji zamówienia. 

7. Inżynier Kontraktu zapewnia możliwość swobodnego porozumiewania sę w mowie oraz w piśmie 

w języku polskim przez każdego z członków Zespołu Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy 

osoby wskazane przez Inżyniera Kontraktu w wykazie osób nie będą posiadały znajomości języka 

polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w mowie oraz w piśmie, 

Inżynier Kontraktu – własnym staraniem i na własny koszt – będzie dysponował osobą 

zapewniającą stałe i biegłe tłumaczenia na język polski z danego języka obcego oraz z języka 

polskiego na dany język obcy. 

8. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 

nadzorujących i współpracujących z Inżynierem Kontraktu w poszczególnych branżach ponosi 

Inżynier Kontraktu. 

9. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Inżyniera Kontraktu wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający ma prawo żądać zmiany inspektora nadzoru w poszczególnej branży (specjalności) w 

przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku 

Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu propozycji osoby będącej 

inspektorem nadzoru w poszczególnej branży (specjalności) w terminie 3 dni od daty zgłoszenia 

żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zamawiający w terminie 3 dni od daty 

przedłożenia propozycji przez Inżyniera Kontraktu ustosunkuje się do przedstawionej propozycji. 

Postanowienia ustępu 10 niniejszego paragrafu będą stosowane odpowiednio. 

12. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, 

nowa osoba musi posiadać uprawnienia oraz doświadczenie oraz spełniać wymagania określone w 

niniejszej umowie oraz SWZ. 

 

§ 6.  

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zespołem Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował Inżynier 

Wiodący:  

………………………………………………….. nr tel. ………………………... posiadający 

uprawnienia budowlane nr …………………………. wydane w dniu …………... r. 

3. Inżynier Wiodący będzie również upoważnionym przedstawicielem Inżyniera Kontraktu we 

wszelkich kwestiach związanych z realizacją zamówienia, w tym do składania w imieniu 
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Wykonawcy wiążących oświadczeń woli oraz wiedzy, a także ustaleń co do terminów i sposobu 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera Kontraktu w osobach3: 

1) Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej …………………………………. nr tel. 

.……………………… adres e-mail: …………………….. nr uprawnień ………………… 

wydane w dniu ……………………. r. 

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej ………………………………………………  

nr tel. ……………………… adres e-mail: …………………….. nr uprawnień ………………… 

wydane w dniu ……………………. r. 

3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej …………………………………………………   

nr tel. …………………… adres e-mail: …………………….. nr uprawnień ………………… 

wydane w dniu ……………………. r. 

4) Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej ………………………………………… nr tel. 

………………………………… adres e-mail: …………………….. (pomocniczo przy robotach 

dotyczących instalacji teletechnicznych) 

5) Inspektor nadzoru w branży drogowej ………………………………………… nr tel. 

………………………………… adres e-mail: …………………….. (pomocniczo przy robotach 

dotyczących zagospodarowania terenu i nawierzchni) 

6) Obsługę prawną projektu będzie świadczył radca prawny/adwokat 

……………………………………………………….……………………. nr tel. 

…………..…………. adres e-mail: ……………………..; 

7) Osoba wykonująca czynności administracyjno-biurowe związane z realizacją kontraktów:  

……………………………………………………… nr tel. ………………............... adres e-

mail: …………………….. 

5. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej, Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

 

§ 7.  

PODWYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu może realizować umowę za pośrednictwem podwykonawców. 

2. Do zawarcia przez Inżyniera Kontraktu umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Strony postanawiają, iż realizacja czynności wchodzących w skład przedmiotu 

umowy przy pomocy podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z 

tym podwykonawcą stanowi naruszenie przez Inżyniera Kontraktu istotnych postanowień Umowy, 

skutkujące uprawnieniem po stronie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i naliczenia kar 

umownych. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera Kontraktu projektu 

umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że 

Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 

z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu oraz takiej, która nie 

będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego wynagrodzenia 

podwykonawcy za wykonane czynności bezpośrednio z faktur wystawionych przez Inżyniera 

Kontraktu, w sytuacji braku terminowej zapłaty dokonanej bezpośrednio przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał: 

doświadczenia, kwalifikacji lub uprawnień pozwalających na wykonanie czynności będących 

przedmiotem umowy. 

 
3 Zostanie uzupełnione po przedstawieniu i zaakceptowaniu osób zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy. 
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6. Zmiana podwykonawcy w okresie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego, po uprzednim 

złożeniu przez Inżyniera Kontraktu pisemnego uzasadnienia proponowanej zmiany. 

7. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

8. Wraz z każdą fakturą, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest: 

1) przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o niezaleganiu przez Inżyniera 

Kontraktu z zapłatą za czynności wykonane przez podwykonawców na podstawie umów 

akceptowanych przez Zamawiającego; 

2) wraz ze swoją fakturą przedłożyć kserokopie faktur poświadczonych za zgodność z oryginałem 

wystawionych przez podwykonawcę oraz cesję wierzytelności na rzecz podwykonawcy do 

wysokości zobowiązania Inżyniera Kontraktu wobec podwykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu do czasu 

zapłaty przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Podwykonawców należnego wynagrodzenia, lub 

dostarczenia cesji wierzytelności. 

  

§ 8.  

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki w ciągu 28 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  

2. Czynności, stanowiące przedmiot obsługi prawnej, będą wykonywane w terminach ustalonych 

przez Strony, z uwzględnieniem interesu i potrzeb Zamawiającego, terminów wyznaczanych przez 

polskie i unijne instytucje zaangażowane w nadzorowanie i finansowanie inwestycji oraz stopnia 

złożoności danej sprawy i zakresu przewidywanej pracochłonności. Naczelną zasadą przy ustalaniu 

terminu jest zapewnienie Zamawiającemu pomocy prawnej na czas, gdy jest ona konieczna, by 

mógł on właściwie zadbać o swój dobrze pojęty interes oraz wywiązać się z nałożonych przez 

uprawnione do tego podmioty terminów realizacji spraw. 

3. Podstawowym terminem na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej stosowania lub interpretacji 

przepisów prawa jest 7 dni, terminem na zaakceptowanie projektu umowy są 3 dni. W sytuacjach, 

gdy ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy wydanie opinii prawnej, 

zaakceptowanie lub weryfikacja projektu wymagać będzie terminu dłuższego niż podstawowy, 

strony umowy wspólnie ustalą inny, wiążący je termin, uwzględniający potrzeby i interes 

Zamawiającego, a także możliwości Inżyniera Kontraktu. 

4. Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów: 

1) zweryfikowanie oraz wstępne zaakceptowanie HRF sporządzonego przez Wykonawcę 

Inwestycji – do 10 dni od daty przedłożenia HRF przez Wykonawcę; 

2) zweryfikowanie oraz wstępne zaakceptowanie raportów składanych przez Wykonawcę Robót – 

do 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę Robót; 

3) dostarczenie do Zamawiającego zweryfikowanego i wstępnie zaakceptowanego planu 

naprawczego albo aktualizacji HRF Wykonawcy – do 10 dni od dnia ujawnienia opóźnienia 

i/lub konieczności sporządzenia odpowiednio planu naprawczego albo aktualizacji HRF; 

4) zapoznanie się i zgłoszenie uwag do planu BIOZ – do 5 dni od daty przekazania przez 

Wykonawcę; 

5) zatwierdzenie wniosków materiałowych, dopuszczenie materiałów, prefabrykatów i wszystkich 

urządzeń przewidzianych do wbudowana i wykorzystania przy realizacji Inwestycji –  do 5 dni 

od dnia złożenia wniosku; 

6) zweryfikowanie, zaakceptowanie, opisanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnych, 

prawidłowo wystawianych i opisanych faktur Wykonawcy wraz z niezbędnymi dokumentami 

wynikającymi z Kontraktu –  do 5 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury Wykonawcy 

do IK; 

7) wydawanie opinii dotyczących dokumentów, sporządzonych przez Wykonawcę, 

podwykonawców i innych podmiotów biorących udział w realizacji Inwestycji, w terminie nie 
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dłuższym niż do 5 dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Dokumenty w ramach realizacji 

Kontraktu będą przekazywane przez Wykonawcę bezpośrednio do Inżyniera Kontraktu wraz z 

kopią do Zamawiającego; 

8) powiadomienie Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o planowanych 

odbiorach: 

a) odbiór robót zanikających, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.  

 

§ 9.  

WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie z ofertą cenową, w kwocie ………………….. zł brutto (słownie: 

………………………… złotych i …../100). Wskazana kwota odpowiada iloczynowi okresu 

realizacji zamówienia (28 miesięcy) i miesięcznej kwocie wynagrodzenia w wysokości zł brutto 

(słownie: ………………………… złotych i …../100). 

2. Wynagrodzenie wykonawcy może być współfinansowane zgodnie z Promesą udzieloną 

Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

na zasadach wskazanych w uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w 

sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych.  

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury miesięczne wystawione przez Inżyniera Kontraktu 

dla Zamawiającego. Faktury należy wystawić na : 

Województwo Zachodniopomorskie 

Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 40 

70-421 Szczecin  

NIP 851-28-71-498 

4. Podstawą wystawienia faktur miesięcznych będą potwierdzone przez Zamawiającego protokoły 

przekazania raportów miesięcznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. 

5. Podstawą wystawienia ostatniej faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół 

odbioru raportu końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

7. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. 

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym,  

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 

2023 r., poz. 2488 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). 

W przypadku braku rachunku bankowego na Białej Liście Podatników VAT płatność za fakturę 

zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia bez konsekwencji niedotrzymania przez 

Zamawiającego terminu jej płatności. 

9. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1666 ze zm.). Zamawiający nie wyraża zgody na zgody na wystawianie i dostarczanie 

faktur w KSEF. 

10. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 9  Wykonawca jest obowiązany do 

wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 
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11. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to 

nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego wskazanymi w Umowie, w sobotę 

lub w dniu ustawowo wolnym od pracy Zamawiającego, uznawać się będzie, że dostarczenie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym. 

12. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna 

być doręczona do Kancelarii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,  

ul. Twardowskiego 18, Szczecin w godzinach od 7:30 do 15:00 w dni robocze. 

13. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet płatności za wykonywane usługi. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

16. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

numeru NIP i REGON. 

17. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna. 

 

§ 10.  

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA W RAMACH STOSUNKU PRACY 

1. Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie 

stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujące prace wskazane w SWZ. Wykonawca w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o 

zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy. Oświadczenie o jakim mowa w poprzednim zdaniu 

musi zawierać co najmniej: zestawienie osób (imię, nazwisko, pełnione obowiązki) których dotyczy 

zestawienie, okres zatrudnienia.  

2. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić 

zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w terminie 10 dni od dnia wezwania, w szczególności 

przedstawiając kopię spseudonimizowanej umowy o pracę, zaświadczenia świadczące o istnieniu 

umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie 

dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, zakresu 

obowiązków pracownika, a także innych informacji niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia.  

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający będzie 

uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… 

złotych, słownie: ……………………………, w formie ……………..  

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 451 PZP. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o 

okres wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji Umowy i 

przekazania dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 7 dni do daty upływu 

zabezpieczenia. 
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4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. Gwarant nie może uzależnić wypłaty 

zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu złożonego pod żądaniem Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie, gwarantujące zgodnie z Umową należyte wykonanie usług zostanie zwrócone w 

ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego Robót, o ile nie zostanie wykorzystana przez 

Zamawiającego na pokrycie jego roszczeń. 

6. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

8. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

§ 12.  

UBEZPIECZENIE 

1. Inżynier zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w trakcie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

podczas realizacji zadania pn. „Budowa 3 Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 

Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach, Koszalinie”, powstałe w związku z 

realizacją zadania określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe 

warunki:  

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 

objętych ubezpieczeniem, w tym także przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych reżimów 

odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans), a 

także szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje 

szkody oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 

gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone 

na skutek rażącego niedbalstwa. 

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden   

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych w 

budownictwie, w tym pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego 

– limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majątkowe, 

nie wynikającej ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej. 

3) Czasowy zakres ochrony (trigger): act committed. 

4) Zakres terytorialny ochrony: teren RP. 

2. Udziały własne, franszyzy i wyłączenia odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie 

zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego. 

3. Inżynier zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów 

własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia 

poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Inżynier przedłoży 

przed podpisaniem Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem 
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realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizowanej inwestycji, 

wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej. 

5. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, skutkującego 

tym, że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w ust. 

1, byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu Umowy, przed dokonaniem z 

Zamawiającym takiej zmiany Umowy, Inżynier zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem 

jej zakończenia. 

 

§ 13.  

PRZENIESIENIE AUTORSKICH I POKREWNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że: 

1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do 

wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, powstałych w wykonaniu i na potrzeby umowy, tj. w szczególności w 

postaci wszelkich opinii, opracowań, raportów, ekspertyz, analiz, planów, fotografii, projektów, 

wykazów, opisów, sprawozdań, inwentaryzacji, ocen, zaleceń, wszelkich rysunków i obrazów 

graficznych, interpretacji, pism procesowych i pozaprocesowych, wniosków, dokumentacji 

aplikacyjnej, dokumentów księgowych i rozliczeniowych, instrukcji, obmiarów (zwanych dalej 

także utworami); 

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są 

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich; 

3) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o których mowa w 

pkt. 1; 

4) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

utworów, o których mowa w pkt. 1; 

5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie 

narusza jakichkolwiek praw osób trzecich; 

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie 

wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny 

sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z ukończeniem, konserwacją, 

naprawą, modernizacją, lub przebudową inwestycji oraz dalszym opracowaniem tych utworów; 

7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych 

do utworów, określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich przyjęcia przez Zamawiającego, z 

prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach 

eksploatacji:  

1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;  

2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;  

3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, 

wystawiania i odtwarzania; 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a 

także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym; 

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby 

trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie; 

6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych 

utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji; 
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7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu 

różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do 

obrotu tak zmienionego utworu;  

8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do 

celów marketingowych; 

9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką; 

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i 

modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki; 

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych; 

12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny 

oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z 

wykorzystaniem sieci www; 

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy; 

14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów 

utworów; 

15) digitalizacji utworów; 

16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii; 

17) wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy 

i rozbudowy Inwestycji; 

18) wykorzystywania utworów w celu przeprowadzenia prac remontowych w Inwestycji, 

jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym; 

19) wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego; 

20) archiwizowania. 

3. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem umowy jest 

takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. 

Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworu przez Zamawiającego oraz przez 

podmioty, którym udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z 

szeroko rozumianą realizacją, wykonawstwem, eksploatacją, przebudową i modernizacją 

inwestycji, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych 

i nie wymaga zapłaty na rzecz Inżyniera Kontraktu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Inżyniera 

Kontraktu egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono. 

5. Inżynier Kontraktu odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich. 

6. Inżynier Kontraktu wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do 

wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i 

adaptacji utworów na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i 

korzystania z takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do 

utworów oraz Utworów Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na 

wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający 

dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego 

uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji 

Inwestycji. 

7. Inżynier Kontraktu na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia na rzecz osób trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń 

związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, 

nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie 

roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami. 

8. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności 

nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie 
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pozostałych zobowiązań Inżyniera Kontraktu, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest 

w całości Wynagrodzeniem określonym w § 9 umowy. Tym samym Inżynier Kontraktu wyraża 

zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym umową z 

utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Inżyniera Kontraktu. 

9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, 

w szczególności, wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający zachowa 

wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.  

10. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich 

praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie: 

1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania; 

2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności; 

3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów. 

 

§ 14.  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego 

wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań określonych umową oraz poniesie z tego 

tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich. 

 

§ 15.  

ODRĘBNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

1. Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości oraz do stosowania, iż prawidłowe realizowanie 

funkcji Inżyniera Kontraktu, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów Zamawiającego, wymaga 

rozdzielenia czynności wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu od czynności wykonywanych 

przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Z punktu widzenia interesów Zamawiającego łączenie 

tych funkcji przez tych samych Wykonawców, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo jak 

również posługiwanie się przez nich tymi samymi osobami dla realizacji ww. umów nie jest 

dopuszczalne. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji umowy ani Wykonawcą 

dokumentacji projektowej inwestycji ani Wykonawcą Robót Budowlanych. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie być w trakcie realizacji umowy powiązanym ani osobowo 

ani kapitałowo z Wykonawcą Robót Budowlanych. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie posługiwać się przy realizacji umowy Wykonawcą Robót 

Budowlanych lub osobami realizującymi usługi lub inne czynności na jego rzecz. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się nie posługiwać się przy realizacji umowy Wykonawcą Robót 

Budowlanych lub osobami realizującymi usługi lub inne czynności na jego rzecz. 

 

§ 16.  

WYPOWIEDZENIE UMOWY  

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia 

złożonego Inżynierowi Kontraktu na piśmie, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  

1) przeciwko Inżynierowi Kontraktu zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Inżynier 

Kontraktu złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, 

likwidacji, postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych;  

2) Inżynier Kontraktu nie będzie realizował swoich zobowiązań zgodnie z postanowieniami 

umowy, w szczególności przekroczy termin przewidziany w umowie na realizację 

któregokolwiek z obciążających go obowiązków lub nie wykona któregokolwiek z obowiązków 

przewidzianych umową, w szczególności nie wykona lub będzie pozostawał w zwłoce z 
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realizacją obowiązków wskazanych w § 3 umowy lub naruszy postanowienia § 12 w zakresie 

obowiązku posiadania ubezpieczenia lub jego zakresu;  

3) Zamawiający nie uzyska dofinansowania od instytucji finansujących, na realizację inwestycji w 

zakresie umożliwiającym sfinansowanie inwestycji; 

4) Inżynier Kontraktu posłuży się wobec Zamawiającego nieprawdziwymi lub zafałszowanymi 

informacjami, danymi, raportami, analizami, interpretacjami, badaniami, ekspertyzami, 

sprawozdaniami lub opiniami związanymi z realizacją przedmiotu umowy; 

5) Inżynier Kontraktu zatai przed Zamawiającym jakiekolwiek informacje, analizy, raporty, 

opracowania, opinie, sprawozdania, interpretacje, ekspertyzy lub badania, do przedstawienia 

których jest zobowiązany mocą niniejszej umowy;  

6) Inżynier Kontraktu nie zidentyfikuje wady w dokumentacji projektowej lub wady robót 

budowlanych, która może, w opinii Zamawiającego, mieć niekorzystny wpływ na terminową 

lub optymalną pod względem kosztów realizację Inwestycji; 

7) nieprzestrzeganie przez Inżyniera Kontraktu przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub 

norm mających zastosowanie w związku z realizacją niniejszej umowy lub Inwestycji; 

8) Inżynier Kontraktu, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie 

w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy; 

9) naruszenie zobowiązań opisanych w § 15 Umowy; 

10) innego rodzaju naruszenie niniejszej umowy przez Inżyniera Kontraktu (w tym, niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z zobowiązań, niedołożenia należytej staranności, 

złożenie nieprawdziwych lub niekompletnych oświadczeń i zapewnień na podstawie niniejszej 

umowy). 

2. Przed wypowiedzeniem umowy, w sytuacji wystąpienia jednej z przyczyn wymienionych w ust. 1, 

Zamawiający może wezwać Inżyniera Kontraktu do podjęcia zachowań zgodnych z umową 

wyznaczając mu dodatkowy termin. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Inżynierowi Kontraktu w sytuacji gdy nie dojdzie do 

podpisania umowy z  Wykonawcą Robót. Inżynier Kontraktu oświadcza, że nie będzie występował 

z roszczeniem wobec Zamawiającego z tytułu utraconych korzyści. 

4. Inżynier Kontraktu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze 

oświadczenia złożonego Zamawiającemu na piśmie, w przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn 

przez niego zawinionych nie zapłaci należnej Inżynierowi Kontraktu części Wynagrodzenia w 

terminie 30 dni od dnia wymagalności, pomimo uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego o 

takim zamiarze z wyznaczeniem dodatkowego 30-dniowego terminu na zapłatę zaległej części 

wynagrodzenia.  

5. Po wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego przyczyn, Inżynier 

Kontraktu, będzie zobowiązany nadal świadczyć usługi przez okres 4 tygodni od daty oświadczenia 

o wypowiedzeniu umowy, chyba że Zamawiający zwolni Inżyniera Kontraktu z tego obowiązku.  

6. Wypowiedzenie umowy, niezależnie od jego powodu, nastąpi bez uszczerbku dla praw lub środków 

prawnych przysługujących dowolnej Stronie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem któregokolwiek z zobowiązań przez drugą Stronę przed dniem wypowiedzenia 

umowy.  

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, świadczenia dotychczas 

spełnione nie podlegają zwrotowi. W przypadku usług, które zostały wykonane przez Inżyniera 

Kontraktu do dnia wypowiedzenia umowy oraz usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu na 

podstawie ust. 5, zostaną one rozliczone przy odpowiednim zastosowaniu postanowień umowy. 

8. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany sporządzić raport zamknięcia  

 

§ 17.  

KARY UMOWNE 



Nr postępowania: 2024.08.ZP 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dopuszcza się zwłoki w terminowym wykonaniu 

obowiązków określonych w: 

a) § 3 ust. 2 pkt 16, 18, 29, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 3, 4;  

b) § 4 ust. 1, 3 i 4 umowy; 

c) § 8 ust. 3 i 4 ; 

d) § 12 ust. 1 umowy; 

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki lub niewypełnienie obowiązku wykonawcy, przy czym kara umowna będzie naliczana 

odrębnie za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu obowiązku,  

2) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie wykaże na zasadach określonych w § 5 ust. 2, że 

dysponuje wymaganą kadrą zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień, do 

czasu wykazania dysponowania kadrą osób spełniającą wymagania Umowy,  

3) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie wykona któregokolwiek obowiązku przewidzianego 

umową lub określonego w SWZ w szczególności przewidzianego w § 3, § 4 i § 12 umowy – w 

wysokości 2.000,00 zł za każdoczesne niewykonanie obciążającego go obowiązku, 

4) w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu przeprowadzi czynności odbiorowe robót bez udziału 

inspektorów nadzoru z branży właściwej dla odbieranych prac – w wysokości 5.000,00 zł za 

każdoczesny odbiór robót bez udziału właściwych inspektorów nadzoru; kara umowna 

naliczana jest przy każdym odbiorze robót, w tym m.in. przy odbiorze robót zanikających, 

podlegających zakryciu, przy odbiorze końcowym lub częściowym; do naliczenia kary 

umownej wystarczające jest, aby przy odbiorze robót nie był obecny chociażby jeden inspektor 

nadzoru, gdy wymagana jest obecność inspektorów nadzoru z kilku branż, 

5) w przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 5 

umowy, w zakresie powstrzymania się od angażowania w jakąkolwiek działalność pozostającą 

w konflikcie ze zobowiązaniami wobec Zamawiającego – w wysokości 20.000,00 zł za 

każdoczesne naruszenie obciążającego go obowiązku; 

6) w przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązku uregulowanego w § 18 umowy – 

w wysokości 20.000,00 zł za każdoczesne niewykonanie obciążającego go obowiązku; 

7) w przypadku podjęcia przez Inżyniera Kontraktu – bez zgody Zamawiającego – czynności, 

decyzji lub działań, dla których umowa wymaga zgody Zamawiającego, w szczególności w 

zakresie obowiązku zgłoszenia podwykonawców, uzyskania zgody na zmiany osobowe w 

zespole Inżyniera Kontraktu, uzyskania zgody na zmianę terminów umownych, zmianę 

umownego wynagrodzenia lub wprowadzenie robót zamiennych w ramach umów zawieranych 

z wykonawcami – w wysokości 5.000,00 zł za każdoczesne uchybienie obowiązkowi uzyskania 

zgody Zamawiającego, 

8) w przypadku uchylania się od udziału w przeglądach gwarancyjnych, z tytułu rękojmi i 

przeglądzie ostatecznym – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek; 

9) podjęciu zobowiązania finansowego w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia 

Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność -  w wysokości 20 000,00 

zł za każde naruszenie; 

10) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania umownego, dla którego wyznaczono umowny termin 

wykonania: 

a) dot. wstępnej akceptacji HRF oraz wstępnej akceptacji aktualizacji HRF lub programu 

naprawczego, 

b) dot. akceptowania i opisywania faktur, 

c) dot. zgłoszenia uwag do planu BIOZ, 

d) dot. dopuszczenia materiałów, prefabrykatów, urządzeń, 

e) dot. wydawania opinii dotyczących dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, 

f) dot. powiadomienia o planowanych odbiorach, 
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g) dot. sporządzania stosownych dokumentów z przeprowadzonych czynności w okresie 

zgłaszania wad robót i przekazanie ich Zamawiającemu,  

- w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, dla każdego przypadku osobno. 

2. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie a w 

przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu zapłaty kar umownych ograniczona jest do 30 % wartości Umowy 

wskazanej w § 9 ust. 1. 

5. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczeń w tym roszczeń z tytułu 

należnych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 11. 

7. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 2 lub odszkodowania 

Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar lub odszkodowania z należności 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jako potrącenie umowne z bieżącej faktury, bez 

konieczności pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

 

§ 18.  

INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 

obejmujących: 

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.  

z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 

2) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 zwane są dalej „informacjami prawnie chronionymi". 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożoną i udokumentowaną politykę bezpieczeństwa 

informacji na dowód czego może przedstawić do wglądu Zamawiającego, na jego żądanie, 

stosowną dokumentację. 

5. Informacje prawnie chronione mogą być udostępnione jedynie na podstawie stosownych przepisów 

prawa tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie 

znanych i trwa także po wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej 

staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania 

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do 

których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy. 

8. Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym 

niż należyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, że Zamawiający 

uprzednio wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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9. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podmiotów trzecich, w ramach realizacji 

których wystąpi konieczność przekazania im informacji o których mowa w niniejszym paragrafie, 

nakłada on na takie podmioty identyczne zobowiązania jakie ciążą na nim w związku z zapisami 

tego paragrafu. 

10. Strona ma obowiązek zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych według najwyższych 

przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci 

teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje 

prawnie chronione drugiej Strony, a także kontrolować ochronę tych informacji. 

11. W przypadku, gdy Strona została zobowiązana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w 

całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Strona ta 

zobowiązana jest jedynie uprzedzić drugą Stronę o nałożonym na nią obowiązku. 

12. W razie powzięcia przez Stronę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie 

chronionych zobowiązana jest ona niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę w celu 

umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych. 

13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego 

wykonania umowy. 

14. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na 

rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub 

grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. 

przepisów. 

 

§ 19.  

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących sytuacjach: 

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu: 

a) przedłużających się procedur przetargowych w szczególności z uwagi na wykorzystanie 

środków ochrony prawnej w postępowaniu na wykonawcę robót lub przesunięcia się 

terminu zawarcia umowy z wykonawcą robót, 

b) przesunięcia terminu realizacji zamówienia wykonawcy robót w szczególności z uwagi 

na sytuacje opisane w Kontrakcie: 

c) wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń losowych niezależnych od stron umowy, 

w szczególności takich jak: wojna, działania wojenne, klęski żywiołowe, niepokoje 

społeczne w tym okupacje budowy, itp.,   

d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Inżynierowi Kontraktu stosownych 

dokumentów niezbędnych do realizacji umowy; 

2) konieczności wprowadzenia zmian do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie z Wykonawcą Robót, w 

szczególności dostosowania umowy i obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji,  

3) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu w następstwie zawarcia umowy z Wykonawcą Robót  na krótszy czas realizacji niż 

wymagany przez Zamawiającego, 

4) konieczności wprowadzenia zmian do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

będących następstwem rozwiązania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed 

ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania jej 

postanowień do zaistniałej sytuacji, 
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5) konieczności wprowadzenia zmian do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

będących następstwem rozwiązania umowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót przed 

ukończeniem robót budowlanych i wyborem kolejnego wykonawcy robót i wynikającą z tego 

faktu koniecznością dostosowania jej postanowień do zaistniałej sytuacji, 

6) konieczności wprowadzenia zmian do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

będących następstwem przedłużających się procedur dotyczących przyznania dofinansowania 

ze źródeł zewnętrznych dla Zamawiającego, 

7) konieczności dostosowania treści umowy do zasad przewidzianych w umowach 

o dofinansowanie zawartych z instytucjami finansującymi oraz w wytycznych i innych 

dokumentach pochodzących od instytucji finansujących (również w przypadku ich zmian), w 

szczególności w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Inżyniera Kontraktu), 

8) rezygnacji przez Zamawiającego z części usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, w 

szczególności z powodu wyłączenia do wykonania części prac Wykonawcy Robót. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące Inżyniera Kontraktu zostanie odpowiednio 

pomniejszone. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane 

zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do umowy, 

9) zmian osobowych w zespole Inżyniera Kontraktu, w szczególności z uwagi na:  

a) śmierć, choroby lub wypadek którejkolwiek z osób, 

b) utratę uprawnień do wykonywania zawodu, 

c) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż 

wymienione powyżej, które nie są zależne od Inżyniera Kontraktu. Każda zmiana w tym 

zakresie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji 

warunków zamówienia. Co do zasady proces zmiany osoby z zespołu inicjuje Inżynier 

Kontraktu, 

10) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na zasoby którego Inżynier Kontraktu powoływał 

się na zasadach określonych w PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu pod warunkiem że Inżynier Kontraktu wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

11) zmiany polegającej na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy 

niewymienionego w wykazie proponowanych do wykonania przez podwykonawców części 

zamówienia, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego, 

12) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany wynikającej 

z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w 

takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

13) zmiany terminu wydania dla Zamawiającego terenu budowy dotyczącego Inwestycji.  

3. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1 może 

nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji umowy z uwagi na zmianę 

terminu realizacji Inwestycje nie będzie skutkowała wydłużeniem terminu realizacji o więcej niż 6 

miesięcy.  

4. W przypadku wydłużenia terminów świadczenia usług przez Wykonawcę opisanych z powodów 

określonych w ust. 2, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 15 i 16. 

5. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 

zgodę na zawarcie aneksu). Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub 
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Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które 

powinny zawierać: 

1) opis zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany. 

6. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 

zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona 

trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie 

przedłużenie, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.  

7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu, o którym mowa w § 9 Umowy, w formie pisemnego aneksu w przypadku wydłużenia 

terminu obowiązywania Umowy z uwagi na wydłużenie terminów realizacji Inwestycji. Miesięczne 

wynagrodzenie przysługujące za świadczenie usług w wydłużonym okresie realizacji umowy będzie 

takie same jak miesięczne wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu przysługujące mu w podstawowym 

okresie realizacji umowy  

8. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi 

Kontraktu, o którym mowa w § 9 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia zmiany jednej z następujących okoliczności: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie 

obejmować wyrównania za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie 

wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 4. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a 

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt 

2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub 

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
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Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadających zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, 

jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

8 pkt 2 lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie obowiązujących 

przepisów) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez wykonawcę oraz wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3 lub 4. 

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy jest także dopuszczalna w przypadku zmiany 

innych kosztów wpływających na wynagrodzenie wykonawcy niż wskazane w poprzednich 

ustępach. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny obowiązujące w 

dniu zawarcia umowy.  

16. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w poprzednim ustępie 

będzie następowała w okresach 6 miesięcznych obliczanych od miesiąca, w którym zawarto 

umowę. Jeżeli na koniec 6-cio miesięcznego okresu wskaźnik wynagrodzenia, o jakim mowa w 

ust. 15 ulegnie zmianie co najmniej o 10 % w porównaniu do wskaźnika bazowego, to jest to 

podstawą do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku aktualizacji podstawy 

wskazanej w poprzednim zdaniu strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim 

przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowych kalkulacji obrazujących, czy i w jakim stopniu 

zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji umowy. Zamawiający oceni 

przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia 

lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko. Na podstawie instrumentu 

wprowadzonego zgodnie z art. 439 ust. 2 PZP maksymalna wartość umowy nie może wzrosnąć o 

więcej niż 5 % w stosunku do wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. 

17. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami  

ust. 15-16 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

przedmiotem umowy są usługi; okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

18. Zmiana wysokości wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie jednej lub kilku okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie nie będzie wyższa niż 20 % wartości wynagrodzenia 

wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy. 

19. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają także możliwość wprowadzania zmian 

nieistotnych w rozumieniu art. 454 PZP oraz innych zmian, w tym zmian redakcyjnych umowy 

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a 

także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 

utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu 

umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące 
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redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w 

rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą 

równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem 

wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

20. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 20. 

ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zawieszania wykonania Umowy w całości lub 

w części w sytuacji wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności powodujących 

wstrzymanie realizacji któregokolwiek z kontraktów składających się na Inwestycję. Za niezależne 

od Zamawiającego okoliczności skutkujące wstrzymaniem realizacji któregokolwiek z kontraktów 

składających się na Inwestycję uznaje się m.in.:  

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  

b) przyczyny techniczne nieprzewidziane na wcześniejszym etapie realizacji inwestycji, 

c) rozwiązanie umowy miedzy Zamawiającym a wykonawcą robót przed ukończeniem robót 

budowlanych i konieczność wyboru kolejnego wykonawcy robót, 

d) przedłużające się procedury dotyczące przyznania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych dla 

Zamawiającego. 

2. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Inżynierowi 

Kontraktu najpóźniej na 3 dni przed terminem zawieszenia.  

3. Zawieszenie trwa przez okres wskazany przez Zamawiającego w powiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 2 lub do czasu jego odwołania przez Zamawiającego.  

4. W sytuacji zawieszenia wykonania Umowy w całości Inżynierowi nie należy się wynagrodzenie za 

okres zawieszenia, a wypłata wynagrodzenia określonego niniejszą Umową również ulega 

zawieszeniu na czas trwania zawieszenia wykonania Umowy. Płatność poszczególnych 

miesięcznych rat ulega przesunięciu o okres trwania zawieszenia wykonania Umowy. 

5. W sytuacji zawieszenia wykonania Umowy w części Inżynierowi Kontraktu w tym okresie należy 

się wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście realizowany zakres Umowy. Do części Umowy, której 

wykonanie zostało zawieszone stosuje się odpowiednio ust. 4.  

 

§ 21.  

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg 

realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym e-mailową), 

telefoniczną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 

1) dane Zamawiającego:  

a) osoba do kontaktu: ………………………, 

b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 

c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
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d) telefon kontaktowy: ……………………., 

e) fax: ………………………………….; 

2) dane Inżyniera Kontraktu: 

a) osoba do kontaktu: …………………….., 

b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 

c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 

d) telefon kontaktowy: ……………………., 

e) fax: …………………………………. 

 

§ 22.  

KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. W  razie  gdyby  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  Umowy  było  lub  miało  stać  się  

nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.  

2. W  takim  przypadku  strony  Umowy  zastąpią  nieważne  postanowienie  innym,  wiążącym  

prawnie postanowieniem,  które  możliwie  najwierniej  oddaje  zamierzony  cel  gospodarczy  

nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie. 

 

§ 23. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość cesji umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Inżyniera Kontraktu. 

3. W przypadku sporu strony oświadczają, że będę dążyły do polubownego załatwienia sprawy/ 

zawarcia ugody. 

4. Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie 

sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 

mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy, 

sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowi, załącznik nr 1 – Oferta,  załącznik nr 2 - Specyfikacja Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami oraz załącznik nr 3 – wzór cyklicznej informacji o stanie 

aktualnego zaawansowania realizacji inwestycji. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz jeden 

dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

Specyfikację warunków zamówienia zatwierdzam. 

Szczecin, 26.06.2024 r. 
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