



Gmina Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie
www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl
e-mail: gmina@warlubie.pl
tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054
NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 4 kwietnia 2024 r.

RI.II.271.3.2024



**POLSKI
ŁĄD**



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUĐOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Do: Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i złożeniem oferty w postępowaniu pn. „Budowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie” (nr ref. RI.II.271.3.2024)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania o następującej treści:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu publicznego na „Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem żłobka miejscowości Warlubie” Firma z siedzibą w zwraca się z pytaniem czy Zamawiający będzie dopuszczał faktury przejściowe etapami.

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający informuje, że rozliczenia z Wykonawcą będą odbywały się na zasadach określonych w § 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, tj. wynagrodzenie będzie płatne

w 2 transzach: pierwszej po osiągnięciu stanu zaawansowania prac wg treści § 7 ust. 4 pkt 1 oraz płatności końcowej. Zamawiający wyjaśnia, że finansuje inwestycję nie tylko z środków własnych, ale również z dofinansowania zewnętrznego, i to w ramach kilku programów obsługiwanych przez różne instytucje (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II; Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych; Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2022-2029; budżet państwa, dodatkowo być może Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027). Stąd też Zamawiający ma ograniczoną elastyczność w zakresie innego harmonogramu rozliczeń z Wykonawcą niż zaproponowany w SWZ. Nie mniej jednak, w przypadku sprawnego i terminowego wykonania zadania, zważywszy na zakładany relatywnie krótki okres jego realizacji inwestycja powinna zostać rozliczona w krótkim czasie.

Z up. Wójta

mgr inż. Agnieszka Marchlewicz
Sekretarz Gminy