WZOR UMOWA NR 10S...../2024

zawarta w dniu ...............

pomiedzy Gming Miechéw z siedzibg w 32-200 Miechdw, ul. H. Sienkiewicza 25, zwang w dalszej czesci
umowy ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Dariusza Marczewskiego — Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw,

2 e ettt et e te e e aeeeeteeeanteeearaeeaneeeennes
Z SIedziDa: ..o

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .................... Wykonawcy w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na:

»WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ W OBIEKCIE MIECHOWSKIEGO DOMU KULTURY
W MIECHOWIE PRZY UL. RACLAWICKIEJ 10”. ETAP Il

Strony zgodnie o$wiadczajg, co nastepuije:

Integralng czescig umowy jest:
1. SWZ z zatgcznikami.
2. Oferta Wykonawcy zZ dnia ........cccceeeviuvieeeiniiineeeeen.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

[. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robo6t budowlanych majgcych na celu wykonanie systemu
sygnalizacji pozarowej w obiekcie Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10.

Il. Zakres robot obejmowac bedzie w szczegolnosci:

1. Budowe tras kablowych wraz z utozeniem okablowania (przebijanie otworéw, montaz przepustéw
rurowych, wykucia bruzd dla przewodéw wtynkowych, montaz uchwytéw pod rury winidurowe
i przewody kabelkowe, utozenie rur winidurowych, montaz kanatdéw instalacyjnych z PCW,
konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe, montaz drabinek kablowych, przewody
kabelkowe, Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, wykonanie
biernych zabezpieczen ppoz., wywiezienie gruzu spryzmowanego).

2. Budowe SSP (montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych, montaz gniazd
pozarowych — czujki, instalowanie optycznych czujek dymu, instalowanie dodatkowych wskaznikéw
zadziatania czujek, instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury, instalowanie samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych, montaz recznych ostrzegaczy pozaru, montaz dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej, montaz zasilacza, montaz akumulatora bezobstugowego, montaz obudowy,
montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego,
programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach, sprawdzenie i pomiary
elektryczne obwoddéw sygnalizacyjnych, pomiar natezenia dZzwieku sygnalizatora akustycznego,
szkolenie).

3. Elektryke (sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
badania i pomiary instalacji uziemiajgcej).

4. Prace wykonczeniowe (zabezpieczenie podidg folig, zaprawianie bruzd, tynki wewnetrzne zwykie,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych).
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[ll. Szczegodtowy zakres robdt wynika z zatgczonego do SWZ: przedmiaru robét (wraz z rysunkami
z podziatem prac na etapy (2 egz.), projektu technicznego, STWIOR oraz wynika z niniejszej umowy na
wykonanie prac.

IV. Lokalizacja:

Budynek Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 1777/5 obreb
Miechow, jednostka ewidencyjna Miechow.

V. Obiekt znajduje sie w Wojewoddzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytkdw - tym samym objety jest ochrong
konserwatorska.

§ 2 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci ................. zt netto (stownie: ... /100) wraz
z podatkiem ......% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto w wysoKOSCi .........cccevieiiiiiiieiennnne zt (stownie:
.................................... /100).

[I. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

[ll. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce
wprost z wszelkiej dokumentacji projektowej w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu faktycznego
wystepujgcego na terenie budowy, bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

IV. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie dwoma fakturami czesciowymi za
poszczegolne elementy robdt. Faktury czesciowe wystawione bedg po wykonaniu i odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego ukonczonego elementu robét.

1. I faktura — faktura wystawiona nie wczesniej niz po uptywie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Wartos¢ faktury: 60% wartosci brutto Zamowienia.

2. Il faktura - faktura wystawiona po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.

Wartos¢ faktury: 40% wartosci brutto Zamoéwienia.

V. Faktura koricowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru catosci robét
wyszczegoélnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, potwierdzonych protokotem odbioru robét oraz
kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

VI. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z kosztorysem
powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, przelewem na konto Wykonawcy Ilub
odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

VII. NIP Zamawiajgcego: 659-000-36-97
NIP Wykonawey: ........ccccoeiiiieiiiiiieeeeene

VIIl. Wykonawca nie moze przelaé na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy, w tym rowniez wierzytelnosci przyszitych, bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego.

IX. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
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wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do nigj
dokumentami stanowi¢ bedzie zatgcznik do Umowy.

§ 3 TERMINY
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Rozpoczecie - po podpisaniu umowy.
2) Zakonczenie do 7 miesiecy od daty zawarcia umowy.

II. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu Terenu
budowy przez Kierownika Budowy/Kierownika Robét.

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY

|. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru w osobie ................. posiadajgcy  uprawnienia nr ...

w_specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

posiadajgcy aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

[l. Wykonawca ustanawia:

1. Kierownika robét w osobie ............................ posiadajgcy uprawnienia nr ............ W_specjalnosci
instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacy
aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

[ll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy/kierownik robét dziatajg w granicach umocowan okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych
w szczegollnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodno$ci realizowanych prac budowlanych z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe(jesli wymagane), STWIOR obowigzujgcymi w Polsce
przepisami oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do =zastosowania urzgdzen | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

¢/ sprawdzanie i odbiér prac budowlanych.

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwotywania w razie koniecznosci narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidiowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy/Kierownik robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

VII. Inspektor nadzoru informuje uczestnikédw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi

narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

II. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB w wersji papierowej lub elektronicznej.
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[ll. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana
wyltgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy (jesli wymagane),

d) przystgpienia do odbioréow robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

V.  Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajacych,
) robét czesciowych,

d) koncowego catosci robot.

VI. Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia
czynnos$ci odbiorowych.

VIIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajgcych z Umowy.

IX. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o ktérym mowa w art. 438 ust. 2 (ij.
zatrudnionego pracownika lub wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika lub poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika lub inny dokument, o ktérym mowa
w art. 438 ust. 2 pkt. 4) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
polegajgce na — robotach ogoélnobudowlanych.

X. Oswiadczenie o ktérym mowa w ust. IX powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§ 6 OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezytg starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatanh i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

lll. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
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w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym
za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robo6t budowlanych oraz za jako$c¢
zastosowanych do rob6t materiatow.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

a) przed rozpoczeciem robot przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart technicznych,
katalogowych i certyfikatéw urzadzen i materialébw proponowanych do wbudowania odpowiadajgcych
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

e) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (jesl
wymagane), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

i) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

j) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy,

k) prowadzenia Dziennika budowy (jesli wymagany).

VIl. Wymagania organizacyjne dla Wykonawcy:

1) Prowadzenie robdét zgodnie z wszelkimi przepisami, a zwtaszcza przepisami p.poz., bhp, (m. in.
szczegoblnego zabezpieczenia miejsc wykonania robdt i sktadowania materiatdw nowych i rozbiérkowych).

2) Utrzymywanie porzadku i czystosci w miejscu wykonywania robét na catym placu budowy oraz na
drogach transportowych, sprzatanie po wykonanych pracach w celu przywrdcenia poprzedniego stanu.

3) Nie pogorszenie w trakcie robdt oraz po ich zakonczeniu warunkéw technicznych w catym budynku.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest na piSmie zgtosi¢ wszelkie nieprawidtowo$ci
stwierdzone w chwili przekazywania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie
niezgtoszone, powstate podczas wykonywania robot, negatywne zmiany w stanie technicznym budynku,
a zwlaszcza sgsiednich pomieszczen.

4) Koordynacja z innymi uczestnikami procesu budowlanego w takim zakresie, aby nie zaistniata
koniecznos¢ powtarzania czynnosci i robot.

5) Dokonywanie ciggtego zabezpieczenia mienia swojego oraz wykonywanych prac pod wzgledem bhp
i p.poz., do momentu zakonczenia wszystkich robét i pisemnego przekazania ich do uzytkowania
Zamawiajgcemu.

6) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakorczeniu prac.

7) Catkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszace, zaréwno
w czasie trwania robot jak i okresie pézniejszym, az do chwili sporzgdzenia protokotu odbioru robat.

8) Catkowita odpowiedzialno$¢ za wszystkie wykonywane prace podstawowe i towarzyszgce w okresie
rekojmi/gwaranc;ji.

9) Usuwanie wszystkich awarii, usterek i uszkodzen wyniklych z dziatann Wykonawcy lub jego pracownikéw
w okresie robét oraz w okresie gwarancji/rekojmi.
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10) Wykonawca winien ustali¢ protokolarnie z Zamawiajgcym termin prowadzenia prac na obiekcie celem
wylaczenia obiektu z uzytkowania na czas prowadzenia robét budowlanych. tgcznie dopuszczalny okres
wylaczenia obiektu z uzytkowania to 14 dni kalendarzowych.

Ponadto:

1) Wykonawca winien jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje, opinie, zaswiadczenia atesty
wymagane przez Zamawiajgcego, celem akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

2) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci poza lokalem, w budynku i poza
budynkiem w trakcie trwania i po zakoriczeniu robot.

3) Koszty zwigzane z przywrdéceniem stanu sprzed rozpoczecia robét, w przypadku min.:
- uszkodzenia, zabrudzenia innych czesci budynku i terenu przylegtego do budynku,
- wykonania zakresu niezgodnego z ustaleniami z Zamawiajgcym.

4) Zabezpieczenie remontowanego pomieszczenia oraz wszystkich innych pomieszczen, przez caty okres
robét az do zakonczenia czynnosci odbiorowych przez Zamawiajgcego.

5) Przygotowanie dla Zamawiajgcego:

- wszelkie dokumenty/protokoty niezbedne w celu bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania
pomieszczenia w odniesieniu do wszystkich wykonanych robét zamontowanych badz remontowych
instalacji i urzgdzen

- dokumentacje powykonawczag.

VIIl. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) na 5 dni
roboczych przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zgodnie z art. 3 pkt. 14 Prawa
Budowlanego przez dokumentacje powykonawczg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

IX. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakoczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

X. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie penit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

XI. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego.

XII. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XIIl. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét.

XIV. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem roboét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

XV. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XVI. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegolnosci w zakresie wykonania robot
ogoélnobudowlanych Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace .
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XVII. Wykonawca oraz kierownik budowy/kierownik robét zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbednych dziatah uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia.

§ 7 POTENCJAL WYKONAWCY

I. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

II. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

[ll. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 8 PODWYKONAWCY

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wiasnymi sitami.
LUB.

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow
w zakresie realizacji nastepujgcych robot: ...,

[I. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac / innych niz wymienione
w pkt. I, podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca
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powotat sie w celu uzyskania zamowienia, to musi on wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f) dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegdlnosci w zakresie wykonania robot
ogolnobudowlanych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace.

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zgdanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace w zakresie robét ogélnobudowlanych

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIl. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg
by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu na zasadach okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 1V,
2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowag
dla tych robat,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeA za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Xl. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
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uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonego wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
do 5 dni od jej przedfozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

Xlll. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

XIV. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w par. 2 ust. | oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI.Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

XVII. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 9 SILAWYZSZA

I. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

9/19



II. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robo6t budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

[I. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Il. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot swiadczgcy ustugi
w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

[ll. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot
budowlanych.

V. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekazac¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru najp6zniej do dnia Odbioru kohcowego robét.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V Inspektor
nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z
terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU (jesli wymagane)

I. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robot.

10/19



§ 13 ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow Ilub Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

II. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektiora nadzoru o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

§ 15 OCHRONA SRODOWISKA

I. Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

[I. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

[ll. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587— ,ustawa o odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 16 NAPRAWA USZKODZEN

I. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wytgczeniem
wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

[I. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatow
z wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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§ 17 KONTROLA JAKOSCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

Il. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud
oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

[ll. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

IV. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
V. Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w dokumentaciji
projektowej z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
dokumentacji projektowej oraz STWIOR Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowej niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiatéw, ktére nie sg zgodne
z dokumentacjg projektowa, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru wykonywania robdét budowlanych niezgodnie
z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowo$ci lub Wad
ponosi Wykonawca.

II. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

[ll. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 19 ODBIORY

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

[I. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

lll. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu niezwiocznie i nie pézniej niz w terminie 3 dni, od zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonujgc wpisu do Dziennika budowy.

IV. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robédt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan
poprzedni.

V. Odbiér czesciowy nastgpi po zakohnczeniu i zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce
czesci robét na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru.

VI. Wyznaczenie terminu odbioru czesciowego robot nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

VII. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty jego
rozpoczecia Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce,
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robét wykonanych czesciowo.

VIIl. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robo6t budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

IX. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia.

X. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

XI. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robo6t, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

XIl. Komisja sporzgdza Protokét Odbioru kohcowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

XIll. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

XIV. Odbiér koncowy zostanie zakoniczony w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Za dzien zakohczenia czynnosci odbiorowych uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kohcowego robét.

XV. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwaranciji).
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Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
od daty Odbioru koncowego robdt, na zasadach okreslonych w KC.

[l. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy tj.................... miesiecy
(zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty Odbioru koncowego robot.

[ll. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w par. 2 ust. | przejmuje
na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalaciji
i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos¢ gwarancji okreslonej w par. 20 ust. II.

IV. Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie gwarancyjne — 72 godziny. Termin naprawy usterki do 7 dni.
Dopuszcza sie wydtuzenie terminu po wczesniejszym uzyskaniu zgody zamawiajgcego.

V. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

VI. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5% Ceny
ofertowej brutto tj. ........cccoi i, ztw formie .....ccoovveeeeiiiiii ,

Il. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych.

[ll. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI. Kwota w wysoKoSCi .........ccceeueeeen. zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robét.

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne wynoszaca 30%
wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt, zostanie zwrécona nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie tego okresu, tj. dodnia ...........cccccieiiinnnns r.

VIIl. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznosé na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
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Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt VI i pkt VIi
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na kiérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

XlI. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

XIl. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Xl Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt Xl nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg
na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. | pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

[I. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. I, wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc. Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego, a nastepnie zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposéb razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlanych.
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2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegdbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 23 KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.

[I. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze , w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,
3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych
—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie takze nie
przystagpienie przez Wykonawce do jej wykonania
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie
z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazde
zdarzenie.

7) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za
kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie.
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazde zdarzenie.

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynno$ci zwigzane z wykonaniem robét
ogolnobudowlanych zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

lll. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢é strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy w skutek
ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu dofinansowaniu.

§ 24 ZMIANY UMOWY

I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okre$lonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w ust. 111

[ll. Zamawiajgcy okres$la nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od towaréw
i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej lub inne organy/podmioty uprawnione do dziatania. ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét bedag
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robat,
w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego wskazujgc przyczyne
zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgacym do
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zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do
Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy
zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy, moze nastgpic¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie przestanek,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich
wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci bedg wyliczone na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych” Wykonawcy, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§ 25 KLAUZULE WALORYZACYJNE

I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust | Umowy
w przypadku:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug;

b) zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

[I. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajgcy Strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert.

[ll. Poczagtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia 0 15 %.

IV. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zaméwienia Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

V. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust | lit a) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajgcych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.
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VI. W sytuacji spadku ceny materiatébw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

VII. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzaciji
0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki
przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

VIII. Wniosek o ktérym mowa w ust IV, V i VI mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.

IX. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. | lit a ) i b) niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. | Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

X. Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa
w ust. 1 lit b) to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztoZzenia wniosku, a tgczna maksymalna wartosé
wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2
ust. |

XI. Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

Xll. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktéref mowa w wust. | lit b) okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem
ztozenia wniosku, F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatow Prezesa
GUS;

XIIl. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w ust. X.

XIV. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. | zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen.

§ 26 POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, a takze przepisy prawa
budowlanego oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez przepisy
wykonawcze do powyzszych ustaw.

[I. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

[ll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca
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