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Umowa Nr IP.272.9.2023 - projekt 
na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w ramach zadania pn. 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” 

 

 

 

zawarta w Niebylcu w dniu ……..2023 r., pomiędzy 

Gminą Niebylec, 38-114 Niebylec 170, REGON – 690582192, NIP – 819-15-65-408, 

reprezentowaną przez: 
Zbigniewa Koraba - Wójta Gminy Niebylec 
przy kontrasygnacie Edwarda Wolanina - Skarbnika Gminy, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 

……………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną/nym przez: 

……………………………. 

……………………………. 

zwaną/nym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron, definicje 

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w następstwie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, 
zrealizowanego przez Zamawiającego poprzez jego platformę zakupową. 

2. Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją przez Zamawiającego zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” 
dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

3. Ilekroć w niniejszej Umowie użyte zostaną wskazane poniżej pojęcia, Strony Umowy 
oświadczają, że należy je rozumieć zgodnie z przypisanymi im definicjami, jak następuje: 

1) Inspektor Nadzoru (zamiennie zwany Wykonawcą) - podmiot uprawniony przez 
Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy do nadzoru, kontroli i odbioru Inwestycji; 

2) Wykonawca Inwestycji - Wykonawca wyłoniony w ramach odrębnego postępowania 
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i odpowiedzialny na podstawie odrębnie zawartej umowy za wykonanie wszelkich prac 
projektowych oraz robót budowlanych i instalacyjnych przewidzianych w ramach 
realizowanego zadania inwestycyjnego; 

3) Inwestycja - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Małówka”, obejmujące całokształt obowiązków pozostających po stronie 
wyłonionego Wykonawcy Inwestycji, w tym prac projektowych oraz robót budowlanych 
i instalacyjnych pozostających po jego stronie, a wynikających z zawartej z nim umowy, 
w tym w szczególności: 

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej, zgodnie z Programem funkcjonalno 
użytkowym (zwanym dalej „PFU” i stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy 
z Wykonawcą Inwestycji), zawierającej projekt budowlany opracowany zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego; 

b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji 
Projektowej, decyzji środowiskowej dla realizowanego przedsięwzięcia w zakresie 
wynikającym z przepisów ustaw, w tym m.in. Prawa budowlanego, Prawa wodnego, 
Prawa ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz wszystkich 
innych nie wymienionych, a koniecznych i niezbędnych do prawidłowej realizacji 
zamówienia dla planowanego przedsięwzięcia; 

c) uzyskanie pozwolenia na budowę (zgodnie z przesłankami wynikającymi z prawa 
budowlanego), 

d) wykonanie wszelkich robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji 
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU; 

e) wykonanie obsługi geodezyjnej; 

f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego; 

4) Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część; 

5) Zamówienie - zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą niniejsza Umowa, której 
przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, obejmującej nadzór, kontrolę 
i odbiór Inwestycji; 

4. Roboty budowlano-instalacyjne przewidziane w PFU i opracowanej na jego podstawie 
Dokumentacji Projektowej realizowane będą na ruchu istniejącej oczyszczalni ścieków 
z zachowaniem parametrów wymaganych w pozwoleniu wodnoprawnym. Istniejąca od 2002 
roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Małówce pracuje w technologii 
sekwencyjnego osadu czynnego i oparta jest na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR, 
z przedłużonym napowietrzaniem i stabilizacją tlenową osadu w reaktorach. 

5. Zgodnie z warunkami realizacji Inwestycji, istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie 
rozbudowana do przepustowości hydraulicznej średniodobowej Qdśr = 350 m3/d, z udziałem 
ścieków i osadów dowożonych w łącznej ilości Qść.dow = 10 m3/d. Modernizacja oczyszczalni 
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nastąpi przy zastosowaniu wysokosprawnych i energooszczędnych urządzeń z zaawansowanym 
technicznie systemem sterowania, monitoringu i wizualizacji, zgodnie z zapisami zawartymi 
w PFU. Oczyszczanie mechaniczne ścieków będzie realizowane w sitopiaskowniku oraz na filtrze 
taśmowym – przyjęto zastosowanie instalacji obejmującej mechaniczne oczyszczanie ścieków 
w połączeniu z odwadnianiem osadów ściekowych na filtrze taśmowym. Oczyszczalnia ścieków 
przystosowana będzie do przyjmowania osadów dowożonych taborem asenizacyjnym 
w układzie hermetycznym za pośrednictwem projektowanej stacji zlewczej osadów 
dowożonych. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego bez zmian do stanu 
istniejącego. Ścieki przed częścią biologiczną będą gromadzone /retencjonowane/ 
w istniejącym zbiorniku retencyjnym z wymianą istniejącego wyposażenia na nowe. Proces 
oczyszczania biologicznego będzie realizowany w istniejącym układzie technologicznym 
opartym na bazie osadu czynnego, w tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR, 
z projektowaną rozbudową części biologicznej oraz częściową wymianą istniejącego 
wyposażenia reaktorów biologicznych SBR. Zakłada się budowę nowej instalacji odwadniania 
i kompostowania osadów ściekowych obejmującą odwadnianie osadów ściekowych - 
wstępnych ze ścieków surowych oraz osadów ściekowych nadmiernych z biologicznego procesu 
oczyszczania po reaktorach SBR - na filtrze taśmowym /wspólnym dla części mechanicznej 
i osadowej/ z końcowym dosuszaniem wyseparowanych osadów ściekowych 
w termobioreaktorze /kompostowniku/.  

6. Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków składać się będzie z następujących obiektów 
i urządzeń technologicznych: 

1) część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowić będą: 

a) pompownia ścieków z komorą armatury – istniejąca, z wymianą pomp 

i armatury na nowe, 

b) punkt zlewny ścieków dowożonych – istniejący, bez zmian, 

c) urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków: sitopiaskownik 

z tłuszczownikiem plus filtr taśmowy – urządzenia projektowane, nowe wspólne dla 

części mechanicznej i osadowej, 

d) zbiornik retencyjny ścieków o poj. 68 m3 – istniejący, wymiana wyposażenia na nowe, 

2) część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowić będą: 

a) 2 reaktory SBR o pojemności użytkowej Vuż=2 x 290m3 – istniejące do rozbudowy 

w zakresie zwiększenia pojemności użytkowej z V uż =2x180m3 do Vuż=2x290m3, 

wymiana urządzeń na nowe, 

b) 1 reaktor SBR o pojemność  użytkowej Vuż= 330m3 – z wymianą urządzeń na nowe, 

c) instalacja PIX – wymiana istniejącego zbiornika koagulanta na zbiornik 

o pojemności 1000 litrów, 

3) część osadową oczyszczalni ścieków stanowić będą: 

a) stacja zlewcza osadów dowożonych –  urządzenie projektowane, nowe, 

b) 2 zbiorniki osadu nadmiernego –  istniejące, z wymianą urządzeń na nowe, 

c) komora osadu zbiorcza –  istniejąca, z wymianą urządzeń na nowe, 

d) filtr taśmowy do odwadniania osadów ściekowych – urządzenie projektowane, nowe, 

wspólne dla części mechanicznej i osadowej, 
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e) termobioreaktor /kompostownik osadów/ – urządzenie projektowane, nowe, 

f) stanowisko odbioru osadu – projektowane, nowe, 

g) urządzenia istniejące - prasa taśmowa – istniejąca, jako instalacja rezerwowa. 

7. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce 
z instalacjami (wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej) oraz 
infrastrukturą zewnętrzną (rozbudowa budynku technicznego, reaktorów biologicznych, drogi 
wraz z placem manewrowym, kanalizacja sanitarna, instalacje elektryczne – oświetlenie) na 
terenie działek numer: 458/7, 166/8 i części działki o nr ew. 166/10 - obręb 0009 Małówka, 
jednostka ewidencyjna 1181903_2 Niebylec oraz instalacja fotowoltaiczna na terenie części 
działki o nr ew. 116 obręb 0010 Niebylec, jednostka ewidencyjna 1181903_2 Niebylec. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora 
Nadzoru nad realizacją Inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3. 

2. Usługa nadzorowania Inwestycji realizowana będzie na terenie modernizowanej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Małówka, gmina Niebylec. 

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należało będzie w szczególności: 

1) świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem Inwestycji, 
kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 

2) reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
Inwestycji z Dokumentacją Projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3) monitorowanie i sprawdzanie postępu prac według opracowanych przez Wykonawcę 
Inwestycji i zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
oraz bieżące zgłaszanie wszelkich odstępstw od założeń w Harmonogramie, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym wzorów wszelkich pism i dokumentów dotyczących 
wykonania Inwestycji, tworzonych na potrzeby realizacji Inwestycji, 

5) sprawdzanie uprawnień i kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawcę Inwestycji, 

6) przygotowywanie raportów z realizacji Umowy na wykonanie Inwestycji oraz raportów 
z wykonania Umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, zgodnie z ust. 5-9 
w przewidzianych terminach, a także na każde żądanie Zamawiającego, 

7) pisemna akceptacja proponowanych przez Wykonawcę Inwestycji materiałów i Urządzeń 
pod kątem spełniania wymogów Dokumentacji Projektowej i Umowy na wykonanie 
Inwestycji, 

8) weryfikacja, czy używane przez Wykonawcę Inwestycji urządzenia i materiały posiadają 
odpowiednie świadectwa, atesty i certyfikaty wymagane przepisami i umową na 
wykonanie Inwestycji, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i dostaw wraz 
z rozmieszczeniem i montażem lub wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
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9) monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności, egzekwowanie prawidłowości 
wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za 
które Wykonawca Inwestycji jest odpowiedzialny, zgodnie z warunkami umowy na 
wykonanie Inwestycji, 

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i prac instalacyjnych oraz ewentualnego 
usunięcia wad (protokolarnie), w tym, w razie potrzeby, wymiany materiałów i urządzeń na 
nowe, wolne od wad, 

11) żądanie od Wykonawcy Inwestycji lub kierownika budowy/kierowników robót dokonania 
poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót/prac, a także 
wstrzymanie dalszych robót/prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie życia lub zdrowia, bądź spowodować znaczne straty materialne oraz pisemne 
ich potwierdzanie w ciągu 2 dni od wydania polecenia, 

12) przedkładanie Zamawiającemu wszelkich oświadczeń i zapytań (wraz z opinią 
i propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez Wykonawcę Inwestycji, 

13) weryfikacja w zakresie technicznej konieczności oraz pisemne opiniowanie do akceptacji 
Zamawiającego konieczności wykonania robót/prac/dostaw dodatkowych, zamiennych, 
lub polegających na powtórzeniu robót/prac/dostaw o podobnym charakterze, 

14) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót/prac/dostaw 
dodatkowych i/lub zamiennych, 

15) ocena i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji i problemów narastających podczas 
wykonywania Inwestycji, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 

16) organizowanie i prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych (raz na dwa tygodnie, 
a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego - częściej), narad problemowych 
i innych spotkań z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy Inwestycji oraz przygotowywanie 
notatek z tych spotkań w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, 
które wpływa na postęp lub zakres realizacji Inwestycji, 

17) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, 

18) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, 

19) wydawanie Wykonawcy Inwestycji, kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń 
potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także wymagających odkrycia 
elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót/prac 
i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych, 

20) egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę Inwestycji instrukcji eksploatacji 
i konserwacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz pisemna ich akceptacja, 
w tym: przekazanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń po wcześniejszym 
uzgodnieniu ich wzorów z Zamawiającym oraz egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia 
ww. instrukcji do każdego urządzenia, 
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21) informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć, 
razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów, 

22) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji umowy na wykonanie Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, 
uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy Inwestycji lub jego podwykonawców, 
mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy Inwestycji, 
katastrof budowlanych itp., 

23) prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą Inwestycji, 

24) nadzór w zakresie prowadzonych prób oraz każdorazowe wystawianie Wykonawcy 
Inwestycji świadectwa potwierdzającego wynik prób, 

25) akceptacja wymaganej umową na wykonanie Inwestycji dokumentacji powykonawczej, 
w tym egzekwowanie kompletności i zgodności opracowania dokumentacji 
powykonawczych z wymogami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na 
wykonanie Inwestycji, 

26)  przygotowanie i przeprowadzenie czynności odbioru wykonanych przez Wykonawcę 
Inwestycji robót oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez nadzór 
w skompletowaniu i weryfikację dokumentów powykonawczych, 

27) nadzór i egzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów 
poszczególnych elementów robót, jak i końcowego odbioru Inwestycji, 

28) kontrola Inwestycji w zakresie aspektów technicznych, w tym zgodności z ofertą 
Wykonawcy Inwestycji, jakości stosowanych urządzeń i ich funkcjonowania, terminów 
i dyscypliny pracy, 

29) odbiór od Wykonawcy Inwestycji, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu 
dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami Stron odbioru o ich kompletności, 

30) zapewnienie w miejscu wykonywania robót obecności osób odpowiedzialnych za 
bezpośredni nadzór nad pracami, przeprowadzanie tam regularnych inspekcji oraz nadzór 
pod kątem wymagań BHP, 

31) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla 
prawidłowej realizacji Umowy na wykonanie Inwestycji. 

4. Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 3, Inspektor Nadzoru nie będzie uprawniony 
do: 

1) wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy zawartej przez Zamawiającego 
z Wykonawcą Inwestycji, 

2) zwalniania Wykonawcy Inwestycji z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności, 
wynikających z umowy zawartej z nim przez Zamawiającego, 

3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu prac pozostających po stronie Wykonawcy 
Inwestycji, bądź zgody na przekazanie części lub całości tych prac jego podwykonawcom 
innym niż ci, którzy zostali uprzednio zaakceptowani przez Zamawiającego. 
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5. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do składania raportów, w tym z realizacji Umowy na 
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, a także z realizacji umowy na wykonanie Inwestycji. 
Ostateczną zawartość, format oraz przedział czasowy poszczególnych raportów Inspektor 
Nadzoru uzgodni z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego wpływu 
na formę, zawartość oraz czasookresy sporządzanych raportów, a wszelkie uwagi i zalecenia 
Zamawiającego w powyższym zakresie będą dla Inspektora Nadzoru wiążące. 

6. Raporty, o których mowa w ust. 5, powinny być krótkie i zwięzłe i powinny zawierać 
jednoznaczne analizy i wnioski, a zawarte w nich wszelkie dane liczbowe, w tym ewentualne 
wyniki prób i badań powinny być zaprezentowane w tabelarycznej i przejrzystej formule. 

7. Raporty z wykonania Umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru 
składał będzie Zamawiającemu z odstępach co najmniej kwartalnych, w terminie do 5 dni 
roboczych od upływu danego kwartału kalendarzowego. Raportowanie w powyższym zakresie 
obejmować będzie w szczególności III kw. 2023 r. – III kw. 2024 r., przy czym z uwagi na 
planowane zakończenie robót w ramach wykonywanej Inwestycji na dzień 27.07.2024 r., 
ostatni Raport Kwartalny Inspektor Nadzoru złoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni 
roboczych od upływu powyższej daty, a jeśli odbiór końcowy ostatniej nieodebranej części 
zamówienia nastąpi wcześniej - w terminie do 5 dni roboczych od daty odbioru końcowego tej 
części zamówienia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w przypadku uzasadnionego 
przedłużenia realizacji całości lub części Inwestycji, ostatni Raport Kwartalny Inspektor Nadzoru 
złoży w terminie do 5 dni roboczych od upływu faktycznej daty odbioru końcowego ostatniej 
części zamówienia, a jeżeli przedłużenie realizacji całości lub części Inwestycji wykraczało będzie 
poza III kw. 2024 r., Inspektor Nadzoru złoży Zamawiającemu Raport Kwartalny za każdy kolejny 
kwartał realizacji Inwestycji na zasadach powyższych. 

Raport Kwartalny powinien zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inspektora 
Nadzoru w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny kwartał. Raport 
Kwartalny powinien zawierać również ogólny opis działań Wykonawcy Inwestycji, sprawozdanie 
ze stanu zaawansowania realizacji Inwestycji w ramach nadzorowanej umowy, 
z uwzględnieniem wskaźników postępu rzeczowego, opis zagrożeń powstałych podczas 
prowadzenia prac i propozycje działań w celu ich wyeliminowania. 

8. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 7, Inspektor Nadzoru składał będzie Zamawiającemu 
raporty z wykonania umowy na wykonanie Inwestycji, w odstępach miesięcznych, w terminie 
do 5 dni roboczych od upływu danego miesiąca. 

Raport Miesięczny stanowił będzie podstawowe sprawozdanie o postępie prac wraz 
z określeniem procentowego zaawansowania realizacji Inwestycji. Raport Miesięczny powinien 
zawierać sprawozdanie z postępu prac Wykonawcy Inwestycji w danym okresie. Raport 
Miesięczny powinien obejmować zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, tj. od 
chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. Raport ma zawierać szczegółowe 
zestawienie wykonanych i odebranych robót. W raporcie należy uwzględnić wszelkie prace 
zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, prace planowane, podwykonawstwo, 
zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą 
Inwestycji nadzorowanej przez Inspektora Nadzoru, jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza 
zgodności postępu prac z Harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez 
Wykonawcę Inwestycji, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. 
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9. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 7 i 8, Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do 
składania dodatkowych raportów, na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego, lub z własnej 
inicjatywy, ilekroć niezbędne będzie niezwłoczne zaznajomienie Zamawiającego z bieżącym 
postępem rzeczowym Inwestycji, w szczególności jeśli mogłoby to rzutować na dochowanie 
terminów wykonania Inwestycji, zakres planowanych do wykonania prac, czy stopień 
osiągnięcia planowanych efektów Inwestycji. 

10. Każdy z raportów, o których mowa w ust. 7 - 9, składany będzie u Zamawiającego w oryginale, 
w języku polskim. Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru może wyznaczyć inny 
sposób przedkładania raportów. 

W terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania Raportu Miesięcznego lub Raportu 
Kwartalnego, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o jego przyjęciu lub odrzuceniu, 
z podaniem przyczyn odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do 
otrzymanego Raportu w terminie jak powyżej, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez 
Zamawiającego. 

11. Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie realizować swoje zobowiązania w zgodzie 
z następującymi dokumentami: 

1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Małówce”, 

2) Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Zagospodarowania Terenu dla 
zamierzenia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka związana z: 
nadbudową i przebudową reaktorów biologicznych SBR1 i SBR2m rozbudową i przebudową 
budynku technicznego, zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek 
stacji zlewczej, przebudową istniejącej drogi dojazdowej, budową instalacji fotowoltaicznej 
na terenie inwestycji o mocy 50,00 kW, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci 
elektroenergetycznej średniego napięcia (15 kV), przebudową i rozbudową instalacji 
zewnętrznych – rurociągów osadu, utwardzeniem terenu inwestycji oraz budową 
zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, a także rozbudową i przebudową instalacji 
zewnętrznej sprężonego powietrza zlokalizowanej na działkach nr ewid. 458/7, 1566/10, 
166/8 oraz na części działki nr ewid. 116”. 

12. Ze względu na rozległy zakres prac w ramach Inwestycji, które prowadzone będą dodatkowo na 
czynnej oczyszczalni ścieków, wiązała się z tym będzie konieczność zapewnienia właściwego 
stopnia sprawności powierzonych czynności nadzoru, w związku z czym Zamawiający wymaga 
ze strony Inspektora Nadzoru ustanowienia Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru. 

Osoba na stanowisku Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru odpowiedzialna będzie za 
podział obowiązków i kierowanie pracą całego zespołu inspektorów nadzoru, zapewnienie 
odpowiedniej sprawności, terminowości oraz należytej jakości wykonywanych obowiązków, 
opracowywanie przedkładanych Zamawiającemu raportów, jak również za wszelką 
korespondencję pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a Zamawiającym i Wykonawcą Inwestycji, 
bieżący kontakt z Zamawiającym i Wykonawcą Inwestycji. 

13. Wykonawca zapewni obecność zespołu inspektorów nadzoru na budowie co najmniej pięć razy 
w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Inwestycji, 
dokumentując każdorazowo wizyty na terenie budowy wpisem do dziennika budowy oraz 
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potwierdzając obecność inspektorów nadzoru w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy 
Niebylec, 38-114 Niebylec 170. 

14. Na potrzeby realizacji zamówienia Wykonawca zapewni stały udział zespołu inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, co najmniej w następującym składzie: 

1) ………………. – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2) ………………. – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) ………………. – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót 
budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

§ 3 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem kadrowym niezbędnymi do 
prawidłowego wykonania Zamówienia oraz oświadcza, że znany jest mu cel Inwestycji, 

2) zapewni stały udział w realizacji zamówienia przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia umożliwiające wykonanie Umowy, 

3) przy realizacji Umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru 
wykonywanych czynności, 

4) na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, 

5) wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez niego w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

6) zobowiązuje się zachować tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz po jej 
zakończeniu, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to dotyczy Wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także personelu Wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak 
i jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także personel Wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców zatrudniony lub zaangażowany do realizacji 
przedmiotu Umowy nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią 
pisemną zgodę Zamawiającego, ani też nie będą oni wykorzystywać żadnych przekazanych 
im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu 
wykonania Umowy w innym celu niż wykonanie Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się oraz że akceptuje w całości treść postanowień 
niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza określone w niej warunki realizacji zamówienia, które są 
niezbędne i konieczne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności 
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ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wykonawca oświadcza 
także, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być 
niezbędne dla wykonania Umowy oraz że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami opisującymi 
przedmiot zamówienia na realizowaną Inwestycję, w tym w szczególności z Programem 
funkcjonalno-użytkowym na wykonanie Inwestycji oraz opracowaną przez Wykonawcę 
Inwestycji Dokumentacją Budowlaną. 

 

§ 4 

Terminy realizacji Inwestycji 

1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Umowy z chwilą jej zawarcia. 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 27.07.2024 r., z zastrzeżeniem, 
że termin ten może różnić się od powyższej daty i uzależniony będzie od terminu odbioru 
wszystkich części zamówienia w ramach wykonywanej Inwestycji. W związku z powyższym 
faktyczny termin zakończenia Umowy nastąpi z chwilą złożenia i zaakceptowania przez 
Zamawiającego ostatniego Raportu Kwartalnego z wykonania niniejszej Umowy, po uprzednim 
dokonaniu odbioru końcowego ostatniej nieodebranej części Inwestycji. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Inwestycji, skutkującego koniecznością 
wykonywania usług nadzoru w zakresie określonym niniejszą Umową powyżej terminu 
określonego w ust. 2, Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało dodatkowe 
wynagrodzenie. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w pełnym zakresie wynosi: 
……………………. PLN (słownie PLN: ………………………………………………………………….. i …/100) netto, 
powiększone o należny podatek od towarów i usług według ustawowej stawki 23% w wysokości 
……………………… PLN, tj. łącznie ……………………….. PLN brutto. 

2. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym za świadczone usługi następować będzie 
comiesięcznie i płatne będzie w transzach i wysokościach zgodnych z Harmonogramem 
płatności, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury VAT przez Wykonawcę jest każdorazowo 
zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego z realizacji Umowy. 

4. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 
polskim. Wykonawca będzie wystawiał rachunki/faktury VAT w PLN. 

5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane na 
rachunku/fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia jego/jej doręczenia Zamawiającemu. 

6. Warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wystawionymi fakturami następujących 
dokumentów uregulowania wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji usługi: 
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1) oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
o uiszczeniu wymagalnego wynagrodzenia przez Wykonawcę, oraz 

2) dowodów potwierdzenia uiszczenia kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu 
z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie 
których dokonano zapłaty. 

7. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację przedmiotu 
Umowy (raporty, ewidencje, dokumentacja księgowa itp.) w takiej formie i tak szczegółowo, 
aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwot wystawianych faktur. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Zasady kontaktów pomiędzy Stronami 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wskaże wyznaczonego przedstawiciela w dniu 
podpisania Umowy. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wskaże wyznaczonego 
przedstawiciela w dniu podpisania Umowy. 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim. 

4. Każde polecenie przedstawiciela Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne 
od momentu jego przekazania i powinno być potwierdzone w formie pisemnej lub 
elektronicznej w terminie 2 dni od jego przekazania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego 
wykracza poza uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 
2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia, powiadomi o tym Zamawiającego, przedstawiając 
swoje stanowisko. 

6. W terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający 
przekaże swoją decyzję Wykonawcy. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność solidarna Wykonawców 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania rachunków/faktur VAT, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………..………………tel.: ……………….. 
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4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

5. Najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę 
przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego 
z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Strony nie określają części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

3. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 
podwykonawcę osobie trzeciej. 

4. Wykonawca przed zawarciem stosownej umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 
pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu 
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy 
przedstawiający część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz 
z dowodami potwierdzającymi zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Dopuszczalne zmiany na stanowisku osób funkcyjnych 

1. Wykonawca może zaproponować zmianę osób wskazanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptującą proponowaną zmianę i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wskazanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

2) nie wywiązywania się osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia 
z obowiązków wynikających z Umowy, 

3) jeżeli zmiana osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia stanie się konieczna 
z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wskazanych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, jeżeli uzna i wykaże, że osoby te nie wykonują lub nienależycie wykonują swoje 
obowiązki wynikające z Umowy. 
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4. W przypadku zmiany osoby wskazanej do wykonania przedmiotu zamówienia, nowa osoba 
wstępująca w jej miejsce musi spełniać co najmniej wymagania określone dla zastępowanej 
osoby. 

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby wskazane do wykonania przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 

1) zwłoki w rozpoczęciu wykonywania Umowy na usługi w terminie wyznaczonym w § 4 ust. 
1 Umowy oraz w wykonaniu obowiązków w terminie wyznaczonym w pisemnym poleceniu 
wydanym przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie § 6, w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od 
wyznaczonego terminu ich wykonania, 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 
1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy bądź żądać 
stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

4. Kary umowne określone w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z należnej zapłaty. 

5. Kary umowne są wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia, bez potrzeby 
odrębnego wezwania do zapłaty. 

 

§ 11 

Zmiany postanowień Umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian Umowy w następującym zakresie i na określonych 
poniżej warunkach:  

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Umowy w terminie, o którym 
mowa w Umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, 
udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń i potwierdzonych protokolarnie, 
np. siła wyższa, zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, zmiany przepisów powodujących 
konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, niezależna od 
Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji 
i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy, przesunięcie terminu rzeczowej realizacji Inwestycji, 



Umowa Nr IP.272.9.2023  strona 14 z 16 

b) gdy zajdzie konieczność wykonania usług dodatkowych nie dających się przewidzieć na 
etapie zawarcia niniejszej Umowy, 

2) w zakresie wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów 
i usług (VAT). 

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Wygaśnięcie Umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych poniżej: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących 
okolicznościach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub przystąpił on do likwidacji swojej firmy, 
z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, został wydany nakaz 
zajęcia majątku lub znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił 
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli, 

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy 
w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego wezwania do rozpoczęcia 
wykonywania usług, chyba że brak działania ze strony Wykonawcy jest wynikiem 
zaistnienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

d) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu od 
Zamawiającego wezwania do podjęcia lub wznowienia wykonywania usług, chyba że 
przerwa w realizacji przedmiotu Umowy jest wynikiem zaistnienia okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

e) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje usług w sposób zgodny z Umową, 

f) Wykonawca nie dostosuje się w odpowiednim czasie do zawiadomienia przesłanego 
mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego 
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową 
realizację usług, 

g) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

h) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa 
wpływającego na postępowanie zawodowe Wykonawcy, 
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i) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub 
uniemożliwiający realizację Umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający bezzasadnie 
uchyla się od zapłaty rachunków/faktur VAT, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do 
zapłaty skierowanym przez Wykonawcę na piśmie do Zamawiajacego i po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty, nie krótszego niż 21 dni od dnia 
doręczenia korespondencji do Zamawiającego. 

2. W sytuacjach określonychj w ust. 1 pkt 1 lit. b-h, Zamawiający może doprowadzić usługi do 
końca we własnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrzeć inną umowę z osobą trzecią. 

3. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych usług, a także 
przekazać Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji. 

4. Zamawiający jest zobowiązany, możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy, poświadczyć 
wartość usług oraz wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania 
Umowy. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed jej całkowitym wykonaniem, 
Zamawiający nie będzie zobowiązany dokonywać żadnych dalszych płatności, z wyjątkiem 
płatności rozliczających zakres już wykonanych usług, jednakże po uprzednim potrąceniu 
ewentualnych kar umownych i odzyskaniu od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych 
i poniesionych kosztów powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie 
wystąpią. 

6. Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę, Zamawiający ma prawo odzyskania od Wykonawcy 
wszelkich strat, jakie poniósł, potrącając ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy w sposób 
określony w ust. 5. 

7. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe  

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, dotyczących drugiej 
Strony, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. 

2. Językiem Umowy i językiem komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru będzie dokonywana 
w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdorazowej zmianie siedziby; 
w przypadku niedochowania tego obowiązku, wszelką korespondencją wysłaną na adres 
pierwotnie podany uznaje się za skutecznie dostarczoną. 

5. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru 
będzie przykazywana pisemnie lub elektronicznie, poprzez pocztę e-mail. W przypadku 
korespondencji przekazywanej pocztą e-mail, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt jej otrzymania. 
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6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wpływa 
w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Postanowienie 
nieważne bądź bezskuteczne uznaje się za nieobowiązujące, a pozostała część Umowy będzie 
interpretowana i wykonywana tak jakby niniejsza Umowa nie zawierała postanowienia 
nieważnego lub bezskutecznego. 

8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
w drodze polubownych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 
W przypadku niemożności ustalenia kompromisu, spory rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający Wykonawca 


