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L. Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Dziatajgc na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.- Prawo zamoéwieh
publicznych (Dz.U.z 2023r. poz.1605 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiajacy przekazuje tres¢
zapytan, ktére wptynely do Zamawiajgcego wraz z wyjaénieniami:

PYTANIE NR 2:

W SWZ w rozdziale XI jest :

b) Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat na potrzeby realizacji zaméwienia: 4

* Kierownikiem budowy, posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen i minimum 5 - letnie do$wiadczenie zawodowe w pethieniu funkcji
kierownika budowy konstrukcyjno-budowlanych, liczac od dnia nadania uprawnien.
Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik budowy w realizacji co najmniej 2 robét
budowlanych obejmujacych swoim zakresem budowe i/lub przebudowe/ i lub rozbudowe
obiektu budowlanego o wartosci robét nie mniejszej, niz 10 000 000,00 ztotych kazda. Bieglg
znajomos¢ jezyka polskiego.

Natomiast w rozdziale XXIII

w punkcie 3) Do$wiadczenie personelu:

Zamawiajacy przyzna punkty za dodatkowe do$wiadczenie personelu w nastepujacy sposéb:

Funkcja w trakcie realizacji | Wymagania podstawowe nie | Wymagania (doswiadczenie)
zaméwienia punktowane (0 pkt.) dodatkowo punktowane

Kierownik budowy Doswiadczenie = zawodowe, | Za zadeklarowanie
jako kierownik budowy w | do$wiadczenia  kierownika
realizacji co najmniej 2 robét | budowy w realizacji wiekszej
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budowlanych obejmujacych | ilosci robét spelniajacych
swoim zakresem budowe | wymagania podstawowe za
i/lub  przebudowe i/lub | kazda kolejng budowe 1 pkt.
rozbudowe obiektu | Maksymalna ilo$¢ punktéw
budowlanego o wartosci | 10

robo6t nie nizszej, niz 8 000
000,00 ztotych brutto kazda.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci zapisow.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2:
Zamawiajacy dokonuje korekty zapisu w powyzszym zapisie. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:
Funkcja w trakcie realizacji | Wymagania podstawowe nie | Wymagania (do$wiadczenie)
zamoOwienia punktowane (0 pkt.) dodatkowo punktowane
Kierownik budowy Doswiadczenie  zawodowe, | Za zadeklarowanie
jako kierownik budowy w | do$wiadczenia  kierownika
realizacji co najmniej 2 robé6t | budowy w realizacji wiekszej
budowlanych obejmujacych | iloSci robét spetniajgcych
swoim zakresem budowe | wymagania podstawowe za
i/lub  przebudowe i/lub | kazda kolejng budowe 1 pkt.
rozbudowe obiektu | Maksymalna ilo$§¢ punktéw
budowlanego o wartosci | 10

robét nie nizszej, niz 10 000
000,00 ztotych brutto kazda.

PYTANIE NR 3:

Prosimy o wskazanie granicy na planie PZT miedzy etapem 1 i 2. Ewentualnie
wskazanie iloSci m2 trawnika, ciagéw pieszych i jezdnych i elementéw PZT , w
szczegblnosci zestawy sprawnosciowe w strefach rekreacji do wykonania w etapie 2.
W jakich pomieszczeniach stosowaé drzwi ptycinowe?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:

Szczegolowy zakres dotyczacy realizacji etapu 1 - go i etapu 2-go, zostal pokazany na
planie zagospodarowania terenu.

Zamawiajacy ponownie zamieszcza szczegotowy zakres robot.

PYTANIE NR 4:

Z uwagi na rozbieznoS¢ w opisie koncepcji prosimy o wyjasnienie czy oktadzina
elewacyjna oprocz ceramicznej ma by¢é wykonana 2z desek lamelowych
kompozytowych czy z desek elewacyjnych drewnianych (modrzew syberyjski)?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4:

Szczegobltowy zakres rob6t wraz z opisem zostal zamieszczony w dokumentacji, ktéra
Zamawiajacy ponownie zamieszcza.

Zamawlajacy wyjasnia, ze realizacja zamoéwienia bedzie w formule zaprojektuj i
wybuduj. To Wykonawca z ktérym Zamawiajacy podpisze umowe przygotuje
dokumentacje projektowa, ktéra bedzie musiata uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materialem pomocniczym dla Wykonawcy.
PYTANIE NR 5:
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Czy w etapie 1 jest przewidziana dostawa i montaz zegara Sciennego zewnetrznego?
WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3:
Nie, etap 1 nie przewiduje dostawy i montazu zegara zewnetrznego

PYTANIE NR 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze oferta nie ma zawieraé¢ kosztéw dostawy mebli - lawki,
krzesta, szafki, tablice.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6:

Zamawiajacy wyjasnia ze zakres dotyczy przedmiotu zamoéwienia, dotyczy takze
wyposazenia w meble i niezbedny sprzet dydaktyczny. Zamawiajacy poinformowat o
tym w tresci SWZ.

PYTANIE NR 7:

Prosimy o wskazanie pomieszczen w ktéorych maja byé zamontowane rolety
zewnetrzne

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7:

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac rolety zewnetrzne w oknach we wszystkich
przeszkleniach, z wyjatkiem drzwi zewnetrznych (oznaczonych symbolem DZ).

PYTANIE NR 8:
Czy wyceniac¢ plac zabaw w etapie 1?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8:
Tak, nalezy uwzgledni¢ wycene elementéw placu zabaw. Szczegélowy wykaz
wyposazenia zostal okreslony w zataczonych dokumentach przetargowych.

PYTANIE NR 9:
Czy nawierzchnia placu zabaw ma by¢ zgodnie z opisem koncepcji piaskowa czy
zgodnie z rys PZT koncepcji bezpieczna z granulatu EPDM?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9:
Zamawiajacy potwierdza wykonanie nawierzchni zgodnie z PZT.

PYTANIE NR 10:

Jakiej pojemnosci zbiornik na deszczéwke jest do wykonania w 1 etapie ZB10 czy
ZB20?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 10:
Wykonawca ma zaproponowaé zbiornik na deszczéwke, zgodnie z zalaczona
dokumentacja.

PYTANIE NR 11:
Ktory z ogrodéw deszczowych jest do wykonania w 1 etapie? 10m2 czy 50m?2

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 11:
Nalezy wykona¢ ogréd zgodnie z zataczona dokumentacja.

PYTANIE NR 12:
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Czy w 1 etapie sa do wykonania trawniki? Jaka ilo§é m2?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 12:
Tak, zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa.

PYTANIE NR 13:
Czy w 1 etapie przewidziane sa nasadzenia? Prosze o sprecyzowanie jakie?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 13:
Nalezy przewidzie¢ nasadzenia, zgodnie z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 14:

Czy w 1 etapie jest przewidziana brama wjazdowa w ogrodzeniu? Prosimy o
sprecyzowanie jaka i ile sztuk?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 14:
Nalezy wykonac brame, zgodnie z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 15:
Prosze o zamieszczenie rysunku ogrodzenia typ B.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 15:
Zamawiajacy zamieszcza komplet dokumentagcji.

PYTANIE NR 16:
Czy elementy dydaktyczne (liczydlo, Sciezka sensoryczna) sa elementem etapu 1?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 16:
Tak, elementy dydaktyczne sa elementem etapu 1, ktéry nalezy wykonac.

PYTANIE NR17:
Czy etap 1 obejmuje dostawe poduszek zewnetrznych?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 17:
Zakres nalezy wykonac z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 18:
Czy wiata na rowery jest elementem etapu 1?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 18:
Zakres nalezy wykonac z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 19:

Czy pylon jest elementem etapu 1?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 19:
Zakres nalezy wykonac z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 20:



Ile mb ogrodzenia nalezy wykonaé¢ w etapie 1? Prosimy o zamieszczenie widoku
ogrodzenia do wyceny.

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 20:
Zakres nalezy wykona¢ z zataczona dokumentacja.

PYTANIE NR 21:
Czy wiata z siedziskami jest elementem etapu 1?

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 21:
Zakres nalezy wykonac z zataczona dokumentacja.

PYTANIE NR 22:
Czy montaz stolikéw z siedziskami jest elementem etapu 1?

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 22:
Zakres nalezy wykonac z zalaczona dokumentacja.

PYTANIE NR 23:
Prosimy o potwierdzenie, Zze zgodnie z koncepcja w 1 etapie nie wykonujemy sufitéw
wyspowych a  jedynie sufity modutowe akustyczne na stelazu.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 23:
Zakres nalezy wykonac z zalaczong dokumentacja.

PYTANIE NR 24:
Czy monitory interaktywne sa przedmiotem 1 etapu?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 24:
Tak, nalezy dostarczy¢ i zamontowaé¢ monitory interaktywne.

PYTANIE NR 25:
W 6 salach lekeyjnych sa przewidziane Scianki przesuwne. Z czego nalezy je wykonacé?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 25:

Zamawiajacy wyjasnia, ze po stronie Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji
projektowej, wobec powyzszego Wykonawca zaproponuje sposéb i materialy z ktérych
bedzie wykonana §cianka przesuwna.

PYTANIE NR 26:

PFU 1.5. Wymagania zamawiajacego dotyczace konstrukcji - wymagania
Zamawiajacego — opis i rysunki zawarto w zalacznika nr 2/2 (koncepcja) - czesé
KONSTRUKCJA - brak zalacznika. Prosimy o zamieszczenie.

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 26:
Zamawiajacy zamieszcza dokumentacje.

PYTANIE NR 27:
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PFU 1.6. Wymagania zama“dajacego dotyczace sieci i instalacji elektrycznych
wymagania Zamawiajacego — opis i rysunki zawarto w zalaczniku nr 2/3 (koncepcja)
- cze$¢ BRANZA ELEKTRYCZNA - brak zalacznika. Prosimy o zamieszczenie

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 27:
Zamawlajacy zamieszcza dokumentacje.

PYTANIE NR 28:

PFU 1.8. Wymagania zamawiajacego dotyczace branzy drogowej - opis i rysunki
zawarto w zataczniku nr 2/5 - czeS¢ BRANZA DROGOWA - brak zatacznika. Prosimy
0 zamieszczenie

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 28:
Zamawiajacy zamieszcza dokumentacje.

PYTANIE NR 29:

PFU nr2/6 (koncepcja) - cze§¢ ARCHITEKTURA-WYPOSAZENIE - brak zatacznika.
Prosimy o zamieszczenie

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 29:
Zamawiajacy zamieszcza dokumentacje.

PYTANIE NR 30:

Prosze o udostepnienie kompletnego zatacznika nr 2 z PFU. W dokumentach brak
branzy elektrycznej, drogowej, konstrukcji i wyposazenia.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 30:

PYTANIE NR 31:

W zwiazku z zamiarem przystapienia do przetargu zwracamy sie z prosba o
rozwazenie mozliwosci obniZzenia progu zdolnosci kredytowej do kwoty
5 5000 000,00 zt.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 31:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 32:

W celu przygotowania rzetelnej wyceny wnioskuje o przedtuzenie terminu sktadania
ofert do dnia 11.12.2023 r.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 32:
Termin skladania ofert zostal okreslony na 8 grudnia 2023 roku.

PYTANIE NR 33:

Dot. projektu umowy § 11 ust. - prosimy o zmiane umowy poprzez wylaczenie z
okresu gwarancji, ktéra bedzie zaoferowana przez Wykonawcéw okresu gwarancji na
wyposazenie, instalacje i urzadzenia zamontowane w ramach wykonania przedmiotu
umowy. JednoczeSnie prosimy o ustalenie okresu gwarancji na wyposazenie,
instalacje i urzadzenia na okres udzielany przez producentéw lecz nie dtuzszy niz 24
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miesiace. Powyzsza prosba jest podyktowana brakiem mozliwosci uzyskania od
producentéw diuzszego terminu gwarancji a co za tym idzie powoduje
nieproporcjonalny wzrost wysokosci oferty.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 33:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu w tresci Zalacznika do SWZ -
Projektowanych postanowieniach Umowy w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 34:

Dot. projektu umowy - § 12 ust.6 — prosimy o zmiane tacznej wysokosci kar na 20%.
Przy tak duzym kontrakcie 80% tacznego wynagrodzenia jest zbyt wysokie. Zgodnie z
art. 436 Pzp ustalajac gorny limit kar umownych, zamawiajacy powinien mieé na
uwadze, ze wysoko$§¢ kary umownej nie powinna prowadzié do nieuzasadnionego
wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalnosci, okreslonej w art. 16 pkt 3 Pzp.
Uzasadnieniem dla wniosku o zmiane jest fakt, ze wskazany limit kar umownych
stanowi o przerzuceniu na Wykonawcéw odpowiedzialnosci finansowej za realizacje
zamoéOwienia w wiekszym niz wymagaja tego warunki zaméwien publicznych
wymiarze. Zawyzanie wysokosci kar umownych przektada sie przy tym w sposo6b
bezposredni na wysokos¢ cen oferowanych. Kalkulujac oferte, Wykonawca, majac na
wzgledzie swoj interes ekonomiczny, uwzgledniaé bedzie nie tylko koszty stworzenia
przedmiotu umowy, koszty osobowe, zwiazane z zatrudnianiem oraz zakladanego
zysku, ale i wszelkie wiazace sie z realizacja zaméwienia ryzyka — do ktérych zaliczyé
nalezy kary umowne. W konsekwencji prowadzi¢ to moze do zawyzania przez czesc
wykonawcow ofert cenowych, jako reakcje na nieproporcjonalnie wysokie kary
umowne grozace w postepowaniu — w dalszej natomiast perspektywie: do
nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi. Zdaniem Wykonawcy
zastrzezone w umowie kary umowne nie koresponduja z wysokoscia szkody, jaka
ponies¢ moze Zamawiajacy — co prowadzi¢ moze do nieuzasadnionego wzbogacenia
Zamawiajacego kosztem wykonawcy. Kary umowne winny byé okreslane w wysokosci
odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej szkody, aby spetniaé¢ swe funkcje — nie
natomiast zniecheca¢ do stawania w przetargach. Ponadto uzasadnieniem jest zasada
rownego traktowania, wynikajaca z unormowania ustawy Prawo zaméwieh
publicznych. Zastrzezenie naliczania kar umownych od wartosci brutto powoduje
nierowne traktowanie wykonawcéw, poniewaz w przypadku wykonawcow
zagranicznych kara bedzie obliczana od wartosci nizszej, poniewaz podatek VAT jest
doliczany wtedy wytacznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna sytuacja miataby
miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania
zasady rownego traktowania wykonawcéw bioracych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartosci netto.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 34:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w zakresie wysokosci ustalonych kar umownych.

PYTANIE NR 35:
Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy mozliwosci udzielenia Wykonawcy
zaliczki na poczet wykonania zaméwienia.

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 35:
Zamawiajacy wskazuje ze realizacja przedmiotu zaméwienia, jest wspétfinansowana
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z Zamoéwienie publiczne dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, Promesa wstepna Nr Edycja8/2023/2914 /Polsk

iLad. Szczegblowo finansowanie oraz wyplaty wynagrodzenia zostaly opisane w
Projektowanych postanowieniach umowy.

PYTANIE NR 36:

Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylaczajacego mozliwosé kumulacji

kar umownych - naliczania kar umownych wynikajacych z réznych podstaw za jedno
zdarzenie.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 36:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w zakresie wysokosSci ustalonych kar umownych.

PYTANIE NR 37:

Dot. § 7 Umowy - jaki jest przewidywany termin uzyskania dofinansowania z
rzadowego funduszu Polski Lad przez Zamawiajacego, a tym samym jaki jest
przewidywany okres zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawce w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 37:

Zamawiajacy szczegOlowo opisat w Projektowanych postanowieniach umowy
finansowanie zadania.

PYTANIE NR 38:

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane projektu umowy w ten sposéb, aby zaplata
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane nastepowatla etapami na
podstawie faktur czeSciowych miesiecznych. Zmiana ta jest spowodowana
znaczacymi kosztami finansowymi, ktore musialby ponies¢ Wykonawca w celu
realizacji zamowienia, a w konsekwencji obciazy¢ nimi Zamawiajacego (poprzez ich
uwzglednienie w ofercie).

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 38:

Zamawiajacy szczegblowo opisal w Projektowanych postanowieniach umowy
finansowanie zadania.

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 39:

Dot. § 5 ust. 6 pkt 64 Umowy — z uwagi na formute inwestycji ,,zaprojektuj i wybuduj”
prosimy o wykreslenie powyzszego punktu. Wykonawca nie jest w stanie w dacie
podpisania umowy przedlozyé kosztorysow szczegélowych nie majac sporzadzonych
projektow.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 39:
Zamawiajacy dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 40:
Czy pierwszy etap obejmuje zagospodarowanie terenu jes§li Tak to jaka czeSé
czy sam budynek szkoty.
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WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 40:
Zamowienie zostalo szczegblowo opisane w zalaczonej dokumentacji.

PYTANIE NR 41:
Czy pierwszy etap obejmuje takze wyposazenie budynku.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 41:
Tak, Zamawiajacy wyjasnia, ze po stronie Wykonawcy jest wyposazenie.

PYTANIE NR 42:

Prosze o uszczegotowienie ETAPU I dla planu zagospodarowania Terenu. Opis a takze
udostepnione PZT nie okresla co wchodzi w sktad ETAPU I. Dodatkowo prosze o
udostepnienie kompletnego zatacznika NR 2 2z PFU. Udostepnione przez
Zamawiajacego rysunki sa niekompletne - Folder RYS_.zip zawiera duplikaty
dokumentacji.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 42:
Zamowienie zostato szczegotowo opisane w zalaczonej dokumentacii.

PYTANIE NR 43:

Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie treSci punktu V. 7. (str. 8) Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia — czy Zamawiajacy wymaga uwzglednienia wymagan
wynikajacych z Wytycznych wskazanych w przywotanym powyzej punkcie SWZ czy
tez Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 zatwierdzonych przez Ministra Funduszy u Polityki
Regionalnej dnia 29 grudnia 2022 roku (nr MFiPR/2021-2027/12(1)), a w
szczegolnosci  Standardéw dostepnosci dla polityki  spéjnosci  2021-2027
stanowiacych zatacznik nr 2 do powyzszych Wytycznych.

Wyjasnienie powyzszej kwestii jest istotne dla ustalenia oczekiwan Zamawiajacego co
do zakresu wykonania obiektu i ma bezposredni wplyw na zakres umowy oraz
wlasciwe przygotowanie oferty.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 43:

Zamawiajacy wyjasnia, ze realizacja przedmiotu zaméwienia dotyczy wykonania
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych. Powyzsze ma znaczenie dla
Zamawiajacego, gdyz oczekuje aby opracowana dokumentacja a w pézniejszym etapie
obiekt uwzgledniat wymagania dostepnosci obiektu dla oséb niepelnosprawnych.

PYTANIE NR 44:

Wykonawca zwraca sie o wyjasnienie tresci punktu V. 7. (str. 8) Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia — czy Zamawiajacy uzna za dostosowanie obiektu do potrzeb
niepelnosprawnych spetnienie minimalnych wymagan shizacych zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi
potrzebami (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2240). Wyjasnienie powyzszej kwestii
jestistotne dla ustalenia oczekiwar Zamawiajacego co do zakresu wykonania obiektu
1 ma bezposredni wplyw na zakres umowy oraz wtasciwe przygotowanie oferty.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 44:



Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia, musi uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca ma zaprojektowaé budynek z dostepnoscia dla oséb
niepelnosprawnych.

PYTANIE NR 45:

Wykonawca zwraca sie¢ o wyjasnienie tresci punktu V. 7. (str. 8) Specyfikacji
Warunkoéw Zamoéwienia — czy Zamawiajacy uzna za dostosowanie obiektu do potrzeb
niepelnosprawnych zaprojektowanie, wykonanie i wyposazenie obiektu w
nastepujace elementy:

- pasy prowadzace na kostce brukowej,

- pasy komunikacyjne na podtogach,

- kontrastowe stopnie - pierwszy i ostatni,

- specjalnie oznaczony panel w windzie,

- zaznaczone kolorem wejScie do windy,

- kontrastowe kolory stolarki — oscieznice innego kolory niz skrzydla drzwi.

Czy Zamawiajacy uwaza powyzsza liste wymagan za kompletna czy tez oczekuje j €j
rozszerzenia o konkretnie wskazane elementy? Jezeli lista jest niekompletna, prosimy
0 uszczegolowienie elementéw oraz udostepnienie specyfikacii.

Wyjasnienie powyzszej kwestii jest istotne dla ustalenia oczekiwafi Zamawiajacego co
do zakresu wykonania obiektu oraz uniknie zloZenia ofert, ktére beda niewlasciwie
przygotowane.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 45:

Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia, musi uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca ma zaprojektowa¢ budynek z dostepnoscia dla oséb
niepelnosprawnych. Zamawiajacy uzna za wystarczajace wykonanie i wyposazenie
obiektu w/w elementy pod warunkiem ze Wykonawca uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.

PYTANIE NR 46:

Wykonawca zwraca sie¢ o wyjasnienie tresci punktu V. 26 (str. 15-16) Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia — czy Zamawiajacy wymaga wykonania obiektu w sposéb
zgodny z nieobowiazujacymi przepisami prawa? Przedmiotowe rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie zostalo uznane za uchylone z dniem 21 wrzesnia 2022 roku. W
przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej, Wykonawca wnosi o wskazanie
konkretnych przepiséw nieobowiazujacego rozporzadzenia, ktére maja zostaé
zastosowane przy realizacji obiektu. Wyjasnienie powyzszej kwestii jest istotne dla
ustalenia oczekiwann Zamawiajacego co do zakresu wykonania obiektu i ma
bezposredni wplyw na zakres umowy oraz wlasciwe przygotowanie oferty.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 46:

Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia, musi uzyskaé pozwolenie na
uzytkowanie. Wykonawca ma opracowa¢ dokumentacje w oparciu o obowiazujace
przepisy prawne.

PYTANIE NR47:
Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane projektu umowy w ten sposéb, aby zaplata
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane nastepowala etapami na
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podstawie faktur czeSciowych miesiecznych. Zmiana ta jest spowodowana
znaczacymi kosztami finansowymi, ktére musiatby poniesé Wykonawca w celu
realizacji zamowienia, a w konsekwencji obciazyé nimi Zamawiajacego (poprzez ich
uwzglednienie w ofercie).

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 47:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie. Zamawiajacy wskazal ze
realizacja zadania jest wspoHfinansowana na podstawie Promesy Wstepne;j.

PYTANIE NR 48:

Dot. § 7 ust.4 Umowy - jaki jest przewidywany termin uzyskania dofinansowania z
rzadowego funduszu Polski Lad przez Zamawiajacego, a tym samym jaki jest
przewidywany okres zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawce w czesci
niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 48:
Poziom dofinansowania wynika z Promesy Wstepnej i wynosi 8 925 000,00 ztotych

PYTANIE NR 49:

Dot. § 7 umowy - czy Zamawiajacy wystawi promese na rzecz Wykonawcy
gwarantujaca finansowanie po uzyskaniu Srodkéw z Polskiego Ladu na czas od
uruchomienia inwestycji do czasu otrzymania §rodkéw przez Zamawiajacego, celem
zapewnienia przez Wykonawce finansowania inwestycji w czesci nie pokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajacego?

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 49:
Zamawiajacy informuje ze posiada Wstepna Promese na realizacje zadania nr
Edycja8/2023 /2914 /PolskiLad

PYTANIE NR 50:
Dot. §2 ust 1 umowy - prosimy o dopisanie do obowiazkéw Zamawiajgcego
przekazanie w okreslonym terminie placu budowy.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 51:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie. Przekazanie placu budowy
nastapi po otrzymaniu pozwolenia na budowe, ktére uzyska na rzecz Zamawiajacego
Wykonawca.

PYTANIE NR 52: —

Dot. §7 ust 5 umowy — w punktach 2, 3,4 umowy Inwestor przywotuje ust 4, w ktérym
jest opisany sposob finansowania tj. Rzadowy Fundusz Polski Lad oraz $rodki
wlasne. Prosimy o potwierdzenie, iz w przywolanych punktach 2, 3 , 4 mowa jest o
finansowaniu tylko z Rzadowego Funduszu Polski tad a w pkt 1 mowa jest o
finansowaniu ze §rodk6éw witasnych.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 52:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 53:
11
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Dot. §7 ust 5 pkt 2, 3, 4 umowy - prosimy o potwierdzenie, iz w przywotanych
punktach jest mowa odpowiednio:

- w pkt 2 nie o pierwszej transzy tylko kolejnej po transzach przywotanych w puncie
1,

- w pkt 3 nie o drugiej transzy tylko kolejnej po transzach przywotanych w puncie 1
12,

- w pkt 4 o ostatniej transzy.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 53:
Zamawlajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 54:

Dot. §11 ust 5 umowy — zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane terminu usuniecia wad i
usterek poprzez uwzglednienie dodatkowej klauzuli, Ze termin nie moze by¢ krotszy,
niz ,technologicznie mozliwy”. Brak takiego wskazania prowadzi¢ moze do sytuacji, w
ktorych Wykonawca w wyznaczonych umowsa ramach czasowych nie jest w stanie
usunac powstalych wad w spos6b prawidtowy, przez co bedzie, silg rzeczy, zmuszony
do naruszenia umowy — wykonania napraw w sposob wadliwy.

WY]ASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 54:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 55:
Dot. §12 ust 4 umowy — prosimy o obnizenie wysokosci kary do 10%.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 55:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 56:

Dot. §2 umowy - zwracamy si¢ z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia
terminu realizacji umowy w sytuacji gdy wykonawca zlozy kompletny wniosek o
pozwolenie na uzytkowanie a procedura pozyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydtuzy sie z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, o czas tego
wydtuzenia.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 56:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 57:

Prosimy o przedtuzenie terminu skladania ofert o kolejne 9 dni. Odpowiedzi na w/w
pytania sa nam niezbednie potrzebne do przygotowania oferty w pelni uwzgledniajacej
wszystkie wymagania SWZ oraz dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na brak
wystarczajacych danych przygotowanie rzetelnej oferty spelniajacej wymagania
Zamawiajacego jest utrudnione. Prosimy o przychylne potraktowanie naszej prosby.

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 57:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

PYTANIE NR 58:
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Dotyczy naliczania kar - prosimy o wprowadzenie nastepujacego zapisu
»Zamawiajacy odstapi od natozenia kar umownych zwiazanych z przedlozeniem
uméw o podwykonawstwo oraz zwiazanych w wywiazaniem sie przez Wykonawce z
obowiazkéw wobec podwykonawcéw w przypadku wywiazania sie przez Wykonawce
ze wszystkich wynagrodzenia w terminie okreslonym Umowa.”

WYJASNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 58:
Zamawiajacy nie dokonuje zmiany w powyzszym zakresie.

II. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dzialajac w oparciu o art.286 ust.1l, Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegly
nastepujace zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

Zmiana nr 1

W Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, rozdzial XVIII, pkt.1 o tresci:
Wykonaweca jest zwiazany zlozona oferta od dnia terminu sktadania ofert do dnia 30
grudnia 2023 roku.

Zastepuje sie nastepujacym:
Wykonawca jest zwiazany zlozona oferta od dnia terminu sktadania ofert do dnia 6
stycznia 2024 roku.

Zmiana nr 2
W Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, rozdzial XX , pkt.3 o tresci:
Oferty mozna sktada¢ do dnia 1 grudnia 2023 roku do godz. 09:00.

Zastepuje sie nastepujacym:
Oferty mozna sktada¢ do dnia 8 grudnia 2023 roku do godz. 09:00.

Zmiana nr 3

W Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, rozdzial XXI , pkt.1 o tresci:

Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie pOzniej
niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uplynal termin sktadania ofert tj. w dniu 1
grudnia 2023 roku o godz. 09:15.

Zastepuje sie nastepujacym:

Otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert, nie pOzniej
niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uplynat termin sktadania ofert tj. w dniu 8
grudnia 2023 roku o godz. 09:15.

Zmiana nr 4
W Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, rozdzial XXIII , pkt.3, pPpPkt.3) o tresci:

3) Doswiadczenie personelu:
Zamawiajacy przyzna punkty za dodatkowe do$wiadczenie personelu w nastepujacy sposoéb:
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Funkcja w trakcie

Wymagania podstawowe nie punktowane (0 pkt.)

Wymagania (do$wiadczenie)

obiektu budowlanego o wartos$ci robét branzowych
(objetych uprawnieniami) nie nizszej, niz 1 000
000,00 ztotych brutto kazda.

realizacji dodatkowo punktowane
zamdwienia
Kierownik budowy | Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik budowy | Za  zadeklarowanie doéwiadczenia
w realizacji co najmniej 2 rob6ét budowlanych | kierownika budowy w realizacji
obejmujacych swoim zakresem budowe i/lub | wiekszej ilosci robét spelniajgcych
przebudowe i/lub  rozbudowe obiektu | wymagania podstawowe za kazdg
budowlanego o wartosci robét nie nizszej, niz | kolejng budowe 1 pkt. Maksymalna ilo§¢
8000 000,00 ztotych brutto kazda. punktéw 10.
Kierownik  robét | Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik robét | Za  zadeklarowanie doswiadczenia
instalacyjnych instalacyjnych w realizacji co najmniej 2 rob6t | kierownika robét elektrycznych w
(elektrycznych) budowlanych obejmujacych swoim zakresem | realizacji  wiekszej iloci  robét
budowg i/lub przebudowe i/lub rozbudowe | speiniajacych wymagania podstawowe
obiektu budowlanego o wartoici robét branzowych | za kazda kolejng robote 1 pkt.
(objetych uprawnieniami) nie nizszej, niz 1 000 | Maksymalna iloé¢ punktéw 3.
000,00 ztotych brutto kazda.
Kierownik robét | Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik robét | Za  zadeklarowanie doéwiadczenia
instalacyjnych instalacyjnych w realizacji co najmniej 2 robét | kierownika rob6t sanitarnych w
(sanitarnych) budowlanych obejmujgcych swoim zakresem | realizacji  wiekszej iloéci  robot
budowe i/lub przebudowe i/lub rozbudowe | speiniajacych wymagania podstawowe

za kazda kolejng robote 1 pkt
Maksymalna ilo$¢ punktéw 3.

Projektant w
specjalnosci
architektonicznej,

Doswiadczenie zawodowe, projektant
posiadajacy specjalnosci
architektonicznej, ktéry posiada: do$wiadczenie
zawodowe w projektowaniu — min. 5 lat (liczac od
daty uzyskania uprawnien do projektowania )
obejmujacych swoim zakresem budowe i/lub
przebudowe i/lub rozbudowe obiektu
budowlanego. Wykonanie minimum dwdch
projektéw branzy architektonicznej w zakresie
budowy, przebudowy/rozbudowy/

modernizacji budynku.

jako
uprawnienia w

Za  zadeklarowanie do$wiadczenia
projektanta w realizacji wiekszej ilosci
projektéw spetniajacych wymagania
podstawowe za kazdy kolejny projekt 1
pkt. Maksymalna ilo$¢ punktéw 4.

Zastepuje sie nastepujacym:

3) Doswiadczenie personelu:
Zamawiajacy przyzna punkty za dodatkowe do$wiadczenie personelu w nastepujacy sposob:

Funkcja w trakcie
realizacji
zamoOwienia

Wymagania podstawowe nie punktowane (0 pkt.)

Wymagania (do$wiadczenie)
dodatkowo punktowane

14



. POLSKI
“ £AD

Kierownik budowy

Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik budowy
w realizacji co najmniej 2 rob6t budowlanych
obejmujgcych swoim zakresem budowe i/lub
przebudowe i/lub  rozbudowe obiektu
budowlanego o warto$ci robét nie nizszej, niz
10 000 000,00 ztotych brutto kazda.

Za  zadeklarowanie = do$wiadczenia
kierownika budowy w realizacji
wiekszej ilosci rob6t spetniajgcych

wymagania podstawowe za Kkazdg
kolejng budowe 1 pkt. Maksymalna ilo$é¢
punktéw 10.

zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat (liczac od
daty uzyskania uprawniefni do projektowania )
obejmujgcych swoim zakresem budowe i/lub
przebudowe i/lub rozbudowe obiektu
budowlanego. Wpykonanie minimum dwoch
projektow branzy architektonicznej w zakresie
budowy, przebudowy/rozbudowy/

modernizacji budynku.

Kierownik robét | Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik robét | Za  zadeklarowanie dos$wiadczenia
instalacyjnych instalacyjnych w realizacji co najmniej 2 rob6t | kierownika robét elektrycznych w
(elektrycznych) budowlanych obejmujacych swoim zakresem | realizacji wiekszej  iloSci  robét
budowe i/lub przebudowe i/lub rozbudowe spelniajgcych wymagania podstawowe
obiektu budowlanego o wartosci rob6t branzowych | za kazda kolejng robote 1 pkt.
(objetych uprawnieniami) nie nizszej, niz 1 000 | Maksymalna ilo§é punktéw 3.
000,00 ztotych brutto kazda.
Kierownik  robét | Doswiadczenie zawodowe, jako kierownik robét | Za  zadeklarowanie dos$wiadczenia
instalacyjnych instalacyjnych w realizacji co najmniej 2 robét | kierownika robét sanitarnych w
(sanitarnych) budowlanych obejmujagcych swoim zakresem | realizacji wigkszej  iloSci  robét
budowe i/lub przebudowe i/lub rozbudowe | spetniajacych wymagania podstawowe
obiektu budowlanego o warto$ci rob6t branzowych | za kazda kolejng robote 1 pkt
(objetych uprawnieniami) nie nizszej, niz 1 000 | Maksymalna ilo§¢ punktéw 3.
000,00 ztotych brutto kazda.
Projektant w Doswiadczenie zawodowe, jako projektant Za  zadeklarowanie  dos$wiadczenia
specjalnosci posiadajagcy  uprawnienia w  specjalnosci | projektanta w realizacji wiekszej ilosci
architektonicznej, | architektonicznej, ktéry posiada: doswiadczenie | Projektdw speiniajacych wymagania

podstawowe za kazdy kolejny projekt 1
pkt. Maksymalna ilo$¢ punktéw 4.

Zmiana ogloszenia w zakresie terminu zwiazania oferta zamieszczona na
Platformie Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/gminasantok w dniu 27
listopada 2023 r., pod numerem Ogloszenie nr 2023 /BZP 005 14728/01.
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