

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi  
Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Wąbrzeźno
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118780
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Wolności 18
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wąbrzeźno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 87-200
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 56 6884500
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 56 6882748
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zp@wabrzezno.com
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.wabrzezno.com
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7461d0bb-6c6b-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00126116/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-07-26 09:43

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00007667/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

**3.4.) Nazwa projektu lub programu:**

Projekt pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno" realizowanego z Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Wąbrzeźna, przy czym zakres robót obejmuje dostawę, montaż i wymianę 206 szt. opraw ulicznych oraz osiągnięcie wyniku efektu energetycznego.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

**SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-04-09

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**

77 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP 585 12 32 055

**4.3.3.) Ulica:** ul. Rzemieśnicza 17/19

**4.3.4.) Miejscowość:** Sopot

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 81-855

**4.3.6.) Województwo:** pomorskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 178058,37 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00030600/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-06-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na wystąpienie okoliczności związanych z opóźnieniami dostawy komponentów, które nastąpiło wskutek pandemii Covid-19, przy czym Wykonawca przedłożył informację od kontrahenta potwierdzającą te okoliczności.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W §1 umowy zmienia się ust. 3 i nadaje się następujące brzmienie:

"3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót stanowiącą załącznik nr 2 oraz Audytem energetycznym oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wąbrzeźno z lipca 2019 r. wraz z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, dla Wariantu I (tj. bez systemu zdalnego sterowania), zwanymi dalej "Specyfikacją" oraz "Audytem", w terminie 77 dni od dnia podpisania umowy.

2. W §6 umowy dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

"6. Wykonawca dostarczy fakturę do siedziby zamawiającego w dniu zakończenia prac." Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 178058,37 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający uwzględnił przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy