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Załącznik nr 8 do swz 
projekt umowy 

UMOWA NR  /............../2023 
z dnia …………2023r. 

zawarta w Świnoujściu pomiędzy: 
Gminą Miastem Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP: 
8551571375, REGON 811684290, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Janusza 
Żmurkiewicza 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a: 
…………………….…………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ........................................................................................., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………. Wydział … Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......................................................., 
reprezentowanym przez: 
1) .............................................................................................................. 
2) .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Inwestycja jest dofinansowana do kwoty 35.000.000 zł z programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej wstępnej promesy nr 
Edycja2/2021/634/PolskiLad. W pozostałej kwocie inwestycja będzie finansowana ze środków 
pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego Adaptacja do zmian klimatu oraz ze środków własnych 
Zamawiającego.  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Budowa stacji 
uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą.  

2.  Przedmiot niniejszej umowy (dalej: „Przedmiot Umowy’”) obejmuje realizację: 
a) zadanie nr 1 – wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych zwanego/zwanych 

dalej także „dokumentacją projektową” (tj. projektu/projektów zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu/projektów architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów  
technicznego) wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, kosztorys robót budowlanych wraz z 
niezbędnymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami w tym 
uzyskanie pozwolenia/eń na budowę dla wykonania następujących obiektów: 

− stacji uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik, nazywanej w 
dalszej części Umowy „SUW Wydrzany II” wraz z układem mieszania wody 
uzdatnionej z SUW Wydrzany II z wodą uzdatnioną na istniejącym obiekcie SUW 
Wydrzany I, umożliwiającym uzyskanie wody spełniającej wymogi wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym w szczególności:  
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− rurociągu odprowadzającego koncentrat (solankę) w kierunku oczyszczalni 
ścieków komunalnych w Świnoujściu, przy czym dokumentacja na rurociąg 
koncentratu (solanki) może stanowić integralną cześć dokumentacji obiektu SUW 
Wydrzany II; 

− rurociągu odprowadzającego pozostałe odpady/ścieki z procesu 
technologicznego uzdatniania wody słonawej planowanego w SUW Wydrzany II 
(tj. w szczególności z procesów płukania filtrów pospiesznych, koagulacji, 
ultrafiltracji, regeneracji) po ich neutralizacji, wraz z odpadami technologicznymi i 
ściekami bytowymi powstającymi na obecnie eksploatowanej SUW „Wydrzany I”. 
Dla rurociągu do odprowadzenia pozostałych wód odpadowych/ścieków z 
projektowanego procesu technologicznego po ich neutralizacji wraz z 
odpadami/ściekami z SUW „Wydrzany I” Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
niezbędne decyzje, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli 
będzie ona wymagana) i pozwolenia na budowę;  

− zasilania energetycznego tj. nowej stacji transformatorowej dla zaspokojenia 
potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany II wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

 
Wymóg uzyskania niezbędnych uzgodnień, w tym trasy ww. rurociągów z 
właścicielami działek, przez które przebiegać będą rurociągi leży po stronie 
Wykonawcy. 
 

b) zadanie nr 2 - budowa SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania wody słonawej 
pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym w szczególności: 
rurociągiem odprowadzającym koncentrat (solankę), rurociągiem odprowadzającym 
pozostałe odpady/ścieki z procesu technologicznego uzdatniania wody słonawej 
planowanego do prowadzenia na SUW Wydrzany II, zasilaniem energetycznym tj. nową 
stacją transformatorową dla zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany 
II, uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych  do eksploatacji wytworzonej infrastruktury 
zgodnej z obowiązującym prawem, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskanie 
stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz 
wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, a także instrukcji 
eksploatacji i obsługi obiektu, przeprowadzenie szkolenia pracowników przyszłego 
eksploatatora stacji uzdatniania wody tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Świnoujściu (w skrócie ZWiK), zagospodarowanie terenu, itp.    

3. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: 
1) Niniejszej Umowie, 
2) Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, 
3) SWZ, 
4) Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami, 
Dokumenty, o których mowa w ust. 3 (w pkt. 1-3) są obowiązujące w swej treści wraz ze 
zmianami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi dla Wykonawców w toku postępowania - 
znak sprawy: BZP.271.1.4.2023.  

4. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonania 
robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego 
i Wykonawcy, będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów określona w ust. 3, 
przy czym dokumenty te należy interpretować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające 
się w tym znaczeniu, iż w żadnym przypadku jakichkolwiek wątpliwości Strony nie ograniczą 
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy oraz staranności określonej Umową.   

5. Wszelkie skutki, w tym w szczególności skutki finansowe błędów w dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę obciążać będą Wykonawcę.  
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6. Jeżeli w trakcie realizacji budowy prowadzonej na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę okaże się, że wskutek ukrytych wad lub braków 
projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót, a roboty te nie zostały 
zidentyfikowane przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty, Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność z tego tytułu oraz koszty z tym związane. Celem uchylenia 
ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że obowiązek Wykonawcy, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żadnym zakresie ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego, w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych 

7. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, jakie z technicznego, technologicznego, 
organizacyjnego i prawnego punktu widzenia okażą się niezbędne do osiągnięcia rezultatów 
określonych w Umowie w tym dokumentach, o których mowa w ust. 3. Przedmiot Umowy 
obejmuje w szczególności roboty towarzyszące, dostawy, usługi oraz inne roboty, dostawy i 
usługi niewyszczególnione w dokumentach, o których mowa w ust. 3, jeżeli oględziny terenu 
przyszłego placu budowy oraz analiza treści SWZ, ogólnie dostępnych map geodezyjnych, 
PFU wraz z załącznikami oraz obowiązujące przepisy prawa, pozwalały je przewidzieć na 
etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania 
do użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 
ust. 1 wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, 
których konieczność wykonania wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym z 
dochowania najwyższej staranności w zbadaniu przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie obiektywnie 
możliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy innych  informacji możliwych do 
uzyskania na etapie przygotowania oferty . 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej 
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

  
§ 2 

WYMOGI MATERIAŁOWE 
1. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 

zapewnia Wykonawca.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości oraz co do 

wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213 ). Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, elementy i materiały mają być 
fabrycznie nowe, stanowić wyłączną własność Wykonawcy i być wolne od praw i roszczeń 
osób trzecich, a także muszą posiadać stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa 
lub deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), dowód dopuszczenia do obrotu na rynku 
polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed 
wbudowaniem materiału aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów i urządzeń, zgodnie z ww. 
ustawą. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie użyte materiały są zgodne z obowiązującymi normami 
i posiadają aprobatę techniczną, w tych przypadkach, w których aprobata jest wymagana 
przepisami prawa.  
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4. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą surową kierowaną na stację i wodą przeznaczoną 
do picia muszą mieć aprobaty PZH i inne wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania. 

5. Wszystkie materiały mające kontakt z wodą podlegającą procesom uzdatniania muszą być 
odporne na korozję, w sposób odpowiadający wymaganiom jak dla wody morskiej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości materiałów użytych do wykonania 
zadania. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa 
w ust. 2, 3, 4 i 5. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru 
końcowego. 

8. Wykonawca nie może projektować stosowania prototypów, co oznacza, że urządzenia 
wykorzystane na SUW Wydrzany II przez Wykonawcę muszą być zastosowane (pracujące) 
w ciągu ostatnich 5 lat (membrany - 2 lata) na innych obiektach w kraju lub za granicą lub z 
nimi tożsame. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi 
podstawę do odmowy odbioru dokumentacji. Zamawiający jest uprawniony do żądania 
złożenia przez Wykonawcę listy referencyjnej, potwierdzającej spełnienie powyższych 
warunków. Za urządzenie tożsame uznaje się urządzenie tego samego producenta, co 
proponowane przez Wykonawcę, pochodzące z tego samego typoszeregu. 
 

§ 3 
TEREN BUDOWY 

1. Przekazanie terenu budowy, w zakresie stacji uzdatniania wody i przebiegu instalacji na 
terenie oczyszczalni ścieków, nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnego wniosku, po uzyskaniu ostatecznej (lub opatrzonej rygorem 
natychmiastowej wykonalności) decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wszelkimi 
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie 
pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
Przekazanie/przejęcie pozostałego terenu budowy tj. m.in. wzdłuż trasy rurociągów solanki i 
pozostałych ścieków Wykonawca powinien uzyskać od gestorów terenu, działając na 
podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i jest zobowiązany je 
usunąć bezzwłocznie na swój koszt. 

3. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze, protokolarne przekazanie terenu budowy, niż w 
terminie, o którym mowa w ustępie 1, dla umożliwienia zorganizowania zaplecza budowy 
przez Wykonawcę. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA UMOWY, OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU, 
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

I. wiążące Wykonawcę na realizację dla zadania nr 1: 

1) w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży ostateczną 

koncepcję do oceny przez Zamawiającego.  

2) w terminie 9 miesięcy od zawarcia Umowy Wykonawca opracuje projekt/projekty 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt/projekty architektoniczno-

budowlanych oraz złoży wniosek/wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę; 

3) w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku/wniosków na pozwolenie na budowę 

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu projekt/projekty techniczne wraz z 
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specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem robót 

budowlanych. Projekty techniczne będą wykonane na podstawie założeń przyjętych w 

ostatecznej koncepcji oraz projekcie/projektach, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej 

i będą zawierały szczegółowe rozwiązania realizacyjne w poszczególnych branżach, 

szczególnie nie ujętych w ostatecznej koncepcji i projekcie/projektach, o których mowa 

w pkt 1) lub 2). Wartość kosztorysu robót budowlanych umowy musi być zgodna z 

kwotą wynagrodzenia określoną w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy.  

II. wiążące Zamawiającego i Wykonawcę w związku z oceną prac zrealizowanych 

przez Wykonawcę w ramach zadania nr 1: 

1) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do ostatecznej 

koncepcji, projektów zagospodarowania terenu i projektów architektoniczno-

budowlanych w terminie 21 dni od dnia ich przedłożenia. Wykonawca będzie 

obowiązany do uwzględniania wszelkich uwag mających na celu osiągnięcie stanu 

zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz ofertą 

Wykonawcy; 

2) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do projektów 

technicznych w terminie 21 dni od dnia ich przedłożenia. Wykonawca będzie 

obowiązany do uwzględniania wszelkich uwag mających na celu osiągnięcie stanu 

zgodności z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz ofertą 

Wykonawcy. 

3) W terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do ostatecznej koncepcji, 

projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów 

architektoniczno-budowlanych, projektu/projektów technicznych Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego wersję papierową wykonanych opracowań 

uwzględniającą zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag 

nieuwzględnionych, przedstawiając uzasadnienie. 

4) Zamawiający ma na podjęcie ostatecznej decyzji 14 dni. 

III. dla zadania nr 2: 

1) w terminie 18 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się 

ostateczna (jeżeli inwestycja będzie realizowana w oparciu o jedno pozwolenie na 

budowę lub dnia, kiedy pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, 

jeżeli inwestycja będzie prowadzona na podstawie kilku pozwoleń na budowę), 

wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację SUW Wydrzany II wraz z 

niezbędną infrastrukturą wspomagającą i zakończone przekazaniem Wydrzany II wraz 

z niezbędną infrastrukturą do rozruchu technologicznego; 

Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia 

na budowę, bez zatwierdzenia projektu technicznego tylko w takich branżach, których 

realizacja w pierwszej fazie nie wymaga takiego projektu.  

2) w terminie do 4 miesięcy licząc od końca terminu określonego w pkt 1) powyżej 

przeprowadzenie wszystkich faz rozruchu, w tym rozruchu technologicznego 

zakończonego uzyskaniem parametrów wody uzdatnionej zgodnych z normą, przy 

spełnieniu pozostałych wymogów rozruchu technologicznego opisanych w PFU i 

przeprowadzenia procedury dopuszczenia przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

wody do spożycia przez ludzi oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.  
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Przy czym przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca uzyska (wszędzie tam, gdzie 

jest to wymagane) potwierdzenia prawidłowości montażu przez Producenta 

urządzenia, a także wszystkie niezbędne zgody na dopuszczenie urządzenia do ruchu. 

Dotyczy to w szczególności układów pompowych, sit, ultrafiltracji i odwróconej osmozy. 

Organizacja prac rozruchowych w określonym w Umowie terminie musi uwzględniać 

wyodrębnienie 3 faz rozruchu:  

a) rozruch mechaniczny polegający na sprawdzeniu wszystkich urządzeń 

mechanicznych i potwierdzeniu prawidłowości ich funkcjonowania, 

b) rozruch hydrauliczny, polegający na puszczeniu wody przez wszystkie układy 

na SUW. Zamawiający zastrzega sobie możliwość polecenia Wykonawcy 

puszczenia wody przez wszystkie układy na SUW przez czas co najmniej 72 

godzin i obserwacji prawidłowości pracy, i pracy układów co najmniej 24 

godziny z pełną wydajnością.  

Dopuszcza się wyłączenie z rozruchu hydraulicznego układów, których 

puszczenie do ruchu przed rozruchem technologicznym mogłoby źle wpłynąć 

na prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed rozruchem technologicznym urządzenia i rurociągi powinny być 

zdezynfekowane. Dotyczy to całego układu, przy czym w przypadku rurociągów 

prowadzących wodę uzdatnioną należy wykonać stosowne badania 

potwierdzające skuteczność działań dezynfekcyjnych. 

c) rozruch technologiczny polegający co najmniej na: 

− ustawieniu procesu koagulacji (m.in. dobór dawki koagulantu, spust osadu 

z osadników) 

− wpracowaniu filtrów pospiesznych do usuwania manganu i jonu 

amonowego – jeśli będzie to konieczne 

− ustawieniu procesu ultrafiltracji (m.in. płukania, w tym płukania z 

wykorzystaniem substancji chemicznych) 

− ustawieniu procesu odwróconej osmozy (m.in. poszczególne strumienie, 

dawki antyskalanta, inne) 

− po uzyskaniu uzdatnionej wody powierzchniowej zmieszanie z wodą 

podziemną uzdatnioną i określenie równowagi węglanowo – wapniowej.  

Rozruch prowadzony będzie na wylew, przy czym należy uwzględnić fakt, że istniejąca 

kanalizacja nie jest w stanie przejąć wód rozruchowych.  

Koszty rozruchu obejmujące m.in. obsługę, koszty energii, koszty ujmowania – poboru 

wody i odprowadzenia ścieków, badań w trakcie rozruchu, ponosić będzie Wykonawca.  

W trakcie rozruchu technologicznego badane będą parametry określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) punkcie B.1.1.2. we wszystkich wskazanych 

miejscach procesu technologicznego. Wymaga się spełnienia określonych w tym 

punkcie kryteriów w tym dotyczących czasu, przez jaki mają być prowadzone badania 

i częstotliwości tych badań. 

Zamawiający dopuszcza włączenie układu uzdatniania do ruchu (produkcja na zbiornik 

wody czystej i mieszanie z wodą podziemną uzdatnioną) w trakcie trwania rozruchu 

technologicznego, pod warunkiem: 
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− uzyskania zgody lub pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

włączenie SUW Wydrzany II do ruchu 

− wykonania co najmniej 2 badań z rzędu w odstępie minimum 1 tygodnia, jakości 

uzdatnionej wody powierzchniowej w zakresie mikrobiologicznym, 

− gotowości układu alkalizacji wody i desorpcji dwutlenku węgla wody zmieszanej. 

2. Inne wymogi dla prowadzenia prac rozruchowych oraz okoliczności warunkujące 

konieczność przedłużenia rozruchu technologicznego lub przeprowadzenia rozruchu w 

innym terminie i warunkowego odbioru Przedmiotu Umowy: 

1) Z przebiegu prac rozruchowych Wykonawca sporządzi na bieżąco raport, który 

przedłoży na każde żądanie Zamawiającego. Po zakończeniu rozruchu, zatwierdzony 

przez Zamawiającego Raport stanowić będzie załącznik do dokumentacji odbiorowej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest ustalić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w taki sposób, aby obejmował 

on przeprowadzenie prac rozruchowych potwierdzających spełnienie kryteriów 

efektywności procesu uzdatniania zarówno dla warunków zimowych jak i letnich, z 

uwzględnieniem temperatur wody ujmowanej w przekazanych materiałach 

przetargowych. 

3) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia rozruchu technologicznego dla potrzeb 

uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w przypadku, 

gdy temperatura wody surowej uniemożliwi przeprowadzenie prób efektywności układu 

uzdatniania dla warunków zimowych. Dla przeprowadzania prób w warunkach 

zimowych niezbędne jest, aby temperatura wody wynosiła poniżej 10°C w minimalnym 

okresie przez kolejne 7 dób. W takim przypadku, tj. w okresie oczekiwania na 

rozpoczęcie prób w okresie zimowym, ale po zakończeniu pozytywnym prób dla okresu 

letniego, koszty eksploatacyjne, takie jak energia, koszty odprowadzenia popłuczyn 

(solanki), koszty ujmowania wody nie obciążają Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy 

leży jedynie obsługa SUW. 

4) Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w 

zakresie prób dla okresu zimowego, przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu 

pozytywnych prób dla okresu letniego, zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu  

wszystkich zgód i pozwoleń wymaganych na etapie odbioru końcowego, strony 

dokonają warunkowego odbioru i warunkowego przekazania do eksploatacji 

Przedmiotu Umowy w sposób ustalony z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż przyszłe 

pozytywne próby dla warunków zimowych będą automatycznym potwierdzeniem 

uznania wcześniejszego odbioru warunkowego jako odbioru końcowego. O zaistnieniu 

warunków umożliwiających przeprowadzenie prób rozruchowych w warunkach 

zimowych Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego podjęcia prób tj. najpóźniej w terminie  5 dni od dnia przekazania 

przez Zamawiającego zawiadomienia o możliwości ich przeprowadzenia. Brak 

spełnienia kryteriów efektywności procesu uzdatniania, potwierdzony próbami dla 

warunków zimowych, będzie równoznaczny z brakiem odbioru końcowego i 

rozpoczęciem czasu naliczania kar z tytułu nieterminowej realizacji zadania począwszy 

od daty zakończenia prób rozruchowych, nie później jednak niż miesiąc od dnia 

rozpoczęcia tych prób. Kary z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą 
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naliczane w okresie oczekiwania na zaistnienie temperatur umożliwiających wykonanie 

prób w warunkach zimowych (poniżej10°C).  

5) W okresie prowadzenia w/w prób rozruchowych Wykonawca przejmie od 

Zamawiającego nadzór nad eksploatacją obiektu na podstawie odrębnego dokumentu 

i realizował będzie wszystkie czynności dodatkowe na potrzeby rozruchu. 

6) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków 

zimowych, ze względu na temperaturę wody powyżej 10°C, przeprowadzenia prób 

rozruchowych dla warunków zimowych, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 

liczony będzie od daty odbioru warunkowego, o którym mowa powyżej, a w przypadku 

nie zakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo temperatur zewnętrznych 

umożliwiających przeprowadzenie prób w warunkach zimowych, okres gwarancji 

jakości i rękojmi za wady liczony będzie od daty zakończenia pozytywnych prób dla 

obu okresów, tj.: letniego i zimowego. 

3. Strony ustalają następujący sposób przygotowania i ustalenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego: 

1) Wykonawca opracuje w formie pisemnej (graficznej) i przekaże Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od dnia podpisania umowy – do akceptacji – harmonogramu rzeczowo-

finansowego zapewniającego realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2) Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do wniesienia uwag do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia. W 

przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia 

poprawionego harmonogramu bądź w przypadku nieuwzględnienia uwag 

Zamawiającego przedstawienie pisemnych wyjaśnień z podaniem uzasadnienia 

swojego stanowiska.  

3) Zamawiający ma na podjęcie ostatecznej decyzji 7 dni.  

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien uwzględniać:  

− kwartalną skalę czasu (dwa pierwsze/bieżące kwartały w skali miesięcznej); 

− terminy graniczne określone w Umowie,  

− kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Umową z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania 

dokumentów oraz terminy i kolejność wykonywania robót, tak aby osiągnąć 

zakończenie zakresu określonego w terminach  granicznych określonych w 

Umowie, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób, jeżeli takie zostały 

wyspecyfikowane w dokumentach umowy dla każdego asortymentu robót 

określonych w danym etapie oraz dla pozostałych robót, a także uzyskanie 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/pozwoleń na użytkowanie; 

− elementy rozliczeniowe zgodnie z załącznikiem nr 4.1. do SWZ; 

− wykonanie prac objętych finansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład, w tym  

elementów rozliczeniowych warunkujących rozpoczęcie wypłaty wynagrodzenia 

finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, o których mowa w poz. 1.1. 

(Kompletny budynek SUW) i  2.11 (RUROCIĄGI KONCENTRATU I POPŁUCZYN) 

załącznika nr 4.1. do SWZ).  
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5) Okres uzgadniania harmonogramu nie może być podstawą do zmiany terminów 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

6) Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym niekorzystne warunki 

pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno-zimowo-

wiosennym oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie 

Umowy. Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji ww. harmonogramu, gdy 

będą one konieczne.  

7) Jeżeli Zamawiający w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 

harmonogram rzeczowo-finansowy nie spełnia wymagań Umowy lub nie jest zgodny z 

rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca 

w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany 

harmonogram, który podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w kwocie netto ___. (słownie złotych: ___) powiększonej o 

należny podatek VAT ___ %, tj. ___ zł, co łącznie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

___ zł (słownie złotych: ___), w tym za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie 

1) zadania nr 1 - wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych (tj. 

projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu/projektów 

architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów technicznego) wraz ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem 

robót budowlanych oraz z niezbędnymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, 

zgodami, uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę – 

wynagrodzenie w kwocie ___ brutto, w tym VAT ___ % ___ zł;  

2) zadania nr 2 - budowa stacji SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania 

wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych do eksploatacji 

wytworzonej infrastruktury zgodnej z obowiązującym prawem, 

przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskanie stabilnych 

parametrów wody uzdatnionej zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

instrukcji obsługi i eksploatacji  obiektu, szkolenie pracowników ZWiK Sp. z o.o., 

zagospodarowanie terenu, itp. – wynagrodzenie w kwocie ___brutto, w tym 

VAT ___ % ___ zł. 

 

2. W przypadku zagranicznego przedsiębiorcy posługującego się zagranicznym numerem 

identyfikacyjnym VAT UE  – nierozliczającego się z VAT na terytorium RP strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości robót zgodnie z Ofertą Wykonawcy w 

kwocie brutto ...................................... (słownie złotych: ...............................................), 

bez VAT,  z uwzględnieniem podziału  na zadania 1 i  2 jak  w ust. 1. Faktura powinna 

zawierać dopisek reverse charge, a także powinna zawierać numer VAT UE nabywcy i 

odbiorcy. 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją wszystkich świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, 

których konieczność poniesienia Wykonawca winien przewidzieć w zakresie wynikającym 

z dochowania należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego 

działalności w zbadaniu udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz w zakresie obiektywnie możliwym do 

stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy innych informacji możliwych do uzyskania na 

etapie przygotowania oferty i wykonania dokumentacji projektowej. 

4. Niedoszacowanie wyceny, nieuwzględnienie pełnego zakresu zamówienia, w 

szczególności poprzez niedołożenie należytej staranności podczas analizy dokumentów 

przetargowych czy wizji lokalnej, nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

5. W pierwszej kolejności Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie za realizację 

Przedmiotu Umowy ze środków własnych oraz środków pochodzących z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 

Adaptacja do zmian klimatu. Pozostała część wynagrodzenia – w związku z przyznaniem 

dofinansowania dla Gminy Miasto Świnoujście na realizację Przedmiotu Umowy z 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości do 

95 % wartości inwestycji do maksymalnej kwoty 35 000 000 zł brutto - dwie ostatnie 

transze wynagrodzenia Wykonawcy, łącznie maksymalnie do kwoty 35.000.000,00 zł, 

będą finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych, zgodnie z udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wstępną 

Promesą. 

6. Część wynagrodzenia dla Wykonawcy, niefinansowana z Rządowego Funduszu Polski 

Ład, będzie płatna przy uwzględnieniu płatności częściowych dokonywanych przez 

Zamawiającego na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę, za 

usługi i roboty wykonane i potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego, tj.: 

1) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej 

koncepcji – w wysokości 6 % wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy, 

2) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu projektu/projektów 

budowlanego/budowlanych (tj. projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu/projektów architektoniczno-budowlanego/budowlanych) wraz ze 

złożeniem wniosku/wniosków o pozwolenie na budowę w wysokości 38 % 

wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

3) po wykonaniu, zaakceptowaniu i przekazaniu Zamawiającemu projektów 

technicznych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, kosztorysem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych dla 

realizacji inwestycji pozwoleń, zgód, uzgodnień, po uzyskaniu 

pozwolenia/kompletu pozwoleń na budowę (decyzja ostateczna lub opatrzona 

rygorem natychmiastowej wykonalności) – w wysokości 56 % wynagrodzenia 

opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

4) Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji zakresów określonych w punktach 1), 2) i 

3) niniejszego ustępu powyżej nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 1 Umowy, nie więcej jednak niż wynagrodzenie 

opisane w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

5) w części dotyczącej wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 2) Umowy: płatności 

kwartalne, których wysokość określana będzie na podstawie faktur częściowych, 

wystawianych przez Wykonawcę na podstawie potwierdzonych przez 

przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych robót lub 

protokołów częściowego zaawansowania prac. Łączna wartość wszystkich transz 

nie może przekroczyć kwoty obliczonej jako różnica wynagrodzenia opisanego w § 

5 ust. 1 pkt 2) pomniejszonego o kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Polski Ład, o której mowa w ust. 5.  

7. Części wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości przyznanego dofinansowania z 

Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi w dwóch ostatnich transzach wynagrodzenia 

w ten sposób, że: 

1) Przedostatnia transza wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 50% wysokości 

kwoty dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład, płatna po zakończeniu i 

odbiorze etapu robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, w tym po wykonaniu 

elementów rozliczeniowych, o których mowa w  poz. 1.1. (Kompletny budynek 

SUW) i  2.11 (RUROCIĄGI KONCENTRATU I POPŁUCZYN) załącznika nr 4.1. do 

SWZ),  na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru 

częściowego robót lub protokołu częściowego zaawansowania prac.  

2) ostatnia transza w wysokości różnicy pomiędzy kwotą przyznanego 

dofinansowania a wypłaconą transzą, o której mowa w pkt 1), płatna na podstawie 

zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, po 

zakończeniu realizacji inwestycji. Zasady wypłaty wynagrodzenia w części 

finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład muszą zostać zachowane bez 

względu na ewentualną waloryzację, roboty dodatkowe lub inne czynniki 

wpływające na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest: 

1) protokół odbioru częściowego robót, protokół przejściowy zawansowania prac lub 

protokół odbioru końcowego podpisany przez obie Strony, który będzie 

sporządzony zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiającego; 

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez 

nich roboty budowlane (bez względu na wartość umowy) oraz usługi i dostawy (o 

wartości umowy podwykonawczej większej niż 50 tys. złotych), łącznie z kopią 

przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia, w przypadku realizacji danej 

części Przedmiotu Umowy, której dot. płatność; 

3) oświadczenia (w oryginale) podwykonawców robót budowlanych (bez względu na 

wartość umowy) oraz usług i dostaw (o wartości umowy podwykonawczej większej 

niż 50 tys. złotych) o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane przez nich prace objęte płatnością częściową lub końcową. 

4) podstawą wystawienia faktury końcowej jest dodatkowo przedłożenie 

ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli są 

wymagane) oraz pełnej dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami 
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gwarancyjnymi, atestami oraz innymi dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 7 

Umowy, a także protokołem usunięcia wad i usterek wskazanych we 

wcześniejszych protokołach odbioru. Faktura końcowa uwzględnia odliczenie już 

wypłaconych płatności częściowych. 

9. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 10. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku 

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

W przypadku gdy płatność będzie dokonana na rachunek bankowy zagranicznego 

przedsiębiorcy nie rozliczającego się z VAT w Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

nie ma obowiązku i nie będzie weryfikował tego rachunku z wykazem Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej tj. płatność zostanie dokonana na wskazany rachunek 

bankowy. 

11. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa w 

ust. 9 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.) prowadzony jest 

rachunek VAT to: 

1) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w 

tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 9; 

2) podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub 

polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 

nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające 

poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia 

zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników 

VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizacji 

Przedmiotu Umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. W przypadku 

naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku 

do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone 

do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego 

obowiązku. 

/* niepotrzebne skreślić - w zależności od faktu czy Wykonawca jest lub nie jest czynnym 

podatnikiem podatku VAT/ 
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13. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub 

dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

wynikających z umów o podwykonawstwo. 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchylać 

się będzie od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 

niniejszego paragrafu podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

17. Bezpośrednia zapłata dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. Przy bezpośredniej 

zapłacie przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapisy 

ust. 9 -11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

18. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

19. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 

tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
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wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

20. Strony Umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przekaz, 

zgodnie z art. 9211 k.c. i następne, z wyłączaniem stosowania art. 921 4 k.c.), zgodnie 

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane 

będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, po 

przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy, oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz kopii faktur 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest 

jedynie w zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 9 umowy 

Podwykonawców oraz robót, dostaw i usług tychże Podwykonawców, których dotyczy 

dana faktura. Dokonanie przekazu na rzecz innych osób lub w innym zakresie niż 

wcześniej wskazany wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności. 

21. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.), zwanej dalej u.e.f. 

22. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

23. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna 

zawierać elementy, o których mowa w art. 6 u.e.f., a nadto faktura ta lub załącznik do 

niej musi zawierać numer umowy i zamówienia których dotyczy. 

24. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres 

Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania ____. 

25. Za termin doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

termin wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 

elementy, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu do konta Zamawiającego 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania, w sposób umożliwiający Zamawiającemu 

zapoznanie się z jej treścią. 

26. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej prawidłowo wystawiona faktura 

wraz z załącznikami powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wymaganej dokumentacji do 

zaopiniowania Zamawiającemu. 

2. Odbiór prac projektowych będzie odbywał się zgodnie z następującymi zasadami:  
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1) Odpowiednio w terminie określonym w § 4 ust. 1.I pkt 1), 2) lub 3) Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu ostateczną koncepcję, projekt/projekty zagospodarowania 

działki lub terenu i projekt/projekty achitektoniczno-budowlane, projekt/projekty 

techniczne w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z pismem przewodnim 

stwierdzającym, że jest ona zgodna z Umową, kompletna, zgodna z obowiązującymi 

przepisami i gotowa do realizacji Przedmiotu Umowy. Jeżeli jakiekolwiek opracowania 

projektowe były wykonywane przy pomocy podwykonawców, Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające nabycie przez niego praw do tych utworów na polach 

eksploatacji, które powinien uzyskać Zamawiający zgodnie z postanowieniami Umowy; 

2) w terminie 21 dni odpowiednio od daty dostarczenia Zamawiającemu koncepcji 

ostatecznej projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i 

projektu/projektów achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektów technicznych 

dostarczonych w wersji elektronicznej, Zamawiający dokona odbioru dokumentacji lub 

przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi do przedstawionych opracowań; 

3) w terminie 14 dni od zgłoszenia uwag do odpowiednio: koncepcji ostatecznej, 

projektu/projektów zagospodarowania działki lub terenu i projektu/projektów 

achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektów technicznych Wykonawca 

dostarczy do Zamawiającego wersję papierową wykonanych opracowań 

uwzględniającą zgłoszone uwagi, lub odniesie się pisemnie do uwag 

nieuwzględnionych, przedstawiając uzasadnienie. Uzasadnienie winno wykazać, że 

uwzględnienie uwag Zamawiającego może spowodować pogorszenie jakości 

wykonania lub skuteczności/efektywności przedmiotu umowy; 

4) Po  uzyskaniu  pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą 

dokumentację projektową wraz z wszelkimi pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami 

niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót oraz pozwoleniem/pozwoleniami na 

budowę . Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Fakt dokonania odbioru 

dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

jej wady, które zostaną ujawnione w okresie późniejszym, w tym w szczególności w 

trakcie realizacji robót budowlanych;  

5) w przypadku występowania wad w opracowaniach dostarczonych Zamawiającemu, 

czas niezbędny dla ich usunięcia będzie traktowany jako zwłoka w realizacji 

zamówienia; 

6) jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag do przedstawionych opracowań oraz nie dokona 

odbioru dokumentacji w podanych wyżej terminach, bieg terminu na wykonanie 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę ulega zawieszeniu do czasu spełnienia ww. 

obowiązków przez Zamawiającego; 

7) Wykonanie odpowiedniej części robót nie rozpocznie się, dopóki Zamawiający nie 

zaopiniuje pozytywnie projektu/projektów technicznych dotyczących danej części 

robót, chyba, że Umowa stanowi inaczej; 

8) o stwierdzonych wadach dokumentacji (ujawnionych po uzyskaniu pozwolenia na 

budowę) Zamawiający zobowiązany jest informować pisemnie Wykonawcę (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: ………………). Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia o nich, chyba 

że Strony, biorąc pod uwagę możliwości techniczne usuwania wad, ustalą pisemnie 

inny termin; 
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3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony – wg 
swojego wyboru - do: 

1) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy;  

2) usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego, przy czym Wykonawca wyraża 

zgodę na usuwanie wad dokumentacji projektowej wchodzącej w skład Przedmiotem 

Umowy, przez innego projektanta na koszt i ryzyko Wykonawcy lub  

3) żądania zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, wg zasad 

opisanych w § 13 ust. 1 lit. d) umowy.  

4. Podczas prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona wszystkich 

zgłoszeń oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i 

uzgodnienia, od właściwych podmiotów. 

5. Ocena ostatecznej koncepcji polegać będzie na ocenie zgodności rozwiązań 

zaproponowanych przez Wykonawcę z przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej, PFU oraz z ofertą Wykonawcy. Ostateczna koncepcja winna zawierać:  

− opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z PFU, 

− zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektów oraz sieci, 

− rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych wchodzących w skład 

SUW Wydrzany II, 

− karty katalogowe wszystkich urządzeń technologicznych, które Wykonawca 

zamierza zastosować na SUW Wydrzany II, 

− rodzaj materiałów, z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i instalacyjne 

oraz urządzeń, o których mowa w tiret powyżej. 

6. Dokumentacja projektowa, winna odpowiadać obowiązującym normom technicznym, 

przepisom prawa budowlanego oraz innym wymogom określonym przez 

Zamawiającego, w szczególności wymienionym w PFU. 

7. Kosztorys robót budowlanych zostanie przygotowany w oparciu o w/w dokumentację 

projektową. Wartość kosztorysowa wykonania inwestycji musi być zgodna z kwotą 

wynagrodzenia określoną w §5 ust.1 pkt.2). Termin złożenia kosztorysu inwestorskiego 

– 30 dni od wykonania i dostarczenia Zamawiającemu projektu/projektów 

technicznych. Tryb i termin akceptacji i odbioru kosztorysu inwestorskiego będzie 

analogiczny jak dla dokumentacji projektowej, tj. zgodny z zapisami § 6 Umowy. 

8. Wykonawca w każdym czasie, udzieli Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich 

informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji 

projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych w formie odpowiedniej do 

sposobu złożenia wniosku. 

9. Ustala się następujące formaty właściwe dla formy elektronicznej poszczególnych 

części dokumentacji projektowej: 

1) rysunki, schematy itp. w formie plików DWG, PDF; 

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plików Word, Excel, ATH i PDF; 

3) Wykonawca wykona niżej wymienioną dokumentację: 

a) projekt/projekty zagospodarowania działki lub terenu i projekt/projekty  

achitektoniczno-budowlane lub zamienny/e projekt/projekty zagospodarowania 

działki lub terenu i projekt/projekty  achitektoniczno-budowlane, wymagane 

zamówieniem we wszystkich niezbędnych branżach z prawem do 

bezterminowego wykorzystania projektu oraz możliwością wprowadzania 
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nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679) - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej (pendrive); 

b) projekt/projekty techniczne we wszystkich niezbędnych branżach - w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej 

(pendrive) z prawem do wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania 

projektu oraz możliwością wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu 

ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem przywołanym powyżej w 

pkt 3) lit. a) niniejszego ustępu. Dokumentacja powinna być podzielona na 

osobne opracowania dla każdej z branż; 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

poszczególnych branż, zawierającą zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w 

zakresie właściwości materiałów i technologii – w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej (pendrive). 

 
§ 7 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Zamawiający powoła komisję, która dokona końcowego odbioru Przedmiotu Umowy i 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o jej składzie w ciągu 5 dni roboczych od daty 

otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do 

przeprowadzenia odbioru końcowego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń w zakresie nienależytego wykonania 

Umowy na etapie Odbioru końcowego.  

3. Odbiory częściowe robót i odbiory robót zanikających będą dokonywane przez 

inspektorów nadzoru poszczególnych branż przy ewentualnym udziale odrębnie 

wytypowanych przez Zamawiającego przedstawicieli. Z czynności odbioru zostanie 

sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

Protokoły przejściowe zaawansowania prac będą zatwierdzane przez osoby wskazane 

pisemnie przez Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie pięciu dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę 

4. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem 

przewidzianym w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na pięć dni roboczych 

przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń i rozruchów. Terminy te 

powinny być wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym i uaktualniane co 

najmniej w trybie miesięcznym.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

do odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 
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− dziennika budowy – 2 egz. – oryginał + 1 kopia,  

− zaświadczeń właściwych jednostek i organów - 2 egz., 

− protokołów odbiorów – 2 egz., 

− niezbędnych świadectw kontroli jakości – 2 egz., 

− dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy, jeżeli takie wystąpiły – 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna – skany - na 
płycie CD tożsama z wersją papierową 

− protokoły prób, badań, sprawozdań i rozruchów zgodnie z obowiązującą umową i 
przepisami. 

− oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu Umowy zgodnie z 

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z 

doprowadzeniem do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

− instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i 
obsługi stacji uzdatniania wody słonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z 
infrastrukturą wymienioną w §1 ust. 2 Umowy, 

− dokumentów potwierdzających spełnianie przez urządzenia parametrów 
określonych w PFU, 

− certyfikatów wbudowanych materiałów, 

− deklaracji zgodności, kart katalogowych materiałów lub urządzeń oraz DTR 
zastosowanych urządzeń, potwierdzających parametry i inne wymogi określone w 
postępowaniu przetargowym,   

− dokumentacji fotograficznej z wykonanych robót zanikających oraz protokołów 
z odbioru robót zanikających,  

− sprawozdania z rozruchu technologicznego zakończonego uzyskaniem 
parametrów wody uzdatnionej zgodnych z normą,  przy spełnieniu pozostałych 
wymogów rozruchu  technologicznego opisanych w PFU i przeprowadzenia 
procedury dopuszczenia przez Sanepid wody do spożycia przez ludzi oraz 
pozwoleń i zgód niezbędnych do eksploatacji wytworzonej infrastruktury zgodnie z 
obowiązującym prawem, 

− protokołu z przeprowadzenia szkolenia pracowników ZWiK Sp. z o.o. dot. obsługi 
obiektu. 

6. Gotowość do odbioru końcowego, oznaczającą zakończenie przez Wykonawcę 

wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 

sprawdzeń i rozruchów, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika 

budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje pełny zespół 

inspektorów nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego wskazując jednocześnie przedstawiciela 

posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po uzyskaniu zgodności 

z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. przynajmniej w jednym miesiącu 

zimowym i jednym miesiącu letnim. 

7. Jeżeli czas oczekiwania na możliwość przeprowadzenia rozruchu technologicznego 

dla potrzeb uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w 

zakresie prób dla okresu zimowego, przedłuży się ponad 2 miesiące po zakończeniu 

pozytywnych prób dla okresu letniego, zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu 

wszystkich zgód i pozwoleń wymaganych na etapie odbioru końcowego, strony 

dokonają warunkowego odbioru, na zasadach określonych jak dla odbioru 

końcowego. 
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8. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru 

końcowego (dotyczy zadania nr 2) rozpocznie prace nie później niż w 14 dniu roboczym 

po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i otrzymaniu kompletnej 

(potwierdzonej przez inspektorów nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji 

użytkowania. 

9. Termin rozpoczęcia, program i termin zakończenia prac odbiorowych określa 

Zamawiający. Informację o: 

− przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru, 

− składzie komisji odbiorowej, 

− terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru, 

10. Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru. 

11. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele (posiadający 

odpowiednie pełnomocnictwa): 

− Zamawiającego, 

− Wykonawcy i Podwykonawców, 

− kierownik budowy i kierownicy robót, 

− osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski, 

− przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy. 

12. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru a także terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych wad i usterek. Protokół odbioru końcowego przygotowany 

przez komisję podpisują: 

− komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  

− uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,  

13. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu niezakończenia robót, stwierdzonych wad lub usterek lub 

nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić 

odbioru, z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, 

Zamawiający: 

1) w wypadku wad lub usterek, które można usunąć, a które: 

a) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentami, o 

których mowa w § 1 ust. 3 Umowy - może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub usterek, wskazując jednocześnie termin usunięcia wad i datę kolejnego 

odbioru; 

b) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentami, o których 

mowa w § 1 ust. 3 Umowy - dokonuje odbioru, wyznaczając termin usunięcia wad 

i usterek; 

2) w wypadku wad lub usterek, których nie można usunąć, a które: 

a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową - nie zagrażają 

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 
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b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umową - może 

odstąpić od Umowy lub zażądać od Wykonawcy ponownego, poprawnego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

15. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany po podpisaniu przez Strony protokołu 

odbioru końcowego i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznych pozwoleń na 

użytkowanie, o ile są wymagane. 

16. Nie później niż 15 dni przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

Zamawiający zwoła odbiór ostateczny, o którym zawiadomi pisemnie Wykonawcę co 

najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 8 
WSPÓŁDZIAŁANIE 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej 

realizacji Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów 

określonych w Umowie. 

2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania 

do użytku obiektu budowlanego stanowiącego wynik realizacji robót określonych w 

Przedmiocie Umowy. 

3. Wykonawca jest obowiązany, o ile zajdzie taka konieczność, współdziałać z Wykonawcą 

zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie 

zaprojektuj i wybuduj - część A”, którym jest konsorcjum firm: 

− STRABAG Spółka z o.o., 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, zarejestrowaną w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego nr 0000054588, NIP: 521-04-21-928, REGON: 010676681 

− STRABAG AG, Ortenburgerstraße 2, 9800 Spittal an der Drau, Republika Austrii, 

zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Krajowy w 

Klagenfurcie [Landesgericht Klagenfurt] HRB 39101, NIP: PL113-22-73-824 

którego Liderem jest: STRABAG Spółka z o.o., 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10, 

zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000054588, NIP: 521-04-21-928, 

REGON: 010676681. Zakres współdziałania określony został w § 10 ust. 2 lit. ee). 

4. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot Umowy każda 

ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód.  

5. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony 

ZAMAWIAJĄCEGO jest ……………………………………………………... 

6. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony 

WYKONAWCY jest ………………………………………………………………………………. 

7. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób na czas realizacji Przedmiotu Umowy 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, pełniących następujące funkcje: 

1) projektantem ___ posiadającym uprawnienia budowlane nr ___ wydane w dniu ___ 
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2) projektantem ___ posiadającym uprawnienia budowlane nr ___ wydane w dniu ___, 

3) specjalistą ds. technologii uzdatniania wody ___. 

4) kierownikiem budowy ___ posiadającym uprawnienia budowlane nr ___ wydane w 

dniu ___, 

5) kierownikiem robót elektrycznych ___ posiadającym uprawnienia budowlane nr ___ 

wydane w dniu ___ 

6) kierownikiem robót sanitarnych ___ posiadającym uprawnienia budowlane nr ___ 

wydane w dniu ___; 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski w czasie realizacji 

zadania.  

9. Zmiana osób określonych w ust. 7 wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia 

dołączy:  

1) oświadczenie, że wobec osób fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypełnił 

obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 

23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” oraz, 

2) dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.  

10. Zamawiający ma prawo udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania decyzji 

dotyczących wykonania robót. Wykonawca w związku z realizacją Umowy będzie 

przestrzegać wskazówek i decyzji Zamawiającego, które zostaną mu przekazane w 

formie pisemnej, chyba, że jest to fizycznie niemożliwe lub sprzeczne z prawem bądź 

Umową.  

11. Jeśli istnieje ryzyko wstrzymania robót wskazówki mogą być przekazane Wykonawcy 

na terenie budowy ustnie przez Zamawiającego i potwierdzone niezwłocznie w formie 

pisemnej, nie później niż w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. 

12. Jeśli Wykonawca uważa wskazówki Zamawiającego za nieuprawnione lub pozbawione 

racjonalnych podstaw, zobowiązany jest zgłosić swoje wątpliwości niezwłocznie, 

również pisemnie, jednakże wykonać je na żądanie Zamawiającego, o ile nie naruszają 

one obowiązującego porządku prawnego. Wykonawca nie ponosi wówczas 

odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy 

w tym zakresie. 

13. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazówki i inne podobne im czynności 

Zamawiającego, łącznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniają Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań i obowiązków wynikających z Umowy. 

14. Jeżeli Wykonawcę stanowią podmioty wspólnie wykonujące Umowę̨ na podstawie 

umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich współpracy to:  

1) umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie wykonującymi 

Umowę stanowi załącznik do Umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej 

zmianie umowy regulującej współpracę podmiotów, które wspólnie podjęły się 
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wykonania Przedmiotu Umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu każdej zmiany 

w terminie 5 dni od dnia jej zaistnienia.  

3) Zapłata jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy do rąk 

któregokolwiek z podmiotów wspólnie wykonujących Umowę jest skuteczna także w 

stosunku do pozostałych podmiotów wspólnie wykonujących Umowę. 

 
§ 9 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 
1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu oferty Przedmiot Umowy 

wykona: 

1) osobiście*, 

2) przy udziale podwykonawcy/ów …………………………………………………………………* 

   (nazwa/y firmy podwykonawcy/ów) 

 

3) przy udziale ………………………………………………………………………………………* 

  (nazwa/y firmy) 

 

w następującym zakresie …………………………………………………………………………. 

 

Na którego/ych  zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

*(/* niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców i dalszych 

podwykonawców robót budowlanych, zawierając z nimi - za zgodą Zamawiającego, 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dostaw lub 

usług – wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie zawartych umów – na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie 

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, lecz wymaga 

zgody Zamawiającego, którą wyrazi poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, pisemnych 

zastrzeżeń w przypadku określonym w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp uważa się za akceptację 

projektu umowy lub jego zmiany. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (w zakresie wynikającym z ustępu 8 niniejszego paragrafu) w terminie 

określonym w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
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zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

tego projektu Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o 

podwykonawstwo lub zmian do umowy o  podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

8. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub z dalszymi podwykonawcami musi 

zawierać w szczególności: 

a. zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót objętych Umową, 

b. kwotę wynagrodzenia. Kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, chyba, że Wykonawca wykaże, iż łączna kwota 

wynagrodzenia jakie będzie przysługiwało podwykonawcom z tytułu zlecanych im 

robót budowlanych, nie przekracza Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym; harmonogram rzeczowo-finansowy podwykonawcy musi być zgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy; 

d. terminy odbioru robót - muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co 

terminy odbiorów wskazane w Umowie z Wykonawcą; 

e. termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót; 

f. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony 

podwykonawcy); 

g. w przypadku dyspozycji przekazania płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. z art. 9211 k.c. i następne) termin zapłaty 

wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, ma wynosić 21 dni, od dnia przedstawienia 

Zamawiającemu oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania 

płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz oryginalnej kopii 

faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmujący zatwierdzone przez 

Zamawiającego roboty dostawy lub usługi; 

h. termin rękojmi za wady nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi za wady 

wskazany w umowie w § 16; 

i. obowiązek, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu; 

j. W razie gdy na podstawie umowy podwykonawczej ma zostać ustanowione 

zabezpieczenie wnoszone z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, umowa 

winna przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
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zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 

że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 

dokonanego potrącenia, a podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące 

roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia. Potrącenie wierzytelności  przysługującej 

Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelności 

Podwykonawcy nastąpi na podstawie noty obciążającej wystawionej  przez 

Wykonawcę nie później niż w terminie płatności faktury oraz w drodze kompensaty 

wzajemnych zobowiązań., 

k. postanowienia zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na żądanie Wykonawcy lub 

Zamawiającego; 

l. postanowienia zobowiązujące podwykonawcę lub dalszy podwykonawcę do 

przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 

wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo; 

m. oświadczenie stron, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, pod rygorem nieważności; 

n. jeżeli umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 

w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 

odpowiedzialność wszystkich wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia; 

o. w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia 

podobnego na podstawie art. 388 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, 

powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wykonywania zadań wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy 

wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest 

dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o 

podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, odrębnej umowy 

między Zamawiającym a Wykonawcą). 

9. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub z dalszymi podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego;  

c) uzależniających zapłatę wynagrodzenia lub zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę podwykonawcy, od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego lub od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 
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d) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

niniejszą umową. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej zgodnie z 

Umową. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, kopie zawartych umów poświadczonych 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tys. zł. W przypadku gdy w przedłożonej 

kopii umowy o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

13. Umowa na roboty budowlane zawarta pomiędzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 8 niniejszego paragrafu i nie może 

zawierać zapisów, o których mowa w ust. 9. Załącznikiem do umowy jest zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

14. Postanowienia ust. 3 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

16. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 5 i 7 zamiar wprowadzenia podwykonawcy 

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 

których wykonanie nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. 

Wyklucza się odmienną interpretację zapisów Umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu 

inwestycyjnego Zamawiający lub ich reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych 

uczestnikach robót budowlanych. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego.  
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19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy i 

usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego z podwykonawcy, tak jakby 

były one działaniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy.  

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wykonawca na protokołach odbioru częściowego robót i końcowego opisze 

zakres oraz wartość robót wykonywanych przez podwykonawców. Uchylanie się przez 

Wykonawcę od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury. 

22. W przypadku nieprzedstawienia oświadczeń lub dowodów, o których mowa w § 5 ust. 8 

Umowy Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w tych 

okolicznościach w części odpowiadającej sumie kwot wynikających z nieprzekazanych 

dowodów nie stanowi zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy. 

23. Wykonawca oświadcza, iż zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio 

na rachunki Podwykonawców, zgodnie z § 5 ust.16 pkt 3) Umowy, skutkuje wygaśnięciem 

zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia 

umownego, za część robót wykonaną przez podwykonawców, do wysokości kwoty 

zapłaconej bezpośrednio na rachunki podwykonawców. 

 
§ 10 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie;  

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w ramach obowiązków inspektora nadzoru) w 

całym okresie realizacji robót budowlanych wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy; 

c) odbiór dokumentacji projektowej w ciągu 21 dni od dnia jej doręczenia, chyba że 

Zamawiający wniesie uwagi w trybie § 6 Umowy; 

d) odbiór częściowy robót, odbiór końcowy, odbiór ostateczny, odbiór robót 

podlegających zakryciu, zatwierdzanie protokołów przejściowych zaawansowania 

prac po zaistnieniu przesłanek uzasadniających te czynności; 

e) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy; 

f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Wykonawcę w 

formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej w 

terminie do 7 dni, chyba że udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia dłuższej 

analizy lub dodatkowych informacji od podmiotu zewnętrznego; 
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g) rozpoczęcie odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc 

od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia zakończenia realizacji zadania i 

otrzymania kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

h) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, kopii aktualnych pozwoleń i decyzji 

dotyczących odprowadzania do wód ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Świnoujściu.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie i oddanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, jak również 

udzielenie praw do dokumentacji projektowej (zadanie nr 1) wykonanej zgodnie z 

dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy, wraz z uzyskanymi wszelkimi 

pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji robót 

oraz pozwoleniem na budowę; 

b) wykonanie i oddanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy w zakresie zadania nr 2 - 

zgodnie z dokumentami określonymi w § 1 ust. 3 Umowy, dokumentacją projektową, 

uzyskanym pozwoleniem na budowę, zaakceptowanymi przez Zamawiającego 

projektami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, 

aktualnymi normami, w tym normami branżowymi, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną; 

c) zapewnienie utrzymania Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody (KCŻS) na 

poziomie zgodnym ze złożoną ofertą, w okresie 5 lat od odbioru końcowego;  

Do obowiązków / uprawnień Wykonawcy należy okresowa kontrola rzeczywistego 

KCŻS, w celu sformułowania skorygowanych lub zamiennych wytycznych do 

sposobu eksploatacji SUW Wydrzany II przez Zamawiającego, gwarantujących 

możliwość dochowania parametrów podlegających ocenie końcowej po okresie 5 lat, 

przy zachowaniu wymogów określonych w PFU. Zakres i sposób przygotowywania i 

przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego kontrolnych danych dla tych 

czynności musi wynikać z zakresu urządzeń kontrolnych zainstalowanych przez 

Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres i sposób 

przygotowywania i przekazywania Wykonawcy przez Zamawiającego kontrolnych 

danych Strony uzgodnią na etapie projektowym i w końcowej instrukcji eksploatacji i 

obsługi, przy czym częstotliwość przekazywania danych przez Zamawianego nie 

może być większa niż raz na trzy miesiące.  

d) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych przed terminem 

przekazania terenu budowy: 

- oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy i Kierowników robót 

branżowych; 

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych zaświadczeń o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis 

projektantów, Kierownika Budowy, kierowników robót branżowych, na listę 

członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii 

uprawnień budowlanych dla tych osób, wraz z oświadczeniem, Wykonawcy o 

spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

- wypełnionego załącznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych 

e) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kierownika budowy i 

kierowników robót,  

f) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji 

Umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej 

zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego 

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: 

− w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu 

zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy – w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania zapytania na piśmie; 

− w sprawach pozostałych – do 7 dni; 

g) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach 

dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez 

przedstawicieli stron na budowie; 

h) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy; 

i) zapewnienie zaplecza budowy (tj.: stworzenie, utrzymanie, dostarczenie i 

zabezpieczenie niezbędnych mediów wraz z ponoszeniem kosztów tych mediów) 

oraz późniejszej jego likwidacji, 

j) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 

k) wykonanie oznakowań i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przed 

dostępem na teren robót osób postronnych, ich zmiany i utrzymania w całym okresie 

budowy, (zabezpieczenia powinny być trwałe stabilne, w dobrym stanie technicznym, 

w miejscach, gdzie odbywać się będą prace powodujące emisję np. pyłów i 

zanieczyszczeń należy zastosować wygrodzenia pełne); 

l) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac 

geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektów i projektowanych 

przebiegów tras, 2 kpl. map i szkiców inwentaryzacji powykonawczej w formie 

papierowej i 1 kpl. na płycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne 

i kartograficzne i przepisów wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej 

aktualizującej metrykę drogową a także innych wynikłych w trakcie robót 

a niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia prac geodezyjnych, wznowienie 

punktów osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu podczas prac budowlanych; 

m) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących 

samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik Budowy i Kierownicy robót 

branżowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania 

budowy, następować może zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy oraz wymaga każdorazowo 

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego; 
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n) opracowanie, uzgodnienie z Zarządcą Drogi i wdrożenie projektów organizacji ruchu 

drogowego w związku z prowadzonymi robotami dla poszczególnych faz i etapów 

robót oraz prowadzenie robót w sposób dostosowany do organizacji ruchu - 

Wykonawca pokryje koszty objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej 

organizacji ruchu bez względu na ilość zmian, w tym koszty związane z projektem, 

wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem czasowej organizacji ruchu; 

o) zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane 

do koniecznego minimum; 

p) zabezpieczenie instalacji, urządzeń, drzew na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

stanowiących Przedmiot Umowy; 

q) realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi 

do projektów budowlanych; 

r) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z możliwością bezpiecznego korzystania, 

s) przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi i uzyskanie zgody 

właściwego organu na zajęcie pasa drogowego, gdy zajdzie taka konieczność dla 

zrealizowania robót. Koszty proceduralne i opłaty związane z zajęciem pasa 

drogowego ponosi Wykonawca; 

t) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego 

przez Nadzór inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi inwestorskiemu na bieżąco: 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 

europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów- podpisanych przez 

Kierownika Budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru 

zastosowania wyrobów budowlanych i urządzeń zamiennych dodatkowo wymagana 

jest akceptacja Projektanta;  

u) uczestnictwo w radach budowy i odbiorach wykonanych robót; przy czym rady 

budowy odbywać się będą: 

− do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - nie rzadziej niż raz na kwartał 

spotkanie bezpośrednie i nie rzadziej niż raz w miesiącu spotkanie on-line, 

− od dnia rozpoczęcia robót budowlanych - nie rzadziej niż raz w miesiącu, w 

ostatnim roku realizacji zamówienia – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, oraz 

− na wezwanie Zamawiającego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Na każdej radzie budowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje i 

dokumenty prezentujące bieżące zaawansowanie przebiegu prac; 

v) zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych elementów 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty na swój 

koszt, a następnie przywrócić teren do stanu poprzedniego; 

w) prowadzenie książki obmiaru robót ulegających zakryciu;  

x) dostarczenie atestów oraz deklaracji zgodności wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materiały użyte 

do wykonania Umowy; 
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y) przestrzeganie, jako wytwórca odpadów, przepisów prawnych wynikających z ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a 

jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany 

jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako 

warunek dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

z) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji 

powykonawczej w ilości 3 kpl. + wersja elektroniczna (skany) na płycie CD tożsama 

z wersją papierową - 2 egz.; 

aa) usunięcie wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości; 

bb) bieżące prowadzenie tabeli zawierającej zestawienie umów z podwykonawcami i stan 

ich rozliczeń. Aktualna na dany okres tabela stanowić będzie załącznik do protokołu 

częściowego odbioru robót oraz do protokołu końcowego odbioru; 

cc) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i ochrony p. pożarowej; 

dd) bez względu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone w związku 

z wykonywanymi robotami; 

ee) współdziałanie z Wykonawcą zadania pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej 

słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście 

realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - część A”, w szczególności 

w zakresie: 

− terminów przeprowadzenia prób rozruchowych i czynności montażowych na styku 

wykonania obu zadań, tj. przedmiotowego zadania i zadania pn.: „Budowa ujęcia 

wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla 

zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj 

i wybuduj – część A”; 

− określenia i uzgodnienia z Zamawiającym i wykonawcą ww. zadania warunków 

realizacji punktów granicznych na styku wykonawstwa obu zadań na etapie 

wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót; 

− zapewnienia dostępności właściwych sygnałów z układów automatyki, nadzoru 

i sterowania; 

ff) W związku z dofinansowaniem zewnętrznym z Rządowego Funduszu Polski Ład, o 

którym mowa w paragrafie 5 ust. 5 i 7, Wykonawca zapewnia bieżące finansowanie 

realizowanych robót budowlanych w trakcie ich trwania na czas poprzedzający 

wypłatę dofinasowania na zasadach wskazanych we Wstępnej Promesie, tj. w części 

niepokrytej transzami wynagrodzenia finansowanymi ze środków własnych 

Zamawiającego i dofinasowania — do czasu wypłaty pierwszej transzy 

wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz 

za prace wykonane w dalszym okresie — do czasu wypłaty drugiej transzy 

wynagrodzenia finansowanego ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład. 
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3. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

objęte zakresem Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.). Dotyczy to osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni 

wykonujący czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót 

budowlanych. Obowiązek ten nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie oraz krótkotrwałych tj. poniżej 3 miesięcy lub sporadycznych 

czynności wykonywanych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy również podwykonawców. W 

każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które 

wykonują czynności wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynności; w szczególności uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

d) żądania innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakresu obowiązków,  

e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od podjęcia robót budowlanych przekaże Zamawiającemu wykaz 

osób, które realizują Przedmiot Umowy wraz z oświadczeniami: 

a) oświadczeniem, że osoby wskazane w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę; 

b) oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO; 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu i 

w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób 

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
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o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu 

czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej, o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu 

czynności.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinno trwać przez cały 

okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11 

ZAMÓWIENIA PODOBNE 
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1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b) i c) 

ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót stanowiących nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień 

będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego 

lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku, w tym również prac ujętych 

jak i nieujętych w PFU, których ewentualna konieczność wykonania na etapie wszczęcia 

postępowania jest niemożliwa do przewidzenia.  

2. Ewentualne zamówienia podobne, o których mowa powyżej zostaną udzielone w trybie 

z wolnej ręki z uwzględnieniem postanowień art. 388 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp. 

3. W przypadku wystąpienia ww. robót wymagane są następujące dokumenty stanowiące 

podstawę przygotowania umowy: 

a) protokół konieczności. 

b) kosztorys robót lub oferta cenowa (wg wymogu Zamawiającego), 

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli stron (w przypadkach, w których 

jest to konieczne). 

 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w jednej z form przewidzianych 

w art. 450 ustawy Pzp, tj. w formie……………….. w kwocie stanowiącej łącznie 

równowartość 5 (pięciu) % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, co 

stanowi kwotę ………………………… (słownie:……………………………………………).  

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2-5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, treść dokumentu Zabezpieczenia musi zostać 

uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

4. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. 

5. Jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. Zamawiający wymaga, aby niepieniężne formy Zabezpieczenia miały charakter 

bezwarunkowy – równoważny pieniądzu. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi 

w szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do 

wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, 

na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) 

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy; 
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b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, a ponadto dokonanie wypłaty 

zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9. Strony ustalają: 

a) 70% wniesionego Zabezpieczenia - jeżeli Zabezpieczenie zostanie wniesione 

w pieniądzu-zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

b) 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady- jeżeli Zabezpieczenie zostało wniesione w 

pieniądzu - kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

10. W przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

11. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy dłużej niż termin wskazany w § 4 Umowy, , 

skutkujące tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli 

terminy wynikające z ust. 9 niniejszego paragrafu, przed dokonaniem takiej zmiany 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 

Zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania 

Umowy, pokrywał się on z terminem wynikającym z ust. 9 niniejszego paragrafu 

i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiającemu przysługuje możliwość  

zmiany formy tego  Zabezpieczenia na Zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

b) wypłata, o której mowa w lit. a) powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 

przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. Zamawiający 

poniesie koszty, jakie powstaną w związku z wydłużeniem okresu, na jaki zostało 

wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli wydłużenie nastąpi z 

przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Koszty te winny być wykazane 

przez Wykonawcę. 

§ 13 
KARY I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 2.500,00 zł – za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy określonym w § 4 

ust. 1.I. pkt 2) lub pkt 3) Umowy; 
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b) 1.000,00 zł – za każdy dzień zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w projektach, o 

których mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad w dokumentacji projektowej; 

c) 2.500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji Umowy liczonym łącznie dla 

okresów określonych w § 4 ust. 1.III. pkt 1) i pkt 2), z zastrzeżeniem ustępu 3 oraz 

ustępu 4 niniejszego paragrafu; 

d) 2.500,00 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

e) 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

f) 500,00 zł - za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt 

umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, których przedmiotem są roboty 

budowlane; 

g) 2.000,00 zł - za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy, 

który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy; 

h) 2.000,00 zł - za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie 

określonym § 9 ust. 5 i 12 Umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

i) 2.000,00 zł - za każdy przypadek niedoprowadzenia na żądanie Zamawiającego do 

zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 12 Umowy;  

j) 1.000,00 zł - za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, wynikające z braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, płatne 

na rzecz Zamawiającego z zastrzeżeniem § 5 pkt 20 Umowy; 

k) 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w terminie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji; 

l) 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o 

którym mowa w § 10 ust. 7 Umowy lub jego aktualizacji; 

m) 500,00 zł - za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;  

n) 500,00 zł - za każdy przypadek braku terminowej zapłacie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp; 

o) w przypadku przekroczenia, na koniec pięcioletniego okresu monitorowania 

któregokolwiek ze wskaźników Kosztu Cyklu Życia SUW stanowiących podstawę 

wyliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do umowy (załącznik nr 3 do SWZ) w wysokości sumy: 

− iloczynu procentowego udziału danego wskaźnika w wielkości Kosztu Cyklu Życia 

SUW i wartości kwoty określonej w § 12 ust. 9 b) umowy, oraz 

− pięciokrotności rocznych kosztów eksploatacji ujętych w Koszcie Cyklu Życia 

SUW, wynikających z ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium w 

stosunku do wskazanego w ofercie (załączniku nr 3 do SWZ), liczonych jako 
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iloczyn ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium 

eksploatacyjnego oraz jego ceny jednostkowej na dzień zakończenia 5 letniego 

okresu Cyklu Życia SUW. 

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 

czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i wykonujących czynności opisane w § 10 ust. 3 umowy 

lub w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego, dowodów 

potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 

w wysokości 1.000,00 zł za każdą niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę lub 

każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 10 ust. 7, płatna na 

rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu 

umowy w okresie oczekiwania na zaistnienie temperatur umożliwiających wykonanie prób 

w warunkach zimowych (poniżej 10°C). Brak spełnienia kryteriów efektywności procesu 

uzdatniania, potwierdzonych próbami dla warunków zimowych, będzie równoznaczny z 

brakiem odbioru końcowego i rozpoczęciem czasu naliczania kar z tytułu nieterminowej 

realizacji zadania począwszy od daty zakończenia prób rozruchowych, nie później jednak 

niż miesiąc od dnia ich rozpoczęcia. 

4. Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar z tytułu ewentualnego przedłużenia 

terminu realizacji zakresu inwestycji będącej Przedmiotem umowy, wynikającego z 

opóźnień realizacji zadania A (o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. ee)), które uniemożliwią 

przeprowadzenie prób w terminach wskazanych w przedłożonym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Ewentualne przedłużenie terminu realizacji zakresu inwestycji będącej Przedmiotem 

Umowy, wynikające z opóźnień realizacji zadania pn.: „Budowa ujęcia wody 

powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę 

m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj - część A”, które 

uniemożliwią przeprowadzenie prób w terminach wskazanych w przedłożonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-

finansowym, nie będzie powodować naliczenia kar umownych. 

5. Roszczenie z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy staje się wymagalne w dniu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenie jest możliwe także przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy. 

8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego, nie wyłącza prawa 

dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie, w tym kar za zwłokę i za 

odstąpienie od Umowy. 

9. Strony ustalają̨, że maksymalna wysokość́ kar umownych, o których mowa w ust. 1 i ust. 

2 niniejszego paragrafu Umowy nie może przekroczyć́ 30% całkowitego wynagrodzenia 
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brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części (według 

wyboru Zamawiającego), jeżeli Wykonawca: 

a) wykonuje Umowę nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do 

podjęcia należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego; 

b) pozostaje w zwłoce z realizacją Przedmiotu Umowy lub jego części (określonej w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym) nie mniej niż 30 dni i bezskutecznie upłynął 

dodatkowy termin do wykonania, wskazany w pisemnym wezwaniu przez 

Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części, nie krótszy niż 7 dni; 

c) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania Umowy, co uniemożliwia wykonanie Umowy w 

terminie i na warunkach w niej określonych, 

d) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy, z 

zastrzeżeniem § 5 pkt 20 Umowy, 

e) jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy bądź jej części 

bez zgody Zamawiającego; 

f) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia (Przedmiotu Umowy) przy 

udziale podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu- jeżeli w ciągu 30 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 

możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego podwykonawcy, Wykonawca nie 

wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W wypadkach, o których mowa w ust. 3 oświadczenie o odstąpieniu od umowy, poza 

wypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, może być złożone w terminie do 60 od dnia 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od Umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się w formie pisemnej z podaniem przyczyn 

uzasadniających odstąpienie i jest skuteczne z chwilą otrzymania oświadczenia. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy lub jej rozwiązaniem ponosi 
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Wykonawca, chyba że Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Strony ustalają, że pozostają w mocy postanowienia 

Umowy dotyczące kar umownych. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych w § 14 ust. 1 Umowy, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo 

wykonanej części Przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za świadczenia wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi za wady i gwarancji jakości lub inne 

roszczenia odszkodowawcze. Strony poprzez zwrot „świadczenia wykonane” rozumieją 

także poniesione przez Wykonawcę koszty urządzeń oraz materiałów, w zakresie, w jakim 

Wykonawca nie może anulować dostaw. 

9. Powyższe nie dotyczy sytuacji odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. W tym 

przypadku rozliczeniu będą podlegały prace, które Zamawiający uzna za przydatne do 

wykorzystania w celu osiągnięcia celu, w jakim zawarto niniejszą Umowę. 

 
§ 15 

OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Odstępujący od Umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1, jest 

obowiązany naprawić drugiej stronie szkodę spowodowaną odstąpieniem, chyba 

że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona lub żadna strona 

nie odpowiada. Postanowienie to nie wyłącza postanowień § 13 ust. 1 pkt e) Umowy. 

2. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania następujących czynności na swój koszt (z wyjątkiem, gdy zapisy poniżej 

regulują tą kwestię odmiennie):  

a) sporządzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy, przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji świadczeń 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy będących w toku realizacji na dzień 

odstąpienia; 

b) przekazania Zamawiającemu wszystkich prac projektowych, nawet jeżeli są w wersji 

nieukończonej, celem podjęcia decyzji o ich przejęciu;  

c) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która odpowiada za odstąpienie 

od Umowy; 

d) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie 

na terenie budowy jest niezbędne, 

e) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonywanych robót w toku i robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie robót wykonanych do dnia 

odstąpienia; 

g) nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy - usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza budowy.  
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3. W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji w ww. terminie, Zamawiający 

wykona inwentaryzację na koszt Wykonawcy.  

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie postanowienia 

Umowy o odbiorze robót. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że pozostawienie na terenie budowy materiałów, urządzeń i 

konstrukcji zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego paragrafu, jest 

niezbędne w całości lub w części, ma prawo odkupić od Wykonawcy niezbędne rodzaje i 

ilości materiałów, urządzeń i konstrukcji po udokumentowanych cenach zakupu z 

doliczeniem kosztów ich transportu na teren budowy. 

6. W przypadkach braku współdziałania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego wezwania) 

w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robót oraz materiałów, urządzeń i 

konstrukcji, w sytuacjach o których mowa wyżej, Zamawiający ma prawo do przejęcia 

placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robót, materiałów i konstrukcji bez udziału 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca przygotuje dokumenty do ostatecznego rozliczenia z Zamawiającym w 

terminie do 30 dni od dnia sporządzenia inwentaryzacji.   

 
 

§ 16 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

Umowy przez 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości wynosi minimum: 

a) 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru; 

b) 5 lat na wskazany w ofercie cykl/koszt życia Stacji Uzdatniania Wody. 

3. Bieg rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

końcowego odbioru. 

4. W przypadku braku możliwości, ze względu na temperaturę wody powyżej 10°C, 

przeprowadzenia prób rozruchowych dla warunków zimowych, okres gwarancji jakości i 

rękojmi za wady liczony będzie od daty odbioru warunkowego, o którym mowa w § 4 ust. 

2 pkt 4 Umowy i § 7 ust. 7 Umowy, jeżeli próby przeprowadzone w pierwszym terminie po 

zaistnieniu dogodnych warunków potwierdzą spełnienie wymogów dla okresu zimowego. 

W przypadku niezakończenia pozytywnym wynikiem tych prób, mimo temperatur 

zewnętrznych umożliwiających przeprowadzenie prób w warunkach zimowych, okres 

gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony będzie od daty zakończenia pozytywnych prób 

dla obu okresów, tj.: letniego i zimowego.    

5. W dacie odbioru końcowego całego Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi dokumenty 

gwarancyjne określające szczegółowe warunki gwarancji jakości - „Kartę gwarancyjną” wg 

wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy (zał. nr 8.1. do SWZ). 

6. W ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wad i usterek 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości (po ich zgłoszeniu przez użytkownika w terminie 3 

dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek): 
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− awarii uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie Przedmiotu Umowy - w terminie 

natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, pod 

warunkiem przystąpienia do usuwania awarii w miejscu jej wystąpienia w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny i przekazania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia braku 

możliwości wcześniejszej naprawy; 

− pozostałych – w terminie 7 dni. 

7. W przypadku gdy wada stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia 

zagrożeń.  

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru lub w okresie rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad i usterek na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia możliwe jest po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad lub usterek z wyznaczeniem terminu 

i po bezskutecznym jego upływie. Konieczność wystosowania dodatkowego wezwania nie 

dotyczy wad i usterek zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, grożących znaczną szkodą czy 

brakiem możliwości  produkcji wody o  jakości  zgodnej  z obowiązującymi  przepisami.  

9. Nie później niż 15 dni przed upływem terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości strony 

dokonają przeglądu Przedmiotu Umowy z którego zostanie sporządzony protokół 

pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wskaże termin ich 

usunięcia. Na tym etapie Zamawiający dokona sprawdzenia czy wszystkie wskaźniki 

Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody są na poziomie zgodnym ze złożoną przez 

Wykonawcę ofertą. 

10.  W przypadku otrzymania przez Wykonawcę gwarancji jakości producenta na jakiekolwiek 

urządzenia, programy, materiały itp. wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, gdy 

gwarancja jakości producenta przekracza okres 5 lat, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową – dokumenty pozwalające na 

skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji jakości producenta. 

11.  W przypadku, gdy gwarancja jakości producenta, o której mowa w ust. 10 przewiduje 

jakiekolwiek dodatkowe wymagania dla zachowania swej ważności (nieuwzględnione w 

Koszcie Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody), np. podjęcia jakichkolwiek dodatkowych 

czynności (serwisowych itp.) lub zachowania dodatkowych warunków, Wykonawca w 

ramach obowiązków gwarancyjnych wynikających z Umowy zobowiązany jest do 

wykonania tych czynności na swój koszt.  

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sugerowany wykaz części 

zapasowych i szybkozużywających się do zakupu przez Zamawiającego, dla zapewnienia 

ciągłości eksploatacji po okresie gwarancji jakości. Wykaz winien zawierać ceny 

jednostkowe zakupu i sugerowanych dostawców. Wykaz należy dostarczyć wraz z 

dokumentacją powykonawczą. 

13. W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi utrzymania 

oprogramowania sterownika PLC wytworzonego na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia, w ramach których niezwłocznie, nie dłużej niż w dwa dni robocze, przystąpi 
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do badania i usuwania zgłoszonych usterek oprogramowania lub rozszerzenie 

funkcjonalności oprogramowania o wskazane funkcje. 

14. Co najmniej przez okres 60 miesięcy po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się 

świadczyć odpłatnie na rzecz Zamawiającego usługi utrzymania oprogramowania 

sterownika PLC na zlecenie, po uprzedniej każdorazowej wycenie zlecenia. Wykonawca 

winien przedstawić Zamawiającemu wycenę w terminie do 7 dni roboczych od dnia 

złożenia zapytania.  

§ 17 
ZMIANY UMOWY  

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. 

2. Strony oświadczają, iż przewidują możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności a także w 

przypadkach przewidzianych w § 18 i § 19 Umowy. 

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron, 

wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu 

realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 Umowy lub terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 4 Umowy. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzedzającym możliwa jest zmiana 

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, 

zmiana materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczność zmiany.  

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 Umowy będzie 

możliwa w sytuacjach, gdy: 

1) wystąpi przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., możliwa jest zmiana terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy o okres równy opóźnieniu oraz nastęstw tego 

opóźnienia dla realizacji świadczeń wchodzącch w skład Przedmiotu Umowy w 

stosunku do terminu przewidzianego w § 4 ust. 1.I. pkt 2) i 3) Umowy, 

2) wystąpi opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Wykonawca - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy o okres równy opóźnieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 4 ust. 

1.III pkt 1) Umowy, 

3) wystąpi jeden z poniższych nieprzewidzianych warunków realizacji tj.:  

a) odkrycie niewypałów i niewybuchów– możliwa jest zmiana terminu - o ilość dni 

niezbędnych na uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub 

wytycznych lub warunków technicznych, zgód na wykonanie prac saperskich 

związanych z ich usunięciem;  

b) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów; 

c) konieczność usunięcia kolizji z istniejącą niezinwentaryzowaną infrastrukturą  

podziemną, i będzie to miało wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) 

i termin wykonania przedmiotu umowy  
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– możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz 

na wykonanie robót naprawczych lub związanych z usunięciem kolizji lub obiektu oraz 

następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy; 

4) wystąpi konieczność: zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć lub działań 

powiązanych z Przedmiotem Umowy (w tym dot. zadania A, o którym mowa w § 10 

ust. 2 lit. ee) Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o 

ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody i umożliwiających 

prawidłowe wykonanie świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

5) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było 

przewidzieć na etapie zawarcia Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiot Umowy o ilość dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich 

zezwoleń lub uzgodnień lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robót zamiennych 

oraz następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy;  

6) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, sytuacje 

kryzysowe (rozumiane jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w których 

wystąpiły lub wystąpią szkody wyraźnie przekraczające swoim rozmiarem szkody 

występujące w życiu codziennym oraz narażające życie, zdrowie wielu osób lub 

mające poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub podjęcia działań w celu 

dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia), zmiany obowiązującego 

prawa, które ma wpływ na realizację Umowy, warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych 

lub przeprowadzenie prób lub sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów – pomimo 

dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać 

zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika 

Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z 

uwzględnieniem reżimu technologicznego oraz następstw każdego z tych zdarzeń dla 

realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy; 

7) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, 

nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę - możliwa jest zmiana terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub 

części Przedmiotu Umowy oraz niezbędnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, 

postanowień, zezwoleń, uzgodnień lub warunków technicznych oraz następstw 

każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy; 

8) wystąpi konieczność wykonania robót nieobjętych Przedmiotem Umowy, których 

realizacja będzie miała wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
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Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni 

nieprzekraczających czasu na wykonanie tych robót; 

9) wystąpią przeszkody związane z prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub 

montażowymi przez inne podmioty, uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu 

Umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilość dni 

nieprzekraczających okresu trwania przeszkody,  

10) wystąpią gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lęgowym 

(od 1 marca do 31 października) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody właściwego 

organu na odstępstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - możliwa jest 

zmiana terminu wykonania Przemiotu Umowy w ilości dni nie większej niż czas od 

uzyskania odmownej decyzji organu do upływu okresu lęgowego lub innego okresu 

zabraniającego dokonywania wycinek; 

11) w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu przeprowadzenia 

robót lub wprowadzeniem robót zamiennych lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu 

Umowy, których nie można było przewidzieć na etapie realizacji dokumentacji - 

możliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydłużenie lub 

skrócenie) o ilość dni nieprzekraczających czasu na na wykonanie robót zamiennych 

lub związanych ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub sposobu 

przeprowadzenia robót lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy oraz 

następstw każdego z tych zdarzeń dla realizacji świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy; 

12) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na 

przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków 

archeologicznych i podobnych przeszkód, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 

lub terminu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po 

ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo Przedmiot Umowy, 

13) w przypadku, gdy ze względu na wysokość temperatury wody surowej Wykonawca w 

celu potwierdzenia uzyskania zgodności z założeniami opisanymi w PFU w punkcie 

B.1.1.2. nie będzie miał możliwości przeprowadzenia prób efektywności układu 

uzdatniania dla warunków zimowych – możliwa jest zmiana terminu rozruchu 

technologicznego, a tym samym zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy, określonego w § 4 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 

skróceniem terminu realizacji Przedmiotu Umowy o uzgodniony okres. 

6. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w następujących 

przypadkach, gdy:  

1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez 

którego wykonanie Przedmiotu Umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem, 

którego Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie pisemne 

braku możliwości przewidzenia tych okoliczności na etapie projektowania; 

2) w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w 

szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 

szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w 
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§ 5 ust. 1 pkt 2) Umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi 

opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy, określonego § 4 ust. 2 umowy w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczności zmian. W takim wypadku dopuszcza się także 

zmianę sposobu wykonania umowy. 

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu Umowy, wykonania prac dodatkowych, których 

nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, konieczność uwzględnienia 

wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych z Przedmiotem Umowy; 

4) pojawi się konieczności poniesienia kosztów wydobycia, transportu i unieszkodliwienia 

niewybuchów i niewypałów, potwierdzonych dokumentem sporządzonym przez osoby 

ze stosownymi uprawnieniami; 

5) wystąpią istotne rozbieżności nośności i rodzaju gruntów w miejscu wykonywania robót 

budowlanych od wyników badań wstępnych przedłożonych przez Zamawiającego. 

7. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub ograniczeniu zakresu 

Przedmiotu Umowy, w tym zmiany technologiczne w szczególności, jeżeli nastąpi: 

1) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2) zmiana potrzeb Zamawiającego z uwagi na możliwość poprawienia parametrów 

funkcjonalno – użytkowych realizowanego obiektu SUW Wydrzany II.  

Zmiany wskazane w ust. 7 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 

oddanie Przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej 

zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda z w/w zmian może być powiązana z 

obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu 

Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania Przedmiotu Umowy; 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót 

dla Zamawiającego; 

4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 

zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 

ust. 1 pkt 2) Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub 

wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający 

dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy poprzez jego 

wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

10. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót 

— jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu zakresu rzeczowo-

finansowego (z zał. 4.1. do SWZ), to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy wartości tego elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z 

danego elementu, to obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których 

zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – Wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie dla całego 

kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

11. W przypadku prac dodatkowych, nie objętych pierwotnie Przedmiotem Umowy lub prac 

zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element zakresu rzeczowo 

finansowego, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 

elementu oraz ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego 

elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o 

następujące założenia: stawki robocizny (R), koszty materiałów (M), sprzętu (S), koszty 

pośrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) – wykonawca przyjmie na podstawie 

wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę, przy czym 

wysokość stawki robocizny zostanie przyjęta jak dla stolicy województwa 

zachodniopomorskiego a pozostałe elementy jako wartości średnie dla całego 

kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie 

wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego która to wartość zostanie doliczona 

do wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, 9,10 i 11 niniejszego paragrafu Zamawiający 

dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztów materiałów i sprzętu na 

podstawie cen rynkowych w oparciu o cenniki, oferty lub faktury zakupu. 

13. Zmiana polegająca na zmianie osób wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy, następować może 

zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji 

z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Pod warunkiem wyrażania zgody przez instytucję zarządzającą dofinasowaniem z 

Rządowego Funduszu Polski Ład - Bank Gospodarstwa Krajowego - na zmianę zasad 

wypłaty dofinasowania z tego funduszu w stosunku do zasad określonych w Promesie 

Wstępnej dopuszcza się możliwość zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o 

których mowa w §5 ust. 5 Umowy, w szczególności dot. częstotliwości transz 

wynagrodzenia finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W takim przypadku 

sposób wypłaty wynagrodzenia finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład 
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zostanie ustalony analogicznie do zasad wypłaty transz dofinasowania z zastrzeżeniem, 

że częstotliwość wypłaty transz wynagrodzenia nie będzie częstsza niż raz na kwartał, o 

ile strony nie postanowią inaczej. 

16. Zmiany Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Strona inicjująca 

zmianę składa pisemny wniosek, zawierający w szczególności: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany – faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; 

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania 

Przedmiotu Umowy, z określeniem którejkolwiek z okoliczności wskazanej w 

ustępach powyżej niniejszego paragrafu, jej wpływu na roboty prowadzone przez 

Wykonawcę; Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy oraz z uwzględnieniem zakresu robót, jakie nie były 

możliwie do wykonania i ich wpływu na pozostałe roboty prowadzone przez 

Wykonawcę; 

4) opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia wraz z wyceną wg ust. 10 i 11 

niniejszego paragrafu. 

17. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 -11 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do 

Umowy sporządzonym na podstawie Protokołu konieczności sporządzonego przez 

Zamawiającego.  

18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/ na wniosek Zamawiającego w przypadku, 

gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robót/ zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

19. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót/, o których mowa w ust. 17 niniejszego 

paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót/ musi spełniać wymagania określone 

w SWZ i ofercie. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu (robót) prac, jakie Wykonawca 

wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawców, jeżeli w odniesieniu 

do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 

21. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę ma zastąpić 

nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w 

następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także 

nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

22. Warunkiem podpisania aneksu na przedłużony termin wykonania będzie zachowanie 

ciągłości Zabezpieczenia bez zmiany wysokości oraz przedłużenie ważności polisy 

ubezpieczeniowej. 

§ 18 
1. Zamawiający zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na zmianie 
dotyczącej wynagrodzenia gdy zmianie uległy stawki podatku VAT oraz podatku 
akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że, wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie 
zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo 
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obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku 
VAT oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastąpi zmiana 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do 
dnia zmiany stawek podatku jeszcze nie wykonano.  

2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odpowiednią zmianę 
wynagrodzenia (dalej „Wniosek”), w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy  Pzp, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z umowy, tj. 
zmiany:  
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.). Zmiana Umowy może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony aneksu do umowy, po wejściu w życie przepisów będących 
przyczyną złożenia Wniosku. Zmiana dotyczy niezafakturowanej części 
wynagrodzenia.  

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania części umowy, w momencie wejścia w życie zmiany, do 
wysokości zmienionego wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej 
obowiązującej po zmianie przepisów  

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz drugiej 
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 
odprowadzenia dodatkowych kwot składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 
umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę 
z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji 
pozostałej do wykonania części Umowy, w momencie wejścia w życie zmiany  , przy 
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy umowy oraz osób 
zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, a biorących 
udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 
Umowy, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych kwot wpłat do instytucji 
finansowej.  

6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 
przy pomocy Podwykonawców postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca winien złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 
z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia 
Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do 
oceny zasadności zmiany umowy. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.  
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8. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: 
1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

9. pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi. 

10. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie 
wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje 
stanowisko. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ust. 1 i ust. 2, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 i ust. 2 przyczyn. 

 
§ 19 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiającego przewiduje 

waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie robót wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy określonych w §1 ust.2 ppkt b), w przypadku konieczności 

uwzględnienia waloryzacji elementów, o których mowa w punktach od 1.1. do 4.2, 

Załącznika 4.1. do SWZ. Wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia, 

gdy sumaryczna zmiana kosztów jw., w zakresie wykonanych robót, po uwzględnieniu 

bieżącej aktualizacji wartości tych robót, obejmującej iloczyn ich wartości umownej i 

wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej / budowa obiektów inżynierii lądowej/, 

publikowanego przez GUS dla kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca 0 

(zdefiniowanego dalej, w ust. 2), przekracza 3% w stosunku do ceny netto oferty złożonej 

przez Wykonawcę. Waloryzacji będą podlegały roboty budowlane j.w. wykonane także 

przed dniem złożenia wniosku. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia netto, jaką 

dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania przewidzianego w następnych ustępach 

§ 19 mechanizmu waloryzacji, nie może przekroczyć 12% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy z powodu okoliczności, o których mowa 

powyżej, zostanie wyliczona w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej 

– „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (PKD 2007), publikowany przez GUS. 

Waloryzacja wynagrodzenia będzie następować w cyklach miesięcznych, z 

wykorzystaniem wskaźnika waloryzacji dla danego miesiąca, wynikającego z iloczynu 

wskaźników cen produkcji budowlano montażowej dla kolejnych miesięcy. Miesiącem 
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traktowanym jako miesiąc „0”, dla którego wskaźnik wynosi 100 będzie miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym została zawarta umowa.  

Powyższa zasada będzie obowiązywała dla rozliczeń obejmujących wartość umowy z 

wyłączeniem kwoty dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład, tj. ostatnich 

dwóch transz rozliczeniowych. W związku z powyższym przed wypłatą tych dwóch transz 

strony ustalą ostatecznie zwaloryzowaną wartość Umowy, która będzie uwzględniona w 

aneksie do Umowy. Wartość ta będzie wynikiem uwzględnienia waloryzacji za już 

wykonane prace (zgodnie z wyżej przywołaną zasadą) oraz roboty pozostałe do rozliczenia 

z uwzględnieniem stałego wskaźnika waloryzacji, odpowiadającego rzeczywistemu 

wskaźnikowi cen produkcji budowlano montażowej – „budowa obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej” (PKD 2007), opublikowanego przez GUS dla ostatniego miesiąca przed 

ustaleniem ostatecznie zwaloryzowanej wartości Umowy, o którym mowa powyżej 

Wskaźnik waloryzacji dla poszczególnych miesięcy wykonania robót będzie obliczany wg 

następującego wzoru:  

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

 

gdzie: 

„Ww(n)”      –  wskaźnik  waloryzacji  dla danego ( n-tego) miesiąca rozliczeniowego 

„a”         – stały współczynnik, dla którego przyjmuje się wartość 0,5 

„W0"      -  wskaźnik = 100,  

W1/2/3….     – wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej - „budowa obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej” (PKD 2007), publikowany przez GUS. z kolejnych miesięcy 

kalendarzowych, przy czym dla waloryzacji wynagrodzenia wypłacanego z Rządowego 

Programu Polski Ład, będzie on wartością stałą odpowiadającą wartości tego 

wskaźnika dla ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego wyliczenie 

wartości robót objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład. 

W przypadku braku aktualnych w/w wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach 

GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 

zostanie ostatecznie wyliczona, gdy zostanie ogłoszony wskaźnik dla danego miesiąca 

objętego protokołem odbioru bądź protokołem zaawansowania prac. Przygotowując 

protokół odbioru robót bądź protokół zaawansowania prac, Wykonawca obliczy 

wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym protokole odbioru 

lub zaawansowania robót, przyjmując jako podstawę waloryzacji koszty wskazane w 

ofercie ( w załączniku nr 4.1 do SWZ), używając ostatniego z opublikowanych 

miesięcznych wskaźników GUS.  

3. Wykorzystanie zasady waloryzacji określonej w ust. 1 wyklucza zmianę ceny  kontraktowej  

w oparciu o  § 18 w danym roku a dokonanie zmiany  ceny  kontraktowej  w oparciu  o § 

18  umowy wyklucza skorzystanie z zasad waloryzacji ,  o których  mowa w ust. 1. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy zmian stawek podatków, o których mowa w § 18 ust. 1 

umowy. 

4. Waloryzacja nie będzie dokonywana w stosunku do robót wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy, z których wykonaniem Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce.  
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5. Przez zmianę cen rozumie się ich wzrost albo spadek względem cen przyjętych w ofercie 

Wykonawcy i wskazanych w zał. 4.1. do SWZ.  

6. Pierwsza waloryzacja może dotyczyć prac wykonanych nie wcześniej niż po upływie 10 

miesięcy od dnia podpisania Umowy z uwzględnieniem § 19 ust. 1 umowy.  

7. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-7, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. Zamawiający może odmówić wprowadzenia zmiany wynagrodzenia w przypadku błędnie 

złożonego wniosku do czasu złożenia poprawnego wniosku z uwzględnieniem 

postanowień niniejszego paragrafu.  

 

§ 20 
Wszystkie postanowienia, o których mowa w § 17 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego  

do wyrażenia takiej zgody. 

 
§ 21 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych przedłożoną przez Zamawiającego i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

 

§ 22 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Przedmiotu Umowy, z chwilą 

przekazania Zamawiającemu projektu  budowlanego i dokumentacji powykonawczej oraz 

wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych utworów w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(zwanych dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości 

autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz prawo do wykonywania praw 

zależnych i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w 

szczególności wymienionych w § 22 ust. 2, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania 

się od wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i 

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej 

ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, 

adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby 

trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na 
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przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw 

autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności 

za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, 

drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 

obrotu, 

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 

Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie umowy przez inne upoważnione 

osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie 

oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków  

i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany 

decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 

Zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja 

projektowa dotycząca umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do 

dokumentacji wykonanej na podstawie umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym 

przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, 

Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich 

oraz praw do wykonywania praw zależnych celem ich dalszego przeniesienia na 

Zamawiającego w zakresie wymaganym umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 

przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

6. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego także autorskie prawa majątkowe do oprogramowania stworzonego i 

dostarczonego przez Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności do: 

a) kodów źródłowych do oprogramowania sterownikowego, 

b) dokumentacji oprogramowania sterownikowego. 

7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich prac majątkowych, o których mowa w ust. 6  

niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności: 
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a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii 

na nośnikach lub przy użyciu sieci. 

8. Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy, 

łącznie z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, przenosi na Zamawiającego prawo 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowania systemu, 

powstałego w wyniku realizacji niniejszej Umowy.   

9. Oprogramowanie komputerowe (systemy operacyjne i inne oprogramowania systemowe), 

dostarczane w ramach niniejszej umowy, jest przekazywane na zasadach licencji 

niewyłącznej, zgodnie z umowami licencyjnymi, dostarczanymi wraz z oprogramowaniem 

z prawem do przekazania podmiotowi trzeciemu bez powielania. 

 
§ 23 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ewentualne spory w relacjach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez 

Sąd właściwy dla siedziby dla Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem 

Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć 

milionów złotych).  Na każde żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu 

potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem 

potwierdzającym opłatę wymagalnych składek. 

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

należności wynikających z tytułu realizacji umowy na inne podmioty, w tym banki, firmy 

ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w tym ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

7. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez 

Wykonawcę od Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych 

na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową. 

8. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest 

on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o nowym 

adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez 

Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną 

prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
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Stron. 

 

Wykonawca:              Zamawiający: 

 

…………………………..     ..…………....…………... 

 

 

Załączniki do umowy: 

- Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody - zał. nr 1  

- Karta gwarancyjna – zał. nr 2 

- umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy podmiotami wspólnie wykonującymi 

Umowę (jeśli wystąpi) – zał. nr 3  

- zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o której to zgodzie mowa w § 9 

ust. 13 umowy (jeśli wystąpi) – zał. nr 4 

- elementy rozliczeniowe (zestawienie kosztów budowy stacji uzdatniania wody w Świnoujściu 

z infrastrukturą towarzyszącą zał. nr 4.1. do swz) – zał. nr 5 

 

 


