
Cieszyn, 20 lipca 2023 r.

ZPIF.271.1.16.2023 

Wyjaśnienia II do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.16.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest zaprojektowanie rozbudowy stacji ładowania autobusów elektrycznych, jej
rozbudowa i wyposażenie. 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający przekazuje
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dot. załącznik nr 3 do umowy

Jeżeli Wykonawca nie może zapewnić usunięcia Awarii Krytycznej w czasie 24 godzin od
Zgłoszenia Awarii, zobowiązany jest dostarczyć Operatorowi, przed upływem tego okresu,
zastępczą  ładowarkę  mobilną  o  parametrach  umożliwiających  naładowanie  magazynów
energii  w czasie  nie  dłuższym niż 8 godzin – na każdy nie  działający  prawidłowo punkt
ładowania. Czas 24 godzin od Zgłoszenia Awarii liczony jest w dniach od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 1.

Wnosimy o wydłużenie terminu usunięcia Awarii Krytycznej do 72h. Krótkie czasy napraw 
podwyższają cenę usług gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 3 do umowy. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-
użytkowe.

Podłączenie ww ładowarek do rozdzielni znajdującej się w stacji transformatorowej na 
zajezdni ZGK.

Pytanie 2.

Prosimy o informację, czy stacja transformatora, z której ma nastąpić zasilenie dostarczanych 
stacji ładowania posiada odpowiedni zapas mocy, tj.: 
a) jakiej mocy jest pracujący transformator ? 
b) jaka jest wartość amperażu wyłącznika głównego znajdującego się w rozdzielnicy nN?
c) czy rozdzielnica nN posiada rezerwowe pola odpływowe dla planowanych stacji 
ładowania?
d) czy posiada odpowiednio przygotowane przepusty kablowe pozwalające na 
przeprowadzenie okablowania do planowanych stacji ładowania?

Odpowiedź:

2a) moc znamionowa (Sn) max 1250 kVA, 

2b) 2000 A, 

2c) Rozdzielnica nN ma cztery wolne pola, 

2d) Jest jeden wolny przepust - Zamawiający dołącza dokumentację zdjęciową, 

__________________________________________________________________________ 
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Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSOW 1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-
użytkowe.

Podłączenie ww ładowarek do rozdzielni znajdującej się w stacji transformatorowej na 
zajezdni ZGK.

Pytanie 3.

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej schematów elektrycznych stacji 
transformatorowej, w tym : rozdzielnicy nN, transformatora, oraz dokumentacji zdjęciowej.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza do postępowania schemat rozdzielnicy nN oraz, 
transformatora, a także zdjęcia.

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSOW 1.1.4. Szczegółowe właściwości 
funkcjonalno-użytkowe.

[...] wykonanie zasilania energetycznego dla wszystkich stacji prowadzącego do istniejącej 
stacji transformatorowej

Pytanie 4.

Prosimy o informację o dacie oraz mocy w zawartej umowie przyłączeniowej dla 
wybudowanej stacji transformatorowej, z której mają zostać zasilone stacje ładowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Operator zawarł umowę kompleksową na 
dystrybucję i dostawę energii elektrycznej w dniu 30.01.2023 r.  - moc umowna 170 kW. Po 
zrealizowaniu tej inwestycji planowane jest zwiększenie mocy zamówionej max do 1000 kW.

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki

Dodatkowo  każda  ładowarka  musi  być  wyposażona  w  rozdzielnię  wyposażoną  w  dwa
gniazda siłowe umożliwiające podłączenie ładowarek mobilnych w przypadku jej awarii, przy
czym  gniazda  siłowe  mogą  być  umieszczone  w  rozdzielni  zasilającej  ładowarkę,
zlokalizowanej bezpośrednio przy ładowarce.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że spełniony będzie wymóg, gdy Wykonawca obok każdej 
dostarczanej stacji ładowania zamontuje złącze kablowe wyposażone w gniazdo siłowe.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ. Zastosowanie obok każdej 
stacji ładowania gniazda siłowego nie jest spełnieniem wymogu OPZ. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW 

Pytanie 6 – ogólne.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  nie  wymaga  dodatkowego  doświetlenia
projektowanych  miejsc  postojowych  oraz  monitoringu  wizyjnego  dostarczanych  stacji
ładowania. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie powinien uwzględniać kosztów z
tym związanych w swojej wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego doświetlenia projektowanych miejsc 
postojowych ani monitoringu wizyjnego dostarczanych stacji ładowania.

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSOW1.1.2. Aktualne uwarunkowania 
wykonania przedmiotu
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Na terenie zakładu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wykonanym w 2020r.,
zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów oraz wykonano wysepkę z kostki
betonowej i kanał technologiczny dla prowadzenia kabla zasilającego, również wyznaczono
miejsca  postojowe  dla  dwóch  autobusów.  Lokalizacja  jest  pokazana  na  Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 7. 

Prosimy o informację: 
a) jakie ma wymiary istniejący kanał techniczny? 
b) Czy w kanale technicznym jest wolna przestrzeń dla kabli zasilających dostarczane stacje 
ładowania?
c) Jakie okablowanie obecnie jest ułożone w kanale technicznym?
d) Czy w kanale znajdując się koryta/drabiny kablowe pozwalające na ułożenie 
projektowanego okablowania?

Odpowiedź:

7a) Zamawiający dołącza do dokumentacji przekrój kanału technicznego, 

7b) W kanale jest przestrzeń na położenie dodatkowych kabli. Zamawiający dołącza zdjęcia z
kanału i jego schemat.

7c) Kabel zasilający ładowarkę, kable do oświetlenia zewnętrznego oraz kable instalacji 
fotowoltanicznej. Zamawiający dołącza zdjęcie z wnętrza kanału.

7d) Nie. Pod kable w ramach niniejszego postępowania Wykonawca jest zobowiązany 
założyć nowe koryta/drabiny,   

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW 1.1.2. Aktualne uwarunkowania 
wykonania przedmiotu

Na terenie zakładu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wykonanym w 2020r.,
zamontowano dwustanowiskową stację ładowania pojazdów oraz wykonano wysepkę z kostki
betonowej i kanał technologiczny dla prowadzenia kabla zasilającego, również wyznaczono
miejsca  postojowe  dla  dwóch  autobusów.  Lokalizacja  jest  pokazana  na  Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Pytanie 8.

Prosimy o informację, czy istniejący kanał techniczny przebiega na całej długości planowanej
trasy zasilajacej dostarczane stacje ładowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że długość istniejącego kanału jest zgodna z projektem 
zagospodarowanie terenu stanowiącym załącznik do PFU – tj. do końca miejsc postojowych 
autobusów istniejącej ładowarki. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW

Pytanie 9 – ogólne.

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć terenu objętego inwestycją.

Odpowiedź: Zamawiający dołącza dokumentację fotograficzną. 

__________________________________________________________________________

Dot. 4 Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
wynikającym z zapisów umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za termin 
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realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę przekazania Zamawiającemu zgłoszenia 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

Pytanie 10.

Zamawiający określa termin realizacji  zadania w pełnym zakresie wynikającym z zapisów
umowy  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  podpisania  umowy.  Biorąc  pod  uwagę  terminy
związane  z  realizacją  zadania,  tj.  wykonanie  prac  projektowych,  uzyskanie  decyzji
administracyjnych,  prace  budowlane,  procesy  odbiorowe,  przeprowadzenie  badań  UDT
następuje konieczność zmiany terminu realizacji. Prosimy o zmianę terminu realizacji zadania
na 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.  

____________  ______________________________________________________________  

Dot.     Rysunek 1. Projekt Zagospodarowania terenu  

Pytanie 11.

Prosimy  o  informację,  czy  w  miejscu  rozbudowy  infrastruktury  ładowania  znajdują  się
podziemne  i  nadziemne  sieci  uzbrojenia  terenu mogące  kolidować  planowanymi  stacjami
ładowania?

Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  że  uzbrojenie  terenu  jest  zgodne  z  projektem
zagospodarowanie terenu stanowiącym załącznik do PFU.

__________________________________________________________________________

Dot, PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW   1.1.2. Aktualne uwarunkowania   
wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Symbol terenu: 3U 
Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu przewidzianego 
dla realizacji inwestycji: nie mniejszy niż 20%;

Pytanie 12.

Prosimy  o  potwierdzenie  informacji,  że  zaproponowane  zagospodarowanie  terenu  spełnia
wymóg  opisany  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  (MPZP)  oraz,  że
powierzchnia  planowanej  rozbudowy  infrastruktury  ładowania  nie  będzie  przekraczać
dopuszczalnych parametrów bilansu terenu.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że zaproponowane zagospodarowanie terenu spełnia
wymóg opisany w  Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz że
powierzchnia  planowanej  rozbudowy  infrastruktury  ładowania  nie  będzie  przekraczać
dopuszczalnych parametrów bilansu terenu. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSÓW   1.1.2. Aktualne uwarunkowania   
wykonania przedmiotu Zamówienia. 

Symbol terenu: 3U 
Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu przewidzianego 
dla realizacji inwestycji: nie mniejszy niż 20%;

Pytanie 13.
Prosimy o podanie istniejącego bilansu terenu działki objętej postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:  Aktualny udział powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości, na której
planowana jest rozbudowa stacji ładowania, wynosi około 34 %.
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__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy § 2.

2. Gmina w terminie 14 dni otrzymania Projektu zweryfikuje go oraz przekaże Wykonawcy 
swoje uwagi.

Pytanie 14.

Z uwagi na duże ograniczenie terminowe wnosimy o zmianę zapisów umownych oraz 
skrócenie terminu odpowiedzi od Zamawiającego do maksymalnie 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 14 dni na 5 dni. Na tę 
okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 5 do SWZ – wzór umowy – 
w § 2 ust. 2. 

____________________  ______________________________________________________  

Dot. załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy § 7.

3. Gmina ma prawo, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy
o  podwykonawstwo  lub  zmian  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  zgłosić  do  niej
zastrzeżenia.

Pytanie 15.
Z uwagi na duże ograniczenie terminowe wnosimy o zmianę zapisów umownych oraz 
skrócenie terminu odpowiedzi od Zamawiającego do maksymalnie 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy § 7.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  14  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

Pytanie 16.

Wnosimy o zmianę terminu z 14 dni na 30 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy z 14 dni na 30 dni. Na tę okoliczność Zamawiający dokonuje stosownej 
zmiany zał. nr 5 do SWZ – wzór umowy, w  § 7 ust. 4, jak również odpowiednio w  § 6 ust. 
12 pkt 2. 

Zamawiający zwraca jednak uwagę na warunek ustalony w § 6 ust. 5 projektu umowy, który 
zobowiązuje Wykonawcę do dołączenia do faktury, wystawionej na rzecz Zamawiającego, 
dowodów zapłaty potwierdzających zapłatę całości należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z wykorzystaniem 
podwykonawców.

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy § 7.

7.  Gmina  ma  prawo,  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  przez  Wykonawcę  umowy o
podwykonawstwo  robót  budowlanych  lub  zmian  umowy  o  podwykonawstwo  robót
budowlanych, zgłosić do niej sprzeciw.

Pytanie 17.
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Z uwagi na duże ograniczenie terminowe wnosimy o zmianę zapisów umownych oraz 
skrócenie terminu odpowiedzi od Zamawiającego do maksymalnie 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 5 do SWZ- wzór umowy § 7.

10. Gmina w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Pytanie 18.

Z uwagi na duże ograniczenie terminowe wnosimy o zmianę zapisów umownych oraz 
skrócenie terminu odpowiedzi od Zamawiającego do maksymalnie 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSOW.pdf.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować
się wynikami szczegółowych wizji terenowych i  inwentaryzacji własnych, wynikami badań i
pomiarów  własnych,  wynikami  opracowań  własnych,  zapisami  niniejszego  programu
funkcjonalno-użytkowego

Pytanie 19.

Prosimy o wyznaczenie możliwego terminu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.

Odpowiedź: Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień 24.07.2023 r. w godz. od 
9:00 do 10:00. W sytuacji niemożności stawienia się wykonawcy w ww. terminie z przyczyn 
niezależnych Zamawiający wyznaczy na wniosek zainteresowanego inny termin. Wizja 
lokalna nie jest obowiązkowa. 

__________________________________________________________________________

Dot. PFU STACJA ŁADOWANIA AUTOBUSOW.pdf

2.2  Prawo  Zamawiającego  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane.
Zamawiający dysponuje terenem na cele budowlane na podstawie umowy użyczenia zawartej
w dniu 30 listopada 2021r. pomiędzy Gminą Cieszyn i Zakładem Gospodarki Komunalnej w
Cieszynie sp. z o.o.”.

Pytanie 20.

Prosimy o informację na jaki okres zawarta jest umowa użyczenia? Prosimy również o 
potwierdzenie, że obszar użyczenia obejmuje cały teren, na którym prowadzone będą prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowa została zawarta na czas nieoznaczony i 
obejmuje cały teren, na którym prowadzone będą prace.

__________________________________________________________________________

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki”, pkt. 2

Ładowarki muszą posiadać system zarządzania, w którym Zamawiający może samodzielnie i
w każdej  chwili  sprawdzać  parametry  ładowania  w czasie  rzeczywistym oraz  generować
raporty z tymi danymi z okresu minimum dwa pełne lata kalendarzowe wstecz. Minimalny
zakres parametrów to zużycie energii w kWh na wejściu i wyjściu ładowarki, czas ładowania,
poziom  SOC  przed  rozpoczęciem  ładowania  i  po  jego  zakończeniu.  Ładowarka  musi
umożliwiać identyfikację autobusu – możliwość ładowania tylko autobusów wprowadzonych
do  systemu  przez  Zamawiającego.  Dodatkowo  Zamawiający  wymaga  automatycznego
systemu zarządzania mocą ładowarek. Po ustaleniu limitu mocy – która może być zmieniana
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przez Zamawiającego w dowolnym momencie, system będzie nadzorował, aby suma mocy
wszystkich ładowarek nie przekroczyła ustalonej wartości. Zamawiający wymaga, aby system
uwzględniał  moc  pobieraną  przez  ładowarkę  obecnie  użytkowaną  przez  Zamawiającego.
System  zarządzania  ładowarkami  może  być  zainstalowany  w  zasobach  lokalnych
Zamawiającego,  w  tym  przypadku  należy  dostarczyć  serwer  zgodny  z  minimalnymi
wymaganiami obsługi systemu, lub w dowolnym datacenter czy modelu SaaS, W każdym z
przypadków wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu bez dodatkowych opłat przez 15
lat.

Pytanie 21.

Zamawiający  wymaga  dostawy  systemu  do  zarządzania  stacjami  ładowania.  Prosimy  o
potwierdzenie,  że  chodzi  o  system  oparty  na  protokole  OCPP 1.6-J.  Ponadto  prosimy  o
potwierdzenie, że system nie musi być zainstalowany na infrastrukturze fizycznej u klienta
(serwer) tylko może być dostarczone rozwiązanie chmurowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje protokołu, na którym ma być oparty system 
zarządzania, ani czy ma być zainstalowany na serwerze dostarczonym przez wykonawcę, czy 
będzie to rozwiązanie chmurowe. Muszą być spełnione w tym zakresie wymagania określone 
w OPZ.  

__________________________________________________________________________

Dot. “Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki”, pkt. 2

Kabel  do  ładowania  o  długości  umożliwiającej  prawidłowe  podłączenie  do  gniazda  w
autobusie  zlokalizowanym  na  miejscu  wyznaczonym  do  postoju  w  trakcie  ładowania
magazynów energii, przy czym wymaga się dodatkowej rezerwy o długości 0,5 m. Gniazdo
ładowania dla  autobusów 12 metrowych umieszczone będzie w prawej  ścianie  bocznej  w
tylnej części autobusu lub na tylnej ścianie. Autobusy będą parkować tyłem do ładowarek
dwustanowiskowych i bokiem (prawą stroną) do ładowarki jednostanowiskowej. Autobusy 8
metrowe będą parkować przodem do ładowarki i gniazdo o parametrach jak wyżej będzie z
przodu autobusu. Tył autobusów 12-metrowych oraz przód autobusów 8-metrowych w czasie
postoju  nie  może  wystawać  ponad  wysepkę  wykonaną  zgodnie  z  PFU,  na  której
zlokalizowana jest  ładowarka,  a ponadto koła autobusów 12-metrowych nie mogą stać na
płytach  betonowych  kanału  technologicznego.  Ładowarki  muszą  być  wyposażone  w
rozwiązanie zarządzające okablowaniem, które podczas podłączania i odkładania przewodu
zwalnia  użytkownika  z  czynności  owijania  przewodu  wokół  wieszaka.  System  powinien
powodować,  że  przewód  sam wróci  na  pierwotną  pozycję  oraz  nie  będzie  stykał  się  z  
podłożem podczas  ładowania,  podłączania  oraz  rozłączania  (bez  ingerencji  użytkownika).
Rozwiązanie to ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której przewód znajdowałby się
bezpośrednio na ziemi,  a  tym samym ulegałby szybszej  eksploatacji  poprzez uszkodzenia
izolacji.

Pytanie 22.

Zamawiający wypisał wymagania odnośnie kabla ładującego. Prosimy o szczegółowe rysunki
umiejscowienia stacji ładowania wraz z zaparkowanymi autobusami i lokalizacjami gniazd.
Dopiero na tej podstawie Wykonawca jest w stanie dokładnie określić poszczególne długości
kabli ze złączem CCS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rysunki umiejscowienia stacji ładowania i 
lokalizacja miejsc postojowych autobusów jest pokazana na projekcie zagospodarowania 
terenu stanowiącym załącznik do PFU. Wyznaczenie miejsc postojowych dla autobusów jest 
w zakresie niniejszego postępowania. 
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__________________________________________________________________________

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki”, pkt. 2

Ładowarki muszą posiadać zadaszenie. Konstrukcja zadaszenia wykonana z ocynkowanych
profili  stalowych  malowanych  proszkowo,  stali  nierdzewnej  lub  aluminium.  Minimalna
wysokość światła w środku to 2,2 metra. Dach jednospadowy pokryty litym poliwęglanem o
grubości  min.  8  mm  z  filtrem  UV  lub  klejoną  szybą  hartowaną  z  rynną
odprowadzającą  wodę  poza  obszar  ładowarki  i  kanału  technologicznego.  Wymiary
zewnętrzne  dachu  w rzucie  poziomym  to  min.  70  cm krycia  z  każdej  strony  ładowarki.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Pytanie 23.

Zamawiający  wymaga dostawy zadaszenia.  Pragniemy poinformować,  że wszystkie  stacje
ładowania są wykonywane w odpowiednim stopniu szczelności (IP54) , przez co mogą one
być  wykorzystywane  na  zewnątrz,  niezależnie  od  warunków  atmosferycznych.  Nie  ma
konieczności stosowania dodatkowego zadaszenia. W związku z tym prosimy o wykreślenie
tego wymagania.  (chyba że  są  również inne przesłanki  ku temu,  nie  związane  z  samymi
ładowarkami, by zadaszenie stosować).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania OPZ. 

__________________________________________________________________________

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki”, pkt. 2

Dodatkowo  każda  ładowarka  musi  być  wyposażona  w  rozdzielnię  wyposażoną  w  dwa
gniazda siłowe umożliwiające podłączenie ładowarek mobilnych w przypadku jej awarii, przy
czym  gniazda  siłowe  mogą  być  umieszczone  w  rozdzielni  zasilającej  ładowarkę,
zlokalizowanej bezpośrednio przy ładowarce.

Pytanie 24.

Zamawiający wymaga, by przy każdej ładowarce były jeszcze gniazda siłowe do podłączenia 
awaryjnego ładowarek mobilnych. Prosimy o informację, jakie (jakiej mocy wyjściowej) 
ładowarki mobilne Zamawiający ma na myśli - ma to bezpośredni wpływ na gniazda CEE 
(siłowe) które mamy zainstalować;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, pkt D. ppkt 
3 – ładowarka musi zapewnić naładowanie autobusu w czasie nie dłuższym niż 8 godzin. 
Dobór mocy ładowarki mobilnej oraz gniazd do jej podłączenia jest zadaniem Wykonawcy. 

__________________________________________________________________________

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki”, pkt. 2 oraz PFU

OPZ:
a) dwustanowiskowe o mocy minimum 180 kW (2x90 kW) – 2 szt.
b) dwustanowiskowa o mocy minimum 80 kW (2x40 kW) – 1 szt.
c) jednostanowiskowa o mocy minimum 150 kW – 1 szt.

PFU:
 Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 
elektrycznym o mocy 160 kW – 2 szt. 
 Ładowarka dwustanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 
elektrycznym o mocy 80 kW – 1 szt. 
 Ładowarka jednostanowiskowa typu plug-in dla autobusów o napędzie 
elektrycznym o mocy 150 kW – 1 szt.
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Pytanie 25.

W “Załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki” Zamawiający wskazuje dwie ładowarki o mocy
180kW (2x90), jedną ładowarkę 80kW (2x40) oraz jedną ładowarkę 150kW. Natomiast w
PFU dot. stacji ładowania, Zamawiający wskazuje dwie ładowarki o mocy 160kW (2x80),
jedną  ładowarkę  80kW  (2x40)  oraz  jedną  ładowarkę  150kW.  Prosimy  o  wyjaśnienie  i
potwierdzenie, że stacje mają być zgodne z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że minimalne moce ładowarek prawidłowo są określone
w OPZ. 

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

Ładowarki muszą łączyć funkcję ładowarki podstawowej dostosowanej do potrzeb ładowania
magazynów energii  w autobusach oraz  funkcję  podładowania  magazynów energii  w celu
zwiększenia  możliwości  wykorzystania  pracy  przewozowej  autobusów.  Funkcję
podładowania,  rozumie  się  jako częściowe uzupełnienie  magazynów energii  w dowolnym
zakresie (bez konieczności tzw. formatowania, czy też wyrównania napięć), nie powodując
obniżenia sprawności i efektywności magazynów energii zamontowanych w autobusach. Po
włączeniu  przez  operatora  funkcji  podładowania,  ładowarka  po  osiągnięciu
zaprogramowanego stanu naładowania  magazynów energii  automatycznie zatrzyma proces
ładowania.  Ładowarka  musi  zapewniać  możliwość  ładowania  dwóch  autobusów
jednocześnie,  niezależnie  od  tego  w  jakim trybie  każdy  z  nich  się  ładuje.  W przypadku
ładowania  tylko  jednego  autobusu  cała  moc  ładowarki  będzie  wykorzystana  dla  tego
autobusu. Wielkość mocy może być ograniczona tylko przez autobus.

Pytanie 26.

1.  Oferent  pragnie  zauważyć,  że  niezależnie  od  tego  czy  bateria  jest  ładowana  do pełna
(100%) czy jest jedynie podładowywana (ładowanie do ustalonego poziomu SoC) to i tak się
zużywa  powodując  obniżenie  sprawności  i  efektywności  magazynów  energii.  Prosimy  o
potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy tego ograniczenia.

2.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  ma  świadomość  tego  iż  nawet  w  procesie
podładowywania (czyli ustawionego na ładowarce docelowego poziomu naładowania SoC)
pojazd, jako jednostka sterująca procesem ładowania (zgodnie z normami, na które powołuje
się Zamawiający), ma możliwość zatrzymania procesu ładowania w dowolnym momencie. W
takim  wypadku  (jeśli  pojazd  zatrzyma  ładowanie)  podładowywanie  zakończy  się  przed
osiągnięciem docelowego poziomu SoC.

3.  Dodatkowo  tylko  system zarządzania  energią  w  pojeździe  jest  w  stanie  decydować  o
konieczności tzw. formatowania,  czy też wyrównania napięć.  Zgodnie z ISO 15118 stacja
ładowania nie ma takich technicznych możliwości aby decydować w jakim celu zużywana
jest energia w pojeździe. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe spełnia wymagania klienta.

Odpowiedź: 

26.1) Zamawiający jest świadomy podtrzymuje zapisy OPZ, 

26.2) Zamawiający jest świadomy, że autobus może zatrzymać proces ładowania w 
dowolnym momencie, jednakże to nie ma żadnego wpływu na opisaną funkcjonalność. 

26.3) Zamawiający jest świadomy, że system zarządzania energią w autobusie decyduje o 
sposobie i etapach ładowania. W pytaniu nie ma wystarczającej informacji jakie wymagania 
ma potwierdzić Zamawiający więc nie możemy udzielić w tym zakresie wiążącej odpowiedzi.

__________________________________________________________________________
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Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

Ładowarka  musi  być  w  pełni  automatyczna,  tzn.  po  podłączeniu  ładowarki  autobusowy
system  ładowania,  po  rozpoznaniu  i  ocenie  stanu  naładowania  akumulatorów,  musi
dostosowywać  odpowiednie  parametry  ładowania  oraz  po  uzyskaniu  stanu  pełnego
naładowania  akumulatorów  kończyć  proces  ładowania  i  sygnalizować  (optycznie
i dźwiękowo) możliwość odłączenia ładowarki.

Pytanie 27.

Stacja  ładowania  standardowo  jest  wyposażona  w  lampy  LED:  zielona  -  informująca  o
gotowości  ładowarki,  niebieska -  informująca  o trwającym procesie  ładowaniu ładowania,
czerwona - informująca o błędzie. Zakończone ładowanie jest sygnalizowane przez migający
niebieski LED (tylko w przypadku pojazdów nie przerywających połączenia CP). Na ww.
LED-ach można odzwierciedlić status w zakresie czy bateria jest ładowana czy nie. Natomiast
informacja  odnośnie  statusu  rozumianego  jako  poziom  naładowania  baterii  pojazdu  jest
wyświetlana  w  systemie  telemetrycznym.  Czy  powyższe  rozwiązanie  spełnia  wymagania
Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe rozwiązanie nie spełnia wszystkich 
wymagań. Spełnia wymagania dotyczące sygnalizacji optycznej, natomiast Zamawiający 
wymaga jeszcze sygnalizacji dźwiękowej – tzn. po zakończeniu procesu ładowania musi się 
pojawić krótki, jednorazowy dźwięk informujący o zakończeniu procesu ładowania.  

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

Ładowarki muszą posiadać system zarządzania, w którym Zamawiający może samodzielnie i
w każdej  chwili  sprawdzać  parametry  ładowania  w czasie  rzeczywistym oraz  generować
raporty z tymi danymi z okresu minimum dwa pełne lata kalendarzowe wstecz. Minimalny
zakres parametrów to zużycie energii w kWh na wejściu i wyjściu ładowarki, czas ładowania,
poziom SOC przed rozpoczęciem ładowania i po jego zakończeniu.

Pytanie 28.

1. Czy Zamawiający oczekuje podłączenia ładowarek do obecnie użytkowanego systemu 
zarządzania ładowarkami czy oczekuje dostawy nowego odrębnego systemu zarządzania?

2. W przypadku dopuszczenia podłączenia ładowarek do istniejącego systemu backend 
(systemu zarządzania ładowarkami), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni 
niezbędne licencje w użytkowanym systemie umożliwiające podłączenie kolejnych stacji 
ładowania.

Odpowiedź:

28.1) Zamawiający nie oczekuje podłączenia ładowarek do obecnie użytkowanego systemu 
zarządzania ładowarkami, ale dopuszcza taką możliwość. Jeżeli zaadoptowanie obecnego 
systemu zarządzania będzie wprowadzało jakieś zakłócenia lub komplikacje w użytkowaniu 
istniejącej ładowarki, Zamawiający wymaga dostarczenia odrębnego systemu.

28.2) Zamawiający nie ma licencji na rozbudowę i podłączenie kolejnych stacji ładowania. W
przypadku chęci wykorzystania obecnego systemu Wykonawca jest zobowiązany wykupić 
taką licencję u dostawcy systemu EOS tj. Ekoenergetyka Polska S.A.

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

Dodatkowo Zamawiający wymaga automatycznego systemu zarządzania mocą ładowarek. Po
ustaleniu limitu mocy – która może być zmieniana przez Zamawiającego w dowolnym 
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momencie, system będzie nadzorował, aby suma mocy wszystkich ładowarek nie 
przekroczyła ustalonej wartości. Zamawiający wymaga, aby system uwzględniał moc 
pobieraną przez ładowarkę obecnie użytkowaną przez Zamawiającego.

Pytanie 29.

Systemy zarządzania zgodne z OCPP 1.6-J do zarządzania energią (ograniczanie mocy wyj-
ściowej  stacji  ładowania)  mogą  wykorzystywać  SmartChagingProfile's.  Dla  zapewnienia
możliwości ograniczania mocy stacji  ładowania (mocy wyjściowej) zostanie  zastosowana  
w/w technologia. Dodatkowo zamawiający otrzyma funkcjonalność ograniczania mocy łado-
wania dla grupy ładowarek (dowolnie zdefiniowanej przez Zamawiającego). Wówczas sys-
tem zgodny z OCPP 1.6-J, posiadający taką funkcjonalność, będzie "pilnować" aby moc całej
grupy nigdy nie przekroczyła wartości granicznej (zdefiniowanej przez użytkownika). Dzięki
temu moc przyłącza jest wykorzystywana najbardziej efektywnie bez konieczności ingerencji
użytkownika w codziennym użytkowaniu. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doinstalowania modułu Zarządzania Mocą w Grupie
Ładowarek (zgodnie z opisem powyżej) do obecnie funkcjonującego u Zamawiającego syste-
mu zarządzania ładowarkami? Pozwoli to użytkownikom końcowym na pracę na jednym sys-
temie zarządzającym wszystkimi ładowarkami oraz rezygnację z potrzeby dostawy dedyko-
wanego serwera do zasobów lokalnych lub instalacji systemu zarządzania mocą w Data Cen-
ter.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość doinstalowania modułu zarządzania mocą 
do obecnie użytkowanej ładowarki, ale za pisemna zgodą jej producenta tj. Ekoenergetyka 
Polska S.A. W przypadku braku zgody, Zamawiający oczekuje zamontowania urządzenia 
pomiarowego tej ładowarki. System zarządzania mocą musi odejmować chwilową moc 
pobieraną przez tą ładowarkę a różnicę rozdzielać na pozostałe wg ustalonego klucza, który 
może być edytowany w zależności od potrzeb przez Zamawiającego.   

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

System  zarządzania  ładowarkami  może  być  zainstalowany  w  zasobach  lokalnych
Zamawiającego,  w  tym  przypadku  należy  dostarczyć  serwer  zgodny  z  minimalnymi
wymaganiami obsługi systemu, lub w dowolnym datacenter czy modelu SaaS, W każdym z
przypadków wykonawca zapewni funkcjonowanie systemu bez dodatkowych opłat przez 15
lat.

Pytanie 30.

a) Czy - w przypadku jeśli serwer będzie zainstalowany w wewnętrznej sieci Zamawiającego 
- Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN 
służące do zdalnego łączenia się wykonawcy z serwerem Zamawiającego?

b) W przypadku instalacji systemu na serwerach Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający zapewni wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego działania i łączności z 
siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP.

c) W przypadku jeśli to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostawę i instalację serwera 
(hardware) prosimy o informację czy Zamawiający zapewni niezbędne pomieszczenie 
(serwerownię), miejsca w szafie RACK oraz sieciowe urządzenia brzegowe.

Odpowiedź: 

30a) Zamawiający udostępni kanał VPN, 
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30b) Zamawiający nie ma serwerów, na których mogłyby zostać zainstalowany system do 
zarządzania ładowarkami. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie kompleksowej 
infrastruktury. 

30c) Zamawiający zapewnia tylko pomieszczenie (serwerownię). Zapewnienie pozostałej  
infrastruktury jest po stronie Wykonawcy. 

__________________________________________________________________________

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki (1) 2.

Dodatkowo wykonawca dostarczy dokumentację techniczną ładowarek, katalog części 
zamiennych oraz wyposaży Operatora w oprogramowanie i interfejs pozwalający na pełną 
diagnozę urządzeń – chyba, że system zarządzania ładowarkami będzie pozwalał na odczyt i 
diagnozę błędów.

Pytanie 31.

Wykonawca  informuje,  że  wszystkie  dane  transakcji  oraz  kody błędów są  przesyłane  do
systemu  nadrzędnego  poprzez  protokół  OCPP,  co  jest  zgodne  ze  ogólnie  przyjętym
standardem  OCPP.  Nawet  w  przypadku  braku  połączenia  z  serwerem,  błędy  oraz  dane
transakcji  są  przechowywane  w  tymczasowym  pliku  cache  i  przesyłane  na  serwer  po
wznowieniu  połączenia.  Prosimy o  potwierdzenie,  że  wystarczającym dla  Zamawiającego
będzie dostarczenie systemu monitorowania i zarządzania stacjami ładowania, który będzie
wyświetlał  kod  błędu  a  dodatkowo  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokument
opisujący znaczenie kodów błędów.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, w przypadku gdy ładowarka ma 
połączenie z serwerem. Natomiast w przypadku braku takiego połączenia odczyt błędów musi
być możliwy również na ładowarce. 

Pytanie 32 – dodatkowe.

Wykonawca prosi o informację w jaki sposób stacje ładowania będą podłączone do systemu
monitorowania stacji ładowania. Czy połączenie będzie zrealizowane poprzez sieć LAN czy
poprzez modem GSM i karty SIM? Jeżeli dostęp miałby być realizowany poprzez karty SIM,
to kto dostarcza karty SIM? Jeżeli za karty odpowiada Zamawiający, to czy karty dostarczone
przez  Zamawiającego  będą  prywatnym  APN?  Jeżeli  połączenie  ładowarek  z  system
monitoringu  miałby  być  realizowane  poprzez  sieć  LAN,  to  czy  Zamawiający  dysponuje
infrastrukturą LAN na terenie zajezdni? Jeżeli nie, to kto odpowiada za wybudowania sieci
LAN?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca sposobu połączenia. Dopuszczalne jest zarówno 
połączenie GSM jak i LAN. W przypadku połączenia GSM, to Wykonawca przynajmniej na 
okres gwarancji dostarcza karty SIM i ponosi koszty ich utrzymania. Natomiast w przypadku 
połączenia LAN na Wykonawcy spoczywa obowiązek kompleksowej budowy sieci.

Pytanie 33 – dodatkowe.

Wykonawca  informuje,  że  dla  obsługi  zgłoszeń  serwisowych  przez  Dostawcę-  celem
zapewnienia  szybkiej  analizy  zgłaszanych  problemów  -  istotna  jest  możliwość  zdalnego
połączenia się ze stacją ładowania. Dzięki temu usterki są także rozwiązywane szybciej. Czy
Zamawiający zgodzi się na stały zdalny monitoring stacji ładowania przez Dostawcę w celach
serwisowych? Dostęp mógłby być realizowany poprzez własne (należące do Wykonawcy)
karty SIM.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość takiego dostępu. 

__________________________________________________________________________
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Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 4 ust. 4

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad produkcyjnych, usterek lub niezgodności
przedmiotu Umowy z OPZ, zostanie sporządzony protokół rozbieżności wskazujący wady,
usterki  lub  niezgodności  z  OPZ.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
usunięcia wad, usterek i/lub rozbieżności w przekazanym przedmiocie Umowy w terminie 14
dni.

Pytanie 34.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że par. 4 ust. 4 umowy dotyczy wad, usterek lub 
rozbieżności istotnych. W przypadku nieistotnych, zamawiający dokona odbioru i w 
protokole odbioru wskaże wady/usterki/rozbieżności, podlegające usunięciu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis dotyczy wszystkich wad produkcyjnych, 
usterek lub niezgodności przedmiotu umowy z OPZ.

__________________________________________________________________________

Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 6 ust. 11

Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Gminy na 
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Gminy.

Pytanie 35.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia, poprzez dopisanie zdania „Zamawiający 
wyraża jednak zgodę na przelew wierzytelności na rzecz podmiotów finansujących bieżącą 
działalność wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.  

__________________________________________________________________________

Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 6 ust. 12 pkt 2

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

Pytanie 36.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że „termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy, niż termin zapłaty 
wynagrodzenia wykonawcy, wynikający z niniejszej umowy”.

Oczywistym jest, że warunki podwykonawcy co do wypłaty wynagrodzenia nie mogą być 
gorsze, niż te, które posiada wykonawca na mocy umowy o zamówienie publiczne, jednakże 
nie oznacza to, że zamawiający ma podstawę prawną do narzucania wykonawcy terminów, w 
których zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia swoim podwykonawcom i to terminów o
połowę krótszych, niż termin, w którym sam wykonawca otrzyma wynagrodzenie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

__________________________________________________________________________

Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 7 ust. 2

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Gminy na zatrudnienie podwykonawcy. 
W tym celu obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Gminie projektu umowy o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany.

Pytanie 37.

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia, ponieważ jest nieprecyzyjne. Zamawiający 
wyraża zgodę na treść umowy podwykonawczej, nie ma jednak podstaw prawnych do 
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akceptacji samej osoby podwykonawcy, a na to wskazuje obecne brzmienie postanowienia. Z 
uwagi na tę nieprecyzyjność, konieczna jest zmiana postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Zamawiający 
wyjaśnia, że zatrudnienie podwykonawcy uzależnione jest zgodą Gminy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści przedłożonej Gminie. Zgoda ta nie dotyczy konkretnego 
podwykonawcy.

__________________________________  ________________________________________  

Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 14 ust. 4

W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 pkt 2-4, Wykonawca nie 
może żądać całości lub jakiejkolwiek części wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

Pytanie 38.

Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia w całości, jako sprzecznego z przepisami 
prawa oraz sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. W przypadku odstąpienia – z 
jakiejkolwiek przyczyny – wykonawca ma prawo otrzymać wynagrodzenie za pracę 
wykonaną. Zamawiający przysługuje za to uprawnienie do ewentualnego obciążenia 
wykonawcy karą umowną lub dochodzenie odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Na tę okoliczność 
Zamawiający dokonuje stosownej zmiany zał. nr 5 do SWZ – wzór umowy – usuwając ust. 4 
w § 14.

Ponadto Zamawiający uściśla zapisy zawarte w § 14 ust. 3 (dotyczące terminu odstąpienia od 
umowy) oraz w § 14 ust. 1 pkt 4 (zmiana słowa „opóźnienie” na „zwłoka”). 

__________________________________________________________________________

Dot. Załącznik nr 3 do umowy – warunki gwarancji i serwisu, E

Pytanie 39.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił konsekwencji 
samodzielnych napraw zamawiającego w ramach autoryzacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie gwarancji nie będzie wykonywał 
samodzielnych napraw. Udzielenie autoryzacji wiąże się z odpowiednim wyszkoleniem 
pracowników Operatora, aby drobne naprawy w konsultacji z Wykonawcą mógł wykonać 
samodzielnie. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy i tylko za jego 
zgodą i aprobatą. 

__________________________________________________________________________

Dot. zał. nr 5 do SWZ - wzór umowy § 15 pkt. 2

Pytanie 40.

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowych zmian umowy. Wykonawca 
zaznacza przy tym, że niżej wymienione zmiany w żadnej mierze nie obligują Zamawiającego
do wyrażania zgody na zmiany i zgoda na nie pozostanie nadal wyłącznie prawem, a nie 
obowiązkiem Zamawiającego.
3) w zakresie wynagrodzenia:
W przypadku braku lub opóźnienia dokonania odbioru stacji przez Zamawiającego w terminie
wskazanym w Umowie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Strony Umowy zgodnie 
ustalają, że wartość wynagrodzenia za stacje(ę) ładowania należna Wykonawcy zostanie 
wypłacona Wykonawcy w wysokości 90% swojej wartości po dostawie, pomimo braku 
dokonania odbioru końcowego stacji. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury wg
terminu (daty) wskazanego pierwotnie w Umowie. Pozostałe 10% wartości wynagrodzenia 
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uregulowane zostanie po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.
Uzasadnienie:
Ze względu na przewidywane terminy płatności, które mają nastąpić dopiero po dokonaniu 
odbiorów końcowych, po stronie Wykonawcy leżą koszty finansowania tej inwestycji 
wydłużonej w czasie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek kredytowania Zamawiającego w 
tym zakresie, co w przypadku opóźnienia oznacza potrzebę ponoszenia dodatkowych kosztów
finansowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

__________________________________________________________________________

Pytanie 41.

Dzień dobry, W warunkach złożenia oferty istnieje punkt w którym Zamawiający wymaga od
dostawcy potwierdzenia zainstalowania co najmniej dwóch stacji ładowania dla autobusów w 
poprzednich 5 latach. Czy dopuszczają Państwo potwierdzenie tego warunku poprzez użytko-
wanie stacji dedykowanej również, lecz nie tylko do autobusów gdy Zamawiającym nie była 
jednostka samorządowa, a stacja jest użytkowana przez podmiot prywatny? Wymaganiem od-
nośnie systemu zarządzania stacją jest jego funkcjonowanie przez 15 lat bez żadnych dodat-
kowych opłat. W momencie, gdy system działa na zasadzie abonamentu miesięcznego pod 
uwagę ma zostać wzięty cały okres użytkowania (15 lat)?

Odpowiedź: 
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie budowę/rozbudowę stacji ładowania 
autobusów elektrycznych z uruchomieniem co najmniej dwóch urządzeń stacjonarnych do 
ładowania autobusów elektrycznych. Budowa/rozbudowa innej stacji nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu. Nie ma znaczenia, czy inwestycja była realizowana dla jednostki 
samorządowej czy podmiotu prywatnego. 

Zamawiający wymaga funkcjonowania systemu bez dodatkowych opłat przez 15 lat. 

__________________________________________________________________________

Pytanie 42.

Dot. załącznik nr 2 do SWZ - OPZ ładowarki

Dodatkowo każda ładowarka musi być wyposażona w rozdzielnię wyposażoną w dwa gniaz-
da siłowe umożliwiające podłączenie ładowarek mobilnych w przypadku jej awarii, przy 
czym gniazda siłowe mogą być umieszczone w rozdzielni zasilającej ładowarkę, zlokalizowa-
nej bezpośrednio przy ładowarce.
Prosimy o informację:
a) jakiej mocy mobilne stacje ładowania, w przypadku awarii chce podłączać Zamawiający?
b) czy Zamawiający posiada wolne pola odpływowe do zasilenia dodatkowych złącz 
kablowych? 
c) ile sztuk złącz kablowych musi dostarczyć Wykonawca?
d) czy dostarczane w ramach przetargu stacje ładowania mają zostać zasilone bezpośrednio ze
rozdzielnicy niskiego napięcia istniejącej stacji transformatorowej, czy z dostarczanych złącz 
kablowych?

Odpowiedź: 
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a) Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na to pytanie w  odpowiedzi na pytanie
nr 24. Ponadto Zamawiający informuje, że nie posiada ładowarek mobilnych. To na 
Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia ładowarki zastępczej w okresie gwarancji. 

b) Nie. Zamawiający zezwala na wykorzystanie maksymalnie czterech pól w 
rozdzielnicy nN.

c) Brak informacji w pytaniu, o jakie złącza kablowe wykonawca pyta. Funkcjonalność 
jest szczegółowo opisana w OPZ i załączniku nr 3 do Umowy. W ramach niniejszego 
postępowania wymagane jest wykonanie projektu, z którego będzie wynikało, ile 
złącz kablowych ma dostarczyć Wykonawca.

d) Zamawiający nie ustala dodatkowych wymagań wykraczających poza szczegółowo 
opisane w OPZ.
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