

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.29.2018

Chełmża, dnia 31.05.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Publikacja na profilu nabywcy platformy
zakupowej Gminy Chełmża**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”.

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwanej dalej „SIWZ”)**

A. Gmina Chełmża (dalej zwana „Zamawiającym”), zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami, zwana dalej „PZP”) i w związku z treścią pkt. VIII ust. 8 SIWZ modyfikuje jej treść, jak niżej:

1. Zmianie ulega Pkt. XII. ust. 2 (tabelka – kolumna druga) SIWZ – IDW i zamiast „18.06.2019 r.” jest aktualnie „10.09.2019 r.”.
2. Zmianie ulega Pkt. XII. ust. 2 (tabelka – kolumna czwarta) SIWZ – IDW i zamiast „10:00” jest aktualnie „12:15”.
3. Zmianie ulega Pkt. XIII. ust. 1 (tabelka – kolumna druga) SIWZ – IDW i zamiast „18.06.2019 r.” jest aktualnie „10.09.2019 r.”.
4. Zmianie ulega Pkt. XIII. ust. 1 (tabelka – kolumna czwarta) SIWZ – IDW i zamiast „10:30” jest aktualnie „12:30”.

Powyższe zmiany (modyfikacja) SIWZ stanowi jej integralną treść. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsze zmiany zostały opublikowane na profilu nabywcy Zamawiającego mieszczącego się pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/172080> (i https://platformazakupowa.pl/ug_chelmza/aukcje).

W analogicznym, jak wyżej, zakresie - Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia.

INFORMACJA

B. Zamawiający informuje o tym, że:

1. Powyższe zmiana (modyfikacja) SIWZ podyktowana, jest przesunięciem terminu oceny formalno - merytorycznej Projektu (konkursu) RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na ten temat brzmi (cyt.): *Komunikat dotyczący wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18). Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 20/833/19 z dnia 22 maja 2019 r. dokonał przedłużenia czasu trwania etapu oceny formalno – merytorycznej w ramach działania 3.1 Wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18) co oznacza, iż ocena formalno – merytoryczna przedmiotowego konkursu trwać będzie do dnia 30 sierpnia 2019 r.¹*

¹ Podano za:

http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_212_16_07_2018/komunikat%20dot%20%20wydluzenia%20trwania%20oceny%20RPPK_P.03.01.00-IZ.00-04-212.18.pdf



2. Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące SIWZ, na które (Zamawiający) udzieli odpowiedzi w najbliższym możliwym terminie. Zwłoka Zamawiającego w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania podyktowana jest koniecznością uzgodnienia przedmiotowych odpowiedzi z osobami merytorycznymi, w tym z autorem dokumentacji projektowej.
3. W związku ze zmianą (przesunięciem) terminu składania i otwarcia ofert o prawie 3 miesiące, Zamawiający zmuszony będzie zmienić zakres odbiorów częściowych mikroinstalacje fotowoltaicznych, a także terminy z tym związane oraz termin bezusterkowego zakończenia prac. Modyfikacja SIWZ w powyższym zakresie dokonana w najbliższym możliwym terminie.

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy


mgr inż. Jacek Czamecki

