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Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2023

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2023
Zawarta w dniu ........ccoverivenenne. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

! Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza
% Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa nowej Stacji

Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mala Wies$”, a w szczegdlnosci:
1.1.  wykonanie robot budowlanych w zakresic okre§lonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalgcznikach, w tym:
1.1.1. wykonanie rob6t budowlanych objetych Decyzja nr 527/2022 z dnia 21.06.2022 r.
tj. pozwolenie na budowe stacji uzdatniania wody na dz. nr ewid. 145/3, 144, 103,
41, 20, 161, 162/2, 162/3, potozonych w obrgbie ewid. 0012 Lasocin, gm. Mata
Wies, w pow. ptockim.
1.1.2. wykonanie rob6t budowlanych objetych Decyzja Nr 80/22/PE.I z dnia 29.03.2022 r.
zatwierdzajaca ,,Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni awaryjnych
Nr 1A i Nr 2A na terenie ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych w
miejscowosci Lasocin, gm. Mata Wies, pow. ptocki, woj. mazowieckie.
1.1.3. wykonanie robot budowlanych objetych Decyzja Nr WA.ZUZ.7.4210.306.2022.KZ
z dnia 21.11.2022 r. tj. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektow do
ujmowania wod poziemnych — studni glebinowych nr 1A i nr 2A, zlokalizowanych
na terenie ujgcia wod podziemnych w miejscowosci Lasocin, gm. Mata Wies,
o parametrach okreslonych w ww. decyzji.
1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezb¢dnych do
uzytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji na uzytkowanie),
1.3. przeszkolenie oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego w zakresie obslugi nowej stacji
uzdatniania wody,

2. Przedmiot zamoéwienia zaktada budowe nowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Nowa stacja uzdatniania wody zostanie usytuowana w miejscowosci Lasocin na
dziatce nr 145/3 (budynek techniczny z infrastrukturg), dzialce nr 162/3, na ktorej znajduje si¢
studnia nr 2 oraz na dziatkach nr 144, 103, 41, 20, 161, 162/2, na ktérych znajduje si¢ planowana
infrastruktura stacji.

3. Przedmiot niniejszej umowy jest wspolfinansowany ze $rodkéw Programu: Rzadowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesci dofinansowania.

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

5.1. zapisami Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamoéwienia i dokumentacja projektows,

5.2. STWIORB,

5.3. przedmiarami robét,

5.4. oferta Wykonawcy,
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5.5. kosztorysem ofertowym (z uwzglgdnieniem dokonywanych aktualizacji),

5.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglednieniem dokonywanych aktualizacji),

5.7. zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.), Obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob do$wiadczenia 1 wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etyka zawodowa,

5.8. zachowaniem nalezytej starannos¢ i osiggnieciem wysokiej jakosci, jaka jest wymagana
przy realizacji calo$ci umowy jak réwniez realizacji poszczegolnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

5.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejsza umowsa,

5.10. uzgodnieniami z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu

wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyja$nien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

6.2. STWIORB,

6.3. przedmiary robot.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $§wiadczenia

wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robot ma

wytacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot nieujetych w

przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji

przedmiaru nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zZadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli
roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWiIORB), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego

sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektows i STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze

robot koniecznych do wykonania wynikajacych z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Strony przyjmujg nast¢gpujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

8.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

8.2.  Program — Programu: Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

8.3.  Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, 0 ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

8.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

8.5. STWIORSB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 24 miesiace od daty zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentéw (w tym prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania rob6t budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezb¢dnego dla
organizacji czynno$ci odbioru mozliwe bylo dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

. Zmiany dokumentacyjne, co, do ktérych Strony uzgadniaja, ze nie maja wplywu na czas

wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.

a ko

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonania odbiorow czesciowych i koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§4

Obowiazki i oswiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, zapisami
SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
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1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowsa, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed

przystapieniem do wykonywania robot, a nastgpnie do ich uwzglednienia w trakcie

realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

dokonania (przed rozpoczeciem robodt) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow

budowlanych na terenach przyleglych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na placu

budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robdt budowlanych (jesli dotyczy). O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Z czynnosci
inwentaryzacji sporzadza si¢ protokot, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego,

utrzymania istniejacego Stalego dostepu do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na

terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i

podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swéj koszt z zachowaniem najwyzszej

starannosci, prowadzenie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow

nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminow wykonania prac z Zamawiajacym na
kazdym etapie prowadzonych prac,

prowadzenie robot budowlanych w taki sposob, aby:

1.10.1. uzgadniaé¢ kazdorazowo z Zamawiajacym planowane przerwy w dostawach
wody na rzecz mieszkancow,

1.10.2. nie naraza¢ pracownikéw, mieszkancow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych robot budowlanych.
Kazdorazowa realizacja prac powodujaca jakiekolwiek utrudnienia musi byé
uzgodniona uprzednia z Zamawiajacym.

1.10.3. unikng¢ zanieczyszczenia odpadami stalymi jak i cieklymi w tym nie dopusci¢
do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego,

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robaét,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia

robot, usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadoéw i $Smieci wraz z ich

utylizacjq oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu,

Zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji 1 transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na

potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed

uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywroceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),
niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistnialych problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ lub termin
zakonczenia robot,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,
wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie 0 tym Zamawiajacego i wlasciwych organow,
stosowania materialdow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materialy nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi w SWZ i ze zlozong oferta
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,
usunig¢cia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,
zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,
uzyskania dodatkowych zezwolen zwigzanych z bezposrednim prowadzeniem robdt,
wymaganych na terytorium Polski, od wlasciwych wtadz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczego6lnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediow itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiarow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiarow,
odbiorow itp.,
przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:
1.25.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych,
1.25.2. do odbioréw cze$ciowych (objetych wktadem wiasnym i dofinansowaniem),
1.25.3. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,

Strona 6 z 59



Rzeczpospolita
- o &

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2023

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

przestrzegania w toku wykonywania robot przepisOw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa
obowigzujacych w budownictwie,

prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i
przechowywanie protokoléw pomiaréw, badan, $wiadectw materiatowych, atestow,
certyfikatow na wbudowane materiaty, certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentow na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wyposazenia obiektow nowe;j stacji uzdatniania wody we wszelkie instrukcje, oznakowanie,
sprzet przeciwpozarowy, Ktore wymagane sg przez przepisy szczegolne,

rejestrowanie u producenta dostarczonych i zamontowanych urzadzen, je$li jest to
wymagane,

ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami niniejszej
umowy,

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swodj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczna, wodg, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),

ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania $ciekdw I nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikoéw, wspotpracownikow, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, laczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych umoéw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),

zapewnienia ciaglosci waznosci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzane] z przedmiotem zamowienia na sum¢ okreslong w SWZ,

zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacCji powykonawczej
geodezyjnej i ztozenia we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii w terminie
nie pozniejszym niz do dnia przystagpienia do odbioru koncowego robdt,

protokolarne przekazanie/zwrdcenie Zamawiajagcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do
przekazania/zwrotu placu budowy.
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1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

udziat w czynno$ciach kontrolnych prowadzonych przez wlasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

wykonanie wszelkich ewentualnych rob6t wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujgce i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zaméwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wilasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawceg czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg, doswiadczenie, uprawnienia i §rodki niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac go z nalezytg staranno$cig

przyjmujac na siebie odpowiedzialno§¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, zZe:

2.3.1. Przedmiot zamowienia wspoéHinansowany jest ze s$rodkow Programu:
Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze godzi si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy

wskazane w niniejszej umowie.

Wykonawca oSwiadcza, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej

umowie nie beda podlegaly innym zmianom niz w niej okreslonym.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, a

ponadto o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe

niezbedne do zapewnienia realizacji inwestycji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wylacznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe
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2.8.

2.9.

2.10.

3.1.

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcow.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczego6lnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi Si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéw odwadniajacych,
wodociggéw 1 gazociggdéw, shupdéw 1 linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i
wladcicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialow i urzadzen:

Uzyte materiaty/urzagdzenia musza by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogélnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

pézn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), musza posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, swiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bgda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materialow i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu wzory proponowanych
materialdow wykonczeniowych i pozyska¢ akceptacje materialow do zastosowania w
ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Wykonawca jest wytworcag odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore mogg zosta¢ poddane odzyskowi, W szczegdlnosSci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robOt Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiorkowych Wykonawca wywiezie 1 zutylizuje na wlasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposéb
zapewniajacy, ze nie beda si¢ gromadzity nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
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45. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamodwienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepisow dotyczgcych ochrony przyrody:
5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn.

zm.),

5.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z p6zn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego sporzadzania Raportéw dotyczacych postepu
prac zwiazanych z realizacja niniejszej umowy w nastepujacy sposob:
6.1. raporty nalezy sporzadzaé nie rzadziej niz raz na miesiac,
6.2. raporty nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
6.3. pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego pelnego miesigca
kalendarzowego liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
6.4. okresy raportowania ustala si¢ w miesigcach kalendarzowych,
6.5. raporty winny zawiera¢ m.in.:
6.5.1. informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacj¢ robot (w tym
Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach),
6.5.2. postep realizacji projektu, w tym postep prac projektowych, robot budowlanych,
produkcji urzadzen 1 materiatoéw, dostaw na budowg,
6.5.3. porownanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Sporzadzonego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
6.5.4. glowne planowane dzialania w kolejnym okresie sprawozdawczym,
6.5.5. informacje dotyczace zapewnienia jakosci, proby, odbiory, wnioski materiatowe,
6.5.6. problemy na budowie,
6.5.7. inne sprawy dotyczace umowy, majace wpltyw na jej wykonanie.

. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Kierownikow budowy, Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Podwykonawcow (jesli dotyczy) oraz innych zaproszonych
gosci w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w
szczegbdlnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy. Narady koordynacyjne
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odbywac si¢ beda co najmniej raz na kwartal oraz na wniosek Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia bezplatnego instruktazu z zakresu
obslugi przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiajacego. Protokot z
przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem os6b przeszkolonych, zostanie sporzadzony
przez Wykonawce w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§5

Szczegolne warunki realizacji

Z uwagi na charakter budowanego obiektu i wpiecia go do istniejacej sieci wodociagowej

nalezy przewidzie¢ prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb, aby:

1.1. uzgadniaé¢ kazdorazowo z Zamawiajacym planowane przerwy w dostawach wody na
rzecz mieszkancow,

1.2. nie naraza¢ pracownikow, mieszkancow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzanych robét budowlanych. Kazdorazowa
realizacja prac powodujaca jakiekolwiek utrudnienia musi by¢ uzgodniona uprzednio
z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym,

1.3. uniknaé zanieczyszczenia odpadami stalymi jak i cieklymi w tym nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego specyfike (obiekt uzytecznosci publicznej) moga
wystapi¢ przerwy w realizacji prac, zarowno kilkugodzinne, jak i calodobowe, ktore moze
zarzadzi¢ Zamawiajacy lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie przerwy moze
nastapi¢ ustnie, w sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji. W przypadku braku
mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot w zwiazku z sytuacja opisana powyzej,
zastosowanie beda mialy zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przysluguje roszczenie
finansowe z tego tytulu.

Wykonawcy zobowigzany jest do informowania — z min. 5-dniowym wyprzedzeniem (dni

robocze) — Zamawiajacego 0 dzialaniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia

dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekladanie, odciecie wodociagow, kanalizacji lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, transporty ponadnormatywne itp.

Wstep na teren budowy:

4.1. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4.2. Przedstawiciele Zamawiajacego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia bedg mieli petny dostep do wszystkich czgsci terenu budowy oraz
wszelkiej dokumentacji dotyczacej budowy.

4.3.  Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ nadto umozliwi¢ wstep na teren budowy innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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§6
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ...........c.ouiiiiirit et e ,
jako Koordynatora realizacji niniejszej Umowy, tel. .........cooiiiiiiiiiiii e,
Wykonawca ustanawia Pana/Pania: ..............oooiiiiiiiiii e, ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............o.oiiieiiiiitiiii e, ,
jako Kierownika Robét Elektrycznych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacja umowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca ustanawia Pana/Pania: .............o.oiuiuiiiiiii e ,

jako Kierownika Robét Sanitarnych, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w

zwiazku z realizacja umowy zgodnie Z obowigzujacymi przepisami prawa.

Kierownik budowy, w szczegdlno$ci, zobowigzany jest do:

7.1. ZzZlozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

7.2. prowadzenia dziennika budowy,

7.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

7.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

7.5. informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

7.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania Inspektora
nadzoru o terminach odbioru,

7.9. uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organdéw uprawnionych,
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7.10. niezwlocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania,

7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Robét sanitarnych i Kierownika robot elektrycznych oraz
informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych.

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownikow na inne osoby,

o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po

pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

8.1. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany o0sOb pelnigcych
obowigzki ww. kierownikdbw nie pézniej niz 4 dni robocze przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku ww. osob bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

8.2. Zaakceptowana przez Zamawiajagceg0 zmiana Ww. 0S6b pelnigcych obowigzki ww.
kierownikow winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

8.3.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych 0sob petnigcych
obowiazki ww. kierownikow niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8.4. Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian 0S6b petlnigcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani

sag do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

(esli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania spelniania warunkéw
udzialu W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy W zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna Ilub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania

wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
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podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania czgéci zamOwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastepujacego zachodza przestanki wykluczenia, ktére =zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnos$ci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1510 z pézn. zm.).

Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcéw materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, swiadczacych ustugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, z wylaczeniem, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
zlozy¢é Zamawiajgcemu Oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0 prace
oraz aktualizacje wykazu. O$wiadczenie 1 aktualizacja muszg by¢ zlozone przed przystapieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.

2.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

2.1.2. date zlozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkow pracownika,

Zamawiajgcy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.
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3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie umowy o pracg ww. 0sob i przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukéw ZUS RCA dla kazdego z pracownikow wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnos¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinien przekaza¢ je w sposob
nienaruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢
odpowiednio zanonimizowane dane, ktore nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, wymiar Czasu pracy oraz zakres obowigzkoéw
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o§wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy 0 pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa W ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystapienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowos$ci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawce 1 za pomocg Podwykonawcow okreslone zostaly w Zalaczniku nr .... do umowy
(jesli dotyczy).

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawcg:
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2.2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czesci realizacji zamowienia nie moze przekracza¢ wynagrodzenia, jakie
zaoferowal Wykonawca Zamawiajacemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajagcym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czgéci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

2.2.2.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),
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2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow umow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0

ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych

prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamowienia.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego

w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowneyj.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw 0 podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca.
Niewykonanie obowiazku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwos$ci rozpoczecia robot przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
20.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo
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20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wigksza niz 5% wartoSci UMOwWY W sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia 0d umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowié¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dzialania i =zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmieni¢ lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca

zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez

okres przekraczajacy 6 miesiecy, W zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub

kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z

zastrzezeniem, ze przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca

zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce SpPOsoOb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo - finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:

1.1. Wpykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo—finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

formie pisemnej Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww.
harmonogramu.

Harmonogram winien okre$la¢ terminy oraz zakres rzeczowy 1 finansowy dla
poszczegolnych etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

1.2.2. daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji Oraz warto$¢ poszczegdlnych etapow,
ktore beda podlegaty odbiorom czgsciowym i odbiorowi koncowemu.

1.2.3. wyszczegodlnienie ilosci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.4. kolejnos¢ 1 roztozenie w czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawcg 1 instytucje zewngtrzne,

1.2.5. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.6. daty zgloszenia robot do odbiorow czesciowych (wskazanych oddzielnie dla
odbioru czesci objetej wktadem wlasnym oraz czesci objetej dofinansowaniem),

1.2.7. date zakonczenia wszystkich robot budowlano-montazowych,

1.2.8. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

1.2.9. date zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostkg moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zgtasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomi¢ o
przeszkodach w ich uwzglgdnieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscia umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznos¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawcg harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajgcego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu prac
zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywa¢ si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etapé6w robot wskazane w harmonogramie majg charakter techniczny i
stuza do rozliczenia robdt fakturami czgsciowymi, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Procentowa oraz kwotowa warto$¢ rozliczanych robot fakturami czeSciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie i bedzie zalezala od ilo$ci rzeczywiscie zrealizowanych/
wykonanych prac/robét oraz okien ptatniczych Funduszu.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedkladany w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajagcemu w terminie

do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegotowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na

wartos$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z czesci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania rob6t zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomigdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegolnych asortymentow

robot objetych umowa, z przypisana im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczaltowe tak, aby suma ich pokrywata ceng oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze 1 zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow cenotworczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegdtowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metodg szczegoétowsa, uwzglednia¢ wszystkie
przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawieraC tabelg elementow scalonych.
W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego
paragrafu oraz robdt zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie
byly objete kosztorysem, o ktorym mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywaé beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowag na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatow bedg przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% $redniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
80 % sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWIORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktérych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6l koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie

podlegaja zaptacie.
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2.10. Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoOwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamoéwienia, na kwotg stanowigca CO najmniej polowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
. Ubezpieczenie, o ktérym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowigzywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polis¢ na okres Krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaplaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigzaé¢ w catosci Wykonawce.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstale w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym rowniez na sgsiednich nieruchomosciach, w szczegodlnosci za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkoéw zaistniatych w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu:
1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,
1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawceg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
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1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.16.

dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

zadna czg¢$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob usunigta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.

w przypadku, gdy pomimo podjgcia ww. czynnosci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robdt, Strony ustalaja, ze wykonane elementy moga zostaé rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwos$ci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czgsci robot, ktore nie zostaly
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostalty wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia Iub wykonania otworéw, a takze przywrocenia robot do Stanu
poczatkowego i/lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbiory czesciowe:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

odbiorom czesciowym podlegajg roboty budowlane dla ktoérych Strony ustality w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym  odbiér  czgéciowy.  Wykonawca
kazdorazowo powiadomi Zamawiajacego o ich zakonczeniu. Inspektor Nadzoru
wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego dokonajg czgsciowego odbioru robot
bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy,
lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze cz¢sciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali)
udziat w ich wykonaniu.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpozniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru czeSciowego nw. dokumentacje (w zakresie
dotyczacym odbieranej cze$ci przedmiotu zamowienia):

1.2.3.1. dziennik budowy (do wgladu),
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1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.34.

1.2.3.5.

1.2.3.6.

1.2.3.7.

1.2.3.8.

1.2.3.9.

1.2.3.10.

1.2.3.11.

1.2.3.12.

1.2.3.13.

kosztorysy obejmujace zakres robdt objetych odbiorem cze$ciowym
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

zestawienie wykonanych roboét (prac, materialdow) wraz z ich wartosciami
(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

atesty 1 certyfikaty na wbudowane materialy 1 urzadzenia,
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
obowigzujagcymi  przepisami  Prawa budowlanego (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru).

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byty
dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan (dwa egzemplarze w wersji papierowej).
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen
(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

kartg gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i
dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),
rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediéw),

inne dokumenty, wskazane rowniez W dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB.

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta,
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1.3.

1.2.4.

1.2.5.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.14. protokoly konieczno$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku koniecznoS$ci
wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.15. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w Wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.16. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbedne w szczegdlnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét oraz prawidtowego ich zakonczenia.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.3.17. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu
Podwykonawcow.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady, uszkodzenia 1 usterki, ktore moga si¢

ujawni¢ w dalszym ciagu realizacji inwestycji.

Potwierdzenie poprawnos$ci wykonania calos$ci zakresu robdt stanowi wylacznie

bezusterkowy koncowy protokot obioru.

odbior koncowy:

1.3.1.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po tacznym spetnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.3.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedtozone przez Wykonawcg:
1.3.3.1.1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.1.2. o$wiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1
egz. w wersji elektronicznej.
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.3.1.3. oswiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych o zakonczeniu
wszystkich robot elektrycznych.
Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.3.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku =z zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.3.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie) niezbedne do rozpoczgcia
uzytkowania obiektu.
Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
calego przedmiotu zamoéwienia najpézniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpézZniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagana przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zawierajagca w
szczegolnoSci:
1.3.5.1. dziennik budowy,
1.3.5.2. o$wiadczenia:
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacjg
projektowa,  pozwoleniem na  budowg  oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych,
jezeli  eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.3.5.2.2. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.3.5.2.3.  oswiadczenie Kierownika Robot Sanitarnych o zakonczeniu
wszystkich robot sanitarnych,

1.3.5.2.4. oswiadczenie Kierownika Robot Elektrycznych 0
zakonczeniu wszystkich robot elektrycznych,

1.3.5.25. oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
budowlana) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija
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1.3.5.3.

1.3.54.

1.3.5.5.

1.3.5.6.

1.3.5.7.

1.3.5.8.

1.3.5.9.

1.3.5.10.

projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.3.5.2.6. o$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
sanitarna) o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

1.35.2.7.  oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branza
elektryczna) o  zgodnosci  wykonanych  robot z
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

atesty i certyfikaty na wbudowane materialy 1 urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa  budowlanego (opisane i

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wczesniejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez

Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

instrukcje uzytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urzadzen

(jezeli takie beda, w ilosci przekazanej przez producenta),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu 1

powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji

elektronicznej.

kart¢ gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i

dostarczony sprzet (jesli dotyczy, w ilosci przekazanej przez producenta),

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w

mediow),

Dokumenty nalezy ztozy¢é w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.
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1.3.5.11.

1.3.5.12.

1.3.5.13.

1.3.5.14.

1.3.5.15.

1.3.5.16.

1.3.5.17.

1.3.5.18.

1.3.5.19.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacj¢ powykonawcza lub o$wiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Niezwlocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

protokolty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w przypadku koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w Wersji
elektronicznej.

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
oswiadczenie Wykonawcy, ze realizowat zadanie bez udzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej.

prawomocne pozwolenie na uzytkowanie budynku,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.3.5.20. protokét z przeprowadzonego szkolenia z obstugi przedmiotu umowy
wraz z wykazem oséb przeszkolonych,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
1.3.5.21. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezbgdne w szczegolnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robét oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
Przystapienie do odbioru czesciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania czeSci/caloSci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego/koncowego
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku odbioru koncowego)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy
kary umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu petlnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy Iub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w
kazdym odbiorze czeSciowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali)
udzial w ich wykonaniu
Odbior czesciowy/koncowy przedmiotu umowy nastapi na podstawie bezusterkowego
czeSciowego/koncowego protokolu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie poprawnosci wykonania calo$ci zakresu przedmiotu niniejszej umowy
stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokét obioru.
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1.11. Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego/koncowego winno nastapi¢ najpozniej do

1.12.

7 dnia roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce cze$ci/Calosci
przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1.12.1.

jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.

1.12.2. jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, to:

1.12.3.

1.12.4.

1.125.

1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowarto$ci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potragcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiaja lub utrudniaja uzytkowanie przedmiotu
umowy badz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikaja z
niezgodnego z umowa (w szczegdlnosci: dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie

podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

W przypadku nieusuni¢cia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego

paragrafu, Zamawiajagcy moze sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego z

zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej warto$ci tych

wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury konhcowej przez

Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nicusuni¢tych wad i z

wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystapic

do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub

zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
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1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

1.12.10.

1.12.11.

upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie

terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad, bez

koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Co do zasady oszacowanie wartosci wad, o ktérych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4

niniejszego paragrafu be¢dzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i

doswiadczenia. W przypadku sporow, dotyczacych oszacowania wartosci wad,

skutkujacych koniecznoscia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,

Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie

Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Wykonawca moze w ciggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

oszacowania wartosci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w

terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty

warto$ci oszacowania wad.

W przypadku nicuwzglednienia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusunig¢tych

wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej ich warto$ci zachowuje moc.

Wady, ktore uprawniaja Zamawiajacego do czynno$ci okreSlonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmuja w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentow, o ktorych
mowa w procedurze odbioru koficowego 1 wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajace obowigzujacych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
1 ktorych wystapienie powoduje niemoznos$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robdt ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakagkolwiek jego
cze$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardow lub ustaleniami dokonanymi pomiedzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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14.1.

1.4.1.4. sytuacji, gdy taczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustalily dluzszy termin na ich usuniecie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.15. sytuacje, gdy Wykonawca odmowi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usuni¢cia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wptywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odméwié dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonaja wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy i postanowig poddaé rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

1.5. odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbioréow gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
majg postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1.

stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad 1 potwierdzenia wypetienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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§ 12
Wynagrodzenie

1. Zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy wybrana w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto .ovvviiiiiiieieans ziotych (Stownie: ... )
VAT 23 % = .o ziotych (Slownie: .........coooiiiiiii )
Brutto ... zhotych (Stownie: ..o )

2. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowigca Srodki finansowe Zamawiajgcego
przeznaczone na realizacj¢ przedmiotu umowy wynosi:
Brutto .......ooooiiiiiiiin ZhotyCh (STOWNIE: ..o )

3. Kwota stanowiaca wysoko$¢ dofinansowania ze $§rodkéw Rzadowego Fundusz Inwestycji
Lokalnych wynosi:
Brutto ... zhotych (STownie: ..., )

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
niezb¢dne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegolnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wode i energig¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

5.7. wykonanie prac i czynnosci niezbednych do osiggnigcia zaktadanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty roboét i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbgdnych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla, itp.; koszty dostaw, montazu
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1 rozruchu urzadzen, a takze koszty i oplaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawcg.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oOraz uwzglednia wszystkie prace i czynno$ci, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zakladanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploataciji,
nawet gdyby nie byty ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonatl catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na prace okreslone w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia i jej zalgcznikach na wlasng odpowiedzialnosc i ryzyko.
Strony zgodnie ustalaja, ze niedoszacowanie, pomini¢gcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budza watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢é powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, platne bedzie w trzech

transzach:

1.1. Pierwsza transza (czesciowa) w wysokosci nie mniej niz 30% i nie wiecej niz 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, wyplacona
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét budowlanych,

1.2. Druga transza (czesciowa) w wysokosci nie mniej niz 30% i nie wiecej niz 40%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, wyplacona
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét budowlanych,

1.3. Trzecia transza (koncowa) w wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 1 niniejszej umowy pomniejszonego o wyplaty czesciowe dokonane zgodnie z
ust. 1 pkt. 1.1 i pkt. 1.2 niniejszego paragrafu.

1.4. Podstawg do wystawienia faktur czg$ciowych 1 faktury koncowej beda protokoty
bezusterkowego odbioru wykonanych robét czesciowe/koncowy. Protokoty winny by¢
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.
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1.5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich
usunigcia.

1.6. Wykonawca  zobowigzany  jest do  dostarczenia  Zamawiajacemu  faktur
czesciowych/koncowej w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia dokonania koncowego
bezusterkowego odbioru robot.

. W przypadku wystapienia ewentualnych zmian umowy, wynagrodzenie nalezne wykonawcy

wynikajace z dokonanej zmiany, zostanie uregulowane w ramach wkladu wlasnego jako

oddzielne platnosci (faktury wystawione odpowiednio w ramach odbioru
czesciowego/koncowego).

. W przypadku realizacji czeSci zamowienia przez Podwykonawcow i/lub  dalszych

Podwykonawcow warunkiem zaplaty na rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg jest

dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia robdt, dostaw i ustug wykonanych przez

Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur

lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez Wykonawce, a takze o$wiadczen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu zaplaty. W przypadku

niezalaczenia wskazanych dokumentow Iub wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawcag a

Podwykonawcg Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate spornej wysokosci wynagrodzenia do

czasu dotaczenia wymaganych dokumentéw lub rozstrzygniecia sporu, bez mozliwosci naliczenia

odsetek przez Wykonawcg.

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy zaplate naleznego mu
wynagrodzenia.

. Warunki ogoélne:

5.1. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wie$ NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

5.2.  Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktur w formie:

5.2.1. papierowej (oryginatu)

5.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada
2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z pdzn. zm.).

5.3. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych, z wyjatkiem faktury.

5.4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokonaé zaplaty naleznoS$ci za dostarczony przedmiot
umowy z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 5 pkt. 5.5 i 5.6 niniejszego
paragrafu, w terminie do 30 dni od:

5.4.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej
koncowej faktury VAT;
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5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.4.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy,

ktérym postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktérym

stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z

2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.) — tzw. ,,biatej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania ptatnosci i nie bedzie stanowilo to naruszenia umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna

sktada¢ si¢ z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towardéw 1 ustug oraz

min. danych zawierajgcych:

5.7.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

5.7.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory

pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury.

Powiadomienie o przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane

poczta elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowg lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do
Czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia
odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zapflaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci z tytutu kar umownych, moga
by¢ potragcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potrgcenia czg¢sci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar
umownych Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z
tytulu kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach
ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia na
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej] Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum
na chwil¢ podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali cztonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajgc wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
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czlonkéw konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytulu przewidzianego w Umowie, w tym
do przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich platno$ci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzajg, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz cztonkéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzgledu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych
rozliczen lub wiedzg¢ Zamawiajagcego w przedmiocie tresci umowy zawartej pomiedzy
cztlonkami konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
dokonywanie rozliczen zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkéw konsorcjum (o ile
dotyczy).

5.17. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum,
na rachunek wskazany w ust. 5 pkt. 5.5, zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wobec wszystkich pozostatych cztonkéw konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile
dotyczy.

5.18. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne platnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawcg postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez
Wykonawce nieprawidtlowosci, co nie bedzie stanowito naruszenia umowy przez
Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworé6w powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z po6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt korzysta¢ z niej w
cato$ci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

Strona 39 z 59



Rzeczpospolita
ok %

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2023

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw

wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas

wykonywania prac objetych tag dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastgpowaé w catosci, w czgéci, W fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak 1 majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawcg, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.
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§ 15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

Wykonawca udziela ZamawiajaCemu: ceeeeeeeeesensencesnss m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiaty i urzadzenia uzyte do jego wykonania) z

wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji

(wowczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na okres

rowny okresowi gwarancji jakosci. Niniejsza umowa 1 zawarte w ofercie oswiadczenie

Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

1.1. Jezeli producent materialdw, sprzetu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie gwarancj¢ —
Wykonawca zobowigzany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentow
uprawniajacych uzytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajacego dochodzenia roszczen z tytulu

re¢kojmi za wady na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W odniesieniu do obowigzkow Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

CoO najmniej nastepujace postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwotany przed uptywem oOKresu gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajagcego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udzialu w czynnos$ciach komisji powolanej przez
Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajgcego.

4.3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy i serwisu urzadzen, w tym dojazdy, koszt
materiatdw 1 czeSci zamiennych, z wyjatkiem materialdow eksploatacyjnych podlegajacych
naturalnemu zuzyciu (oleje, filtry itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usungé na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba zZe strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,
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5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacemu przystuguje prawo, bez konieczno$ci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badZz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usunigte w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedtuzeniu o czas,
jaki trwalo usunigcie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowiazkow gwaranta

Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod

poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstalych wskutek wad badz usterek w

przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez

ewentualne straty Zamawiajgcego, ktore poniost lub mégt ponies¢ w czasie, w ktérym Wykonawca
naprawial przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeilniajacego na zasadach

ogolnych w przypadku, gdy szkoda bedzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,

bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caly okres trwania rgkojmi

i gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,

ktore beda zawieraly wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy

ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynnosciami zostaly uwzglednione w

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub

Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny

zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.
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W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% warto$ci brutto niniejszej Umowy tj. KWOte ceeeeeeerenreecrenrenreesnsonnes zlotych,

LT {0 100

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajacego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% warto$ci zabezpieczenia (.............. ) — najpézniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rdéwniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.

W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe 1 nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace o§wiadczenie o
niespetieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzaleznic¢
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkoéw jak np. Zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, zagdanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy naleza do osob upowaznionych lub
zadanie zlozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkow, formalnosci, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
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wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania os6b zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i r¢kojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajacego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniagdzu,
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed
wygasnigciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedluzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszatlo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy

Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

1.2.  zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg,

1.3.  zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszg by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

1.4. zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wytacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze byc¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i1 potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztuka rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkoéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawce i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej konieczno$cig wykonania
zamowien (robot) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, o okres rowny przedluzonemu terminowi wydania
decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robot przez
Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o okres rowny okresowi
wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych
op6znienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o
okres rowny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu
budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, co
zostanie wykazane przez Wykonawce i1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
rowny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne

zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne

zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywolane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwaltowne rozruchy) oraz akty wiadzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.) tj.

Zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia srodkéw na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia opoznien w

przytaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw medidw, powstalych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany o0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ zamdwienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rownowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczego6lnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;

2.15.2.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3.  pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4. pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie Kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, dokona¢ takich zmian iloSci lub

technologii robot lub ich czesci okreslonych w zamowieniu, jesli uzna, ze sg one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pomina¢ poszczegdlne roboty,

2.16.3.  wykona¢ roboty zamienne,
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2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 20% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegotowo
uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy
PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia
zostanie skalkulowana przez Wykonawcg robot na podstawie kosztorysu ofertowego,
aktualnych cen rynkowych, w szczeg6lnos$ci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.
Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, Strony dokonajg stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego
odpowiednich §rodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowal
Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny Podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,
a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych
postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do
wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,

zZmiany zapisOw umowy w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

zmiany zapisow umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
konieczno$¢ dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegolnych
zapisow Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

zZmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodnosci tre$ci umowy z ofertg przetargowg lub zaistnienie btedu edycyjnego,
wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy
w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong umowy 0 Wystapieniu okolicznosci

stanowiagcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zalezno$ci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacj¢ robdot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4.  kosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowaé harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1. wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.2. nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajagcego w zakresie zabezpieczenia S$rodkow na
sfinansowanie zamowienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zamowienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.3.  Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajagcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
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przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.4, pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia i uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskow inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

1.7. Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyt umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostala zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

1.8.  Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.

1.9.  Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.

1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajgcego 0 przyczynie
odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstgpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapfata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostatych
robot przez wykonawce zastepczego 1 dostarczenia przez Wykonawce dokumentacii
powykonawczej wraz z protokotami préb 1 badan, dotyczacych robdt wykonanych
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prawidtowo do dnia odstapienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie wczesniej niz
po odbiorze koncowym robot od wykonawcy zastepczego.

4. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstagpieniem od umowy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza tymi majacymi na celu
ochron¢ zycia i1 wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4.1.2. przekaza¢ znajdujace si¢ W jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacj¢ powykonawczg dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych i wbudowanych materiatow - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystapiag do

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji

odmowy przez Wykonawcg przystapienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawoO

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia

zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z

placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru rob6t przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed

ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji obowigzkoéw z tytulu rekojmi 1 gwarancji okreslonych w § 15, w

zakresie wykonanych robot. Jako termin rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
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dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

4.8. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy:

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, €zego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

5.2.  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umowne;:

1.1. w przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

1.2. za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie terminu umownego okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

1.3. za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, o ktoérej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedlozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i1 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnos$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwlok¢ w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikéw oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o
prace) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez Podwykonawcow,

w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez
Podwykonawcow.
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1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien op6znienia.

1.17. w przypadku koniecznosci bezposredniej Wyptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaplaty przez
Wykonawcg, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uplywie terminu jej zaplaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawce). W przypadku braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajgcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniajg

stron z wypetnienia wzajemnych zobowigzah wynikajacych z zapisOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na

zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

. W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczego6lnosci opoznien

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub

odstgpienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy

odszkodowania z tytulu utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.
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§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoS¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
umowie w przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

1.2.  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

1.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych ,

jesli zmiany okreslone w ust. 1 pkt 1.1 — 1.4 niniejszego paragrafu beda mialy wplyw na

koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

1.5. zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisOw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.

2.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek pomiedzy
wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
wynagrodzenia.

3.1.  Wnhniosek powinien obejmowaé¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci placy
minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej albo
minimalnej stawki godzinowej.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1.3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w

zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i

wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych.

5.1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegbdlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1.4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5.

niniejszego paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze
nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu

na zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajacego.

Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:

8.1. W sytuacji wzrostu ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
(ostatni opublikowany przed dniem ztozenia wniosku ogdlny miesigczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony zlozyé
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
(ostatni opublikowany przed dniem zlozenia wniosku ogdlny miesi¢czny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej) powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony zlozyé
Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku
ulegnie waloryzacji o zmiane ogélnego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ustalanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego
na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskazniki cen
produkcji budowlano montazowej. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu mozna ztozy¢ nie wczesniej niz
od dnia 01.01.2024 r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane
nie czesciej niz €0 12 miesiecy tj. kolejne wnioski Wykonawcy bedzie mogt sktadac
odpowiednio od 01.01.2025 r. itd.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy

w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcg i
nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna
warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
7% wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ kumulatywng warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacg z waloryzacji.

Wartos¢ zmiany (WZ), o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu okresla si¢ na
podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W — wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem zlozenia wniosku,

Strona 56 z 59


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/

10.

11.

Rzeczpospolita
- o %

Zatacznik nr 11 do SWZ RGK.271.11.2023

F — $rednia arytmetyczna sze$ciu nastepujacych po sobie przed dniem ztozenia wniosku
warto$ci zmiany cen materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
wynikajacych z komunikatoéw Prezesa GUS (ogoélnych miesigcznych wskaznikéw cen
produkcji budowlano-montazowe;j)

8.8. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
o ktorym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu.

8.9. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

Whioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym

paragrafie oraz wszelkie dokumenty sktadane przez Strony winny by¢ przedtozone w oryginale lub

w kopiach poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Strony.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, ktora wniosek

otrzymata przekaze drugiej Stronie informacj¢ w formie wskazanych w ust. 9 i niniejszego

paragrafu, w jakim zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwotg, o ktora wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z

uzasadnieniem.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w

§ 9 umowy.

§21
Poufnos¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawceg, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajacego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufno$ci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly si¢ publicznie dostgpne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

Wszystkie osoby biorace udziat w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialnoscig materialng.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkod Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem
naruszenia poufnos$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Cesja wierzytelnoéci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na 0soby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu bgdg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratoril
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia w drodze negocjaciji,
wlasciwym bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastoSOwanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajacego pisemne]
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajaca z zapisdw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo be¢dzie nastepowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastgpujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wies, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  WyKonawcy: .......ccccevevveiviiiennnnn. lubna adres email: ...

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wpltywu do Urzedu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sg:

AR £: 00V (S 0 VE 7 100 P A T | T oo

— zramienia WyKONawCy: ......o.oitii i
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8.5.

8.6.

Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okreslonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajagcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajacego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dorgczona.

9. Z zastrzezeniem przepiséw ustawy PZP Strony postanawiajg, CO nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miala wpltywu na wazno$é i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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