

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://Platformazakupowa.pl/okonek>

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę:

Inżynier Kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Okonku.

opublikowanego na platformie zakupowej, ID 762969 z dnia 05.05.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. W SWZ w rozdziale 5 wpisano: „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie od dnia 31.01.2025 r.” Natomiast we wzorze umowy widnieje zapis: „Zamawiający przewiduje czas realizacji usługi od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2025 r.” Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Wpisany w rozdziale 5 SWZ Wykonawca czyli Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wykonać zamówienie do 31.01.2025 r., co jest zgodne z czasem realizacji usługi (do 31.01.2025 r.) zapisanym w Załączniku nr 2 – Projekt umowy.

2. Proszę o potwierdzenie, że nie jest wymagane przygotowanie zaplecza biurowego na potrzeby prac zespołu Inżyniera Kontraktu oraz przekazanie informacji kto i w jakim miejscu takie zaplecze zapewnia np. na potrzeby narad z wykonawcą robót, zamawiającym i zespołem inspektorów?

Odp.

Nie jest wymagane przygotowanie zaplecza biurowego przez Inżyniera Kontraktu na potrzeby narad z Zamawiającym, Wykonawcą i Zespołem Inspektorów. Zamawiający przygotowuje i udostępnia na ten cel salę w Urzędzie Miejskim w Okonku ul. Niepodległości 53.

3. Czy zamawiający rozpatrzy łączenie funkcji Inżyniera Kontraktu i Zespołu Inspektorów Nadzoru?

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Inżyniera Kontraktu i Zespołu Inspektorów Nadzoru.

Z up. Burmistrza Okonka
Zastępca Burmistrza Okonka
Jakub Zabrocki

ZASTĘPCA BURMISTRZA