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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(OPZ) 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania 

polegającego na „Budowie centrum przesiadkowego w Trzciance” wraz z uzyskaniem stosownych 
decyzji administracyjnych uprawniających do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 
przedkładanej dokumentacji. 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
2.1. pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych 

itd..  
2.2. opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do 

wniosków  
o wydanie decyzji administracyjnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
ostateczności tych decyzji.  

2.3. udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  
z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem; 

2.4. wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy 
postępowaniach administracyjnych; 

2.5. prezentacja proponowanych rozwiązań; 
2.6. uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag i wniosków, które zostały wniesione na 

etapie spotkań i uwzględnione w porozumieniu z Zamawiającym; 
2.7. wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 

w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 
2.8. Przed podpisaniem umowy (najpóźniej na 3 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie 

umowy), wykonawca zobowiązany będzie opracować i dostarczyć do Zamawiającego 
sporządzony szczegółowy harmonogram prac projektowych. 

3. Zakres prac projektowych obejmuje: 
3.1. budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Trzciance wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą na podstawie opracowanej „Koncepcji realizacji 
zintegrowanego węzła przesiadkowego, stanowiącej załącznik nr 1,2 do OPZ,  w zakresie 
m.in.: 

3.1.1. budowy parkingu; 
3.1.2. zapewnienia postoju taksówek; 
3.1.3. budowy parkingu  Kiss&Ride; 
3.1.4. budowy parkingu  Bike&Ride ; 
3.1.5. budowy stanowisk dla autobusów przy budynku dworca; 
3.1.6.  wykonania niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. 

3.2. budowę drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego  do skrzyżowania 
z  ul. Łąkową- odcinek o dł. ok. 300 mb. 
 

Dla ww. etapów należy założyć m.in.: 

 rozbudowę/ przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej - jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. Zakłada się odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Roosevelta, 

 przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla 
funkcji zjazdu; 

 rozbudowę/ przebudowę/ budowę oświetlenia drogowego; 
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 przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych (branż: 
elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących  z projektowanymi 
zamierzeniami inwestycyjnymi - jeżeli zajdzie taka potrzeba;  

 zagospodarowanie zieleni. Należy uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć 
wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia 
(jeżeli wystąpi  obowiązek dokonania nasadzeń). 
 

 
4. Skład dokumentacji projektowej:  

4.1. Projekt budowlany przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane: 

4.1.1. Projekt zagospodarowania terenu; 
4.1.2. Projekt architektoniczno-budowlany: projekt branży drogowej, projekt obiektów 

inżynierskich, projekty branżowe (każda branża oddzielnie) oraz inne wynikające                         
z uzyskanych uzgodnień  i warunków; 

4.1.3. Projekt techniczny obejmujący: projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu, 
projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, dokumentację 
geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych 
Należy zapewnić wzajemne skoordynowanie opracowań projektowych wykonanych 
przez projektantów poszczególnych branż oraz zapewnić zgodności projektu 
technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 
architektoniczno- budowlanym; 

4.2. Projekty wykonawcze; 
4.3. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu (docelowej i czasowej); 
4.4. Plan wycinki drzew  lub krzewów oraz ewentualnych nasadzeń, jeżeli będzie to konieczne; 
4.5. Operat geodezyjny przedstawiający punkty umożliwiające prawidłowe wytyczenie obiektu 

budowlanego; 
4.6. Zawartość dokumentacji przetargowej: 

4.6.1. Kosztorys inwestorski z podziałem na branże. Założenia wyjściowe do 
kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed 
sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 

4.6.2. Materiały przetargowe: 
- na cyfrowym nośniku pamięci: projekt budowlany,  projekt wykonawczy, projekty 
badań podłoża gruntowego, projekty rozbiórek, projekty docelowej organizacji ruchu, 
przedmiary robót, tabela elementów rozliczeniowych, szczegółowe specyfikacje 
techniczne, 
- w formie wydruku: przedmiary robót, tabela elementów rozliczeniowych, 
szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie ogólnych specyfikacji 
technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania. 

4.7. Ilość materiałów do przekazania: 
 Wersja papierowa Na cyfrowym nośniku 

pamięci 
Dokumentacja projektowa 4   

Materiały przetargowe 2   
Pozostałe materiały niezbędne do 

uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji 
w ilościach niezbędnych 

do uzyskania opinii 
  

 
5. Inne: 

5.1. Termin opracowania przedmiotu zamówienia- zgodnie z umową.  
5.2. Minimalny okres rękojmi- 24 miesiące. 
5.3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 
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5.3.1. 10 % wynagrodzenia- po opracowaniu wstępnej koncepcji rozwiązań projektowych, 
5.3.2. 40 % wynagrodzenia- po  uzyskaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę; 
5.3.3. 50% wynagrodzenia- po przekazaniu Zamawiającemu projektu technicznego, 

wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej i dokonaniu przez Zamawiającego 
odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

5.4. Limit środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia  w roku bieżącym – do 10 % wysokości wynagrodzenia.  Zakłada się, iż odbiór 
etapu II (uzyskanie ostateczności decyzji administracyjnych) i III (odbiór końcowy) nastąpi 
w 2024 r.  

5.5. Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze spotkanie 
robocze z Zamawiającym; 

5.6. Wykonana dokumentacja ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna                 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5.7. Dokumentację projektową należy opracować w sposób umożliwiający Zamawiającemu 
prawidłowe udzielenie zamówienia na realizację robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, a także na jej podstawie realizację pełnego zakresu robót budowlanych, 
niezbędnych dla użytkowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem. 

5.8. Należy dążyć do uzyskania efektu rzeczowego określonego w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia przy jak najmniejszych nakładach finansowych; wykonawca 
uwzględni optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań; 

5.9. Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym w 
celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań; 

5.10. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, należą do kosztów 
własnych wykonawcy. 

5.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego 
sporządzania. 

5.12. Wskazane w OPZ informacje nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania 
dokumentacji projektowej, należy je traktować jako materiały wyjściowe; wykonawca winień 
je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem) 
dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i 
ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

6. Dokumentacja powinna spełniać warunki wynikające z: 
6.1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne. 
6.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 
6.3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 
6.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
6.5. Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

6.6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

6.7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

6.8. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 
6.9. https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m 
6.10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
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6.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

6.12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

6.13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. 

6.14. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 
1998r. 


