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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.29.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr ....../2024 - WZOR
zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktérej dziataja:

Marek Dtugozima - Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej

a

firma: oo NIP (oo, , Zwang dalej Wykonawca,

w imieniu ktérej dziata:

§ 1 Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajacy udziela zaméwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024, poz.
1320tj. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,MALUSZYN droga dojazdowa do gruntow
rolnych — Etap I".

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej w Matuszynie na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez firme: Marcin Dziuk Budownictwo
Inzynieryjne, ul. Wisniowa 1, 55-114 Ligota Piekna, zwang dalej ,Jednostka
projektowania”.

UWAGA!
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu
Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT).

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig zapisy w § 1 niniejszej umowy
stanowigce] zatgcznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamodwienia, zwany dalej
,OPZ” stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWIORB). Przedmiar robét jest
materiatem pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamédwienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem:

a) ze spetnig one wymagania okreslone w Opisie przedmiotu zamodwienia i
umowie,

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak
przewidziane w Opisie przedmiotu zamdwienia i umowie.

Obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-

sprzetowych obcigza w cato$ci Wykonawce.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

5. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

6. Wbudowane materiaty muszag odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz wymogom
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okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (mozna stosowa¢ wytacznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U. 2023 poz. 873 z pdzn. zm.).

7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,
b) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
c) ustaleniai utrzymania ogdlnego porzadku,
d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy.
8. Zadanie wspoffinansowane z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamodwienia:
1. Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
roboét, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw

b) dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
zaswiadczeniem witasciwego organu o braku sprzeciwu.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,

b) dostarczenia na koszt wtasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy,

c) zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,

d) zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,

e) zapewnienia dostaw wody, energii i do celéw budowy oraz ubezpieczenia
budowy,

f) wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujagcym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,
ii. zakonczenie: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy

g) zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

h) dostarczenia przed rozpoczeciem robdt aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,
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opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu a takze
wyniesienia, utrzymania przez caty okres robdét oraz zdemontowania po
zakonczeniu robdét tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania
docelowego,

wyniesienia w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robét,
zabezpieczenia doj$¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca
uzyska zgode wtascicieli tych dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze
Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu roboét.
zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robét zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz.
1587 z pbin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacja czy sktadowaniem odpaddédw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robét Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
) Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZAtTOWYCH
brutto [z{]
1 2 3
1 |Przygotowanie terenu pod budowe |
2 Roboty nawierzchniowe |
3 [Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych | e
RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY (suma od 1.
do3)WYNOSI
Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT|

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu.

2.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
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wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i terminowe] realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolerd, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takize optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cfa, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania i
utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

Przedmiotem fakturowania moze by¢ tylko protokét odbioru koncowego wykonanych
robot.

Ptatno$¢ wynikajgca z realizacji przedmiotu umowy bedzie dokonana na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot koficowy, przelewem w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury
wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy
2] S Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy.

Za dzien zaptfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za
wykonane roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy informuje, Zze Wykonawca moze przesyta¢é Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pdin. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowaé o tym
fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu
tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych  prac
stanowigcych przedmiot UMOWY: ....cuecveeieieciiiiiieieeee e e e v eneeereees
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Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢
oraz bezpieczeinstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o
podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcy), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czes$ci swiadczenia objetej umowg o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamdwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okres$lonych w ust. 6-8 powyzej.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
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niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudniaé na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:
a) wykonanie robét nawierzchniowych,
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465t.].
z pézn.zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z
informacjg o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
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niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w

szczegolnosciimie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym lub czesciowym nie moze byé
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, a takie Przedstawiciel Wydziatlu Geodezji i Kartografii Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslgskiego we Wroctawiu — Inspektor terenowy.
Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy
nadzoru i inspekgji,

2) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opéZnienia.

Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wiasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robdét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych
robdt przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
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sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 poz. 1213 z pdzn. zm.),

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w 3 egz.,

d) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatéw i urzadzen,

e) oswiadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektanta w
przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzgdzone na druku
przewidzianym ustawg Prawo Budowlane,

f) protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,

g) protokoty badania wytrzymatosci uzytych betonéw,

h) protokoty bez uwag, przekazania pasa drogowego zarzadcy drogi po
zakonczonych robotach,

i) okazanie uiszczenia optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

j) dziennik budowy,

k) karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),

[) protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

m) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

n) dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i Swiadectwa
uzytych materiatéw,

o) zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w
przypadku dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,

p) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

g) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

r) inne wynikajgce z przepisdw szczegétowych oraz wynikajace ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koricowego.

Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji
odbiorowej do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréow technicznych.

Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych
dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie
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stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktorej

Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do

czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.

5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koncowego,

b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

6. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie
przedfuzony o czas naprawy.

8. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

B w

§ 9 Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robdt
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% facznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,
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g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktore nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

[) zazwitoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktéorym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

n) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) zazwitoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktadéw.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony wynosi
15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng
mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania
robdét, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robét wynika z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
a) roboty drogowWe - .....ccccvvvvrvvvieiiieiieeeeeeeees
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2.  Wykonawca ustanawia kierownika robdt w 0sobie: ........ccceeveiiiieiiiiien

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego ittt s erra s saens

- z ramienia Wykonawcy S et ————————————aaeeeaaaaeeeas

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

f)

g)

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2025 .,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
30.06.2025r,,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.06.2025 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi witasciwymi dla danego rodzaju
robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowazinych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie pdiniej jednak niz do dnia
30.06.2025 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej cze$ci majatku Wykonawecy lub Wykonawca zbyt znaczng czesé¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.06.2025 r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.06.2025 .,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
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bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a)

b)

c)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyiszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
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istotne naruszenie warunkdéw niniejszej Umowy uprawniajagce Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.06.2025 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwiern dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opodzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panistwowej, ktdre nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robot przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
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sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdét zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposéb wykonania przedmiotu zamodwienia wprowadzajac inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscia dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonaweca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmienic¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié sposdb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujacy sposdb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w ktérym roboty s3 wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
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realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia
robét na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
7 powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,
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zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkdéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamowienia publicznego,

iii. wskazaé¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zataczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesc:

1. Opis przedmiotu zamowienia,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.29.2024 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»MALUSZYN droga dojazdowa do gruntéw rolnych — Etap I”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccccceueeuenene. Zdnia.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoeecccvviiinieennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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