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Do publicznej wiadomości

Dotyczy: Odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Budowa odcinka drogi leśnej pożarowej nr 22 i 36 o długości 6 500 
m” prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji.

Treść pytania:

Zwracamy się o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 5 tygodni do 4 miesięcy.

W ciągu 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca nie jest w stanie przywieźć i 
wbudować 16 500 ton kruszywa.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 października 2023 r., Zamawiający – Skarb 
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Osie 
wskazuje, że nie ma prawnej możliwości wydłużenia terminu realizacji wykonania 
umowy. 
Jedyną możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy w przedmiotowej sprawie 
jest zapis z par. 13 ust.1 pkt. 1 umowy „Zamawiający dopuszcza możliwość 
przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia warunków 
pogodowych mających wpływ na brak możliwości wykonywania robót budowlanych np. 
długotrwałe, nieprzerwane, intensywne opady deszczu, opady śniegu, mróz itp. o 
okres odpowiadający okresowi trwania warunków uniemożliwiających realizację 
Przedmiotu Umowy.”
Oceny możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym przez 
Zamawiającego, dokonują oferenci przed ewentualnym złożeniem ofert.

Z poważaniem
Zbigniew ŁĄCKI
nadleśniczy

podpisano elektronicznie
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