



**OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.**

45-867 Opole, ul. Hallera 9a · tel: 77 404-06-40

Opole, dnia 21.11.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

ZPOF/8/2022

Dostawa liczników oraz ciepłomierzy

Odpowiedź na pytanie z dn. 21.11.2022

Pytanie 1

W związku z brakiem możliwości zagwarantowania realizacji dostawy na ciepłomierze w terminie do grudnia 2022 (czas realizacji u dostawcy to 8-12 tygodni) proszę o informację czy możliwa byłaby realizacja zamówienia do końca lutego 2023?

Odpowiedź

Zamawiający przystaje na proponowaną zmianę.

Prezes Zarządu


Tomasz Macias