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zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,
zwanymi tacznie w dalszej tresci umowy Stronami,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.)
- ze wzgledu na fakt, ze zamdwienie przekracza kwote 130 tys. zt, zostaje zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane (dalej takze: roboty) na
obiekcie budowlanym objetym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,,Modernizacja budynku o nr ewid. 289
w miejscowosci Osiek”. Budynek zlokalizowany na dzialce nr 733/2, obreb Osiek, j. ewid.
Otawa-gmina.
Przedmiot zamdwienia obejmuje:
a) Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

- wymiana konstrukcji dachu i stropu,

- wymiana pokrycia dachowego,

- likwidacja zbiornika pod budynkiem na nieczystosci,

- wzmocnienie podbicie fundamentéw zgodnie z projektem,

- izolacja pionowa i pozioma fundamentdw,

- demontaz istniejacych instalacji wod.-kan.,

- zamurowanie otwordéw w Scianie,

- wykonanie nowych otwordéw w Scianach,

- skucie tynkéw zew. i wew.

- demontaz urzadzen wewnatrz budynku,

- i inne zawarte w projekcie technicznym jak i przedmiarze robét.

b) Roboty remontowo - budowlane:

- wykonanie izolacji termicznej budynku,

- wykonanie elewacji budynku,

- wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami,

- wymiana stolarki drzwiowej i wstawienie nowych drzwi wg projektu,

- wykonanie nowej posadzki na gruncie wraz z izolacjg termiczna,

- tynkowanie $cian, szpachlowanie $cian,

- dwukrotne malowanie $cian i sufitow,

- ukfadanie terakoty i glazury,

- utozenie nawierzchni podtogi,
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- i inne zawarte w projekcie technicznym jak i przedmiarze robét.
¢) Aranzacja wnetrza budynku:
- przystosowanie toalety dla oséb niepetnosprawnych wraz z montazem i zakupem osprzetu,
- i inne zawarte w projekcie technicznym jak i przedmiarze robot.
d) Branza elektryczna
- zgodnie z projektem technicznym.
e) Branza sanitarna
- zgodnie z projektem technicznym.
2. W zakres przedmiotu zamowienia dodatkowo nalezy uwzglednic:
- zabezpieczenie terenu budowy i mienia na czas trwania robaét,
- uporzadkowanie placu budowy i wywiezienie gruzu, ziemi i $mieci przed przystgpieniem do robdt
budowlanych oraz w trakcie realizacji zamdwienia, wywo6z odpadéw poremontowych,
- objecie kierownictwa budowy oraz kierownikdéw branzowych zaakceptowanych przez zamawiajacego,

- zapewnienie wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- montaz i demontaz rusztowania,

- optaty za uzgodnienia wynikajace z prowadzenia przedmiotu umowy,

- pokrycie kosztéw zuzycia energii, wody, ogrzewania,

- zapewnienie we wiasnym zakresie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw,

wykonanie odbioréw technicznych, badan, pomiardw, prdb i opinii,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu objetego realizacjg zamierzenia inwestycyjnego wraz z
terenem przylegtym, w przypadku uszkodzenia,

- odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami, obowigzkowe OC wykonawcy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w sktad ktérej wchodzg atesty, deklaracje, Swiadectwa,
certyfikaty,

- obstuga geodezyjna, mapa inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie optaty zwigzane z odbiorami np. badanie wody, badanie skutecznosci wentylacji, przeglad
kominiarza, rozruch kottowni, i inne wymagane

- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

3. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 sklada sie zakres rzeczowy objety Specyfikacjqg Warunkéw
Zamodwienia (dalej takze SW2Z), projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym,
specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét i kosztorysem ofertowym.
4. Integralng czes¢ umowy stanowig nizej wskazane dokumenty, wg hierarchii ich waznosci:

1) Swz,

2) Projekt zagospodarowania terenu,

3) Projekt architektoniczno - budowlany,

4) Projekt techniczny,

5) Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robét,

6) Przedmiar robdt,

7) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5. Roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu umowy zostang wykonane z nowych
i nieuzywanych materiatéw i przy uzyciu urzadzen Wykonawcy.

6. Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajacego na
podstawie sporzadzenia protokotu.

§2

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odbioru placu budowy w dniu wskazanym przez
Zamawiajacego. Wydanie placu budowy nastgpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Strony ustalajq, iz rozpoczecie robét nastepuje z chwilg przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego roboét w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przy czym nie pozniej niz
przed przystapieniem do robdt budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot:

1) oryginatu oswiadczenia kierownika robdt stwierdzajacego przejecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi),

2) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
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Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt obstuge geodezyjng przedmiotu umowy na
kazdym jej etapie.
6. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz do uzyskania potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku budowy. W
przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru tych robdt, a takze ma prawo
zazadania dokonania odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy, nhawet w przypadku, gdy roboty te bedg
prawidtowej jakosci.
7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.09.2024 r.,
przy czym za dzien wykonania przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmujg dzien uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, a to na podstawie wykonania decyzji nr417/2023 zdn. 27.07.2023 r. oraz bezusterkowego
odebrania robdt przez Zamawiajacego, w formie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego.
8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o okolicznosciach (wraz z
uzasadnieniem) mogacych mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w ust. 7 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww. okolicznosci, jednak
nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem terminu wykonania umowy. W przypadku, gdy okolicznosci mogace
miec¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy wystapig w okresie ostatnich 7 dni
przed uptywem terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) w terminie 2 dni od dnia ich wystgpienia, ale nie
pdézniej niz do uptywu terminu wykonania umowy okreslonego umowa.

§3
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, projektem technicznym,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami, wskazaniami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: prawa budowlanego, BHP, PPOZ, sanitarnymi i ochrony
$rodowiska, a takze z zastosowaniem wtasciwych materiatow i urzadzen.
2. Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 musza by¢ zgodne z SWZ, projektem budowlano -
wykonawczym, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg technicznego wykonania i odbioru robdt, a takze
muszg odpowiadac jakosciowo wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadac atesty lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
umozliwiajace ich stosowanie.
3. Wykonawca obowigzany jest przesta¢ kazdorazowo wniosek materiatowy Inspektorowi Nadzoru przed
wbudowaniem materiatéw lub urzadzen wraz z wiasciwym atestem Ilub certyfikatem na znak
bezpieczenstwa i zgodnosci z PN lub aprobate techniczng lub urzadzen.

§4
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawowany bedzie przez
(1] o SR PP PP PPRRPPPRTRO

2. Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie podinspektor ds. remontéw Kamila Zygadto.

3. Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce i Zaakceptowanym przez Zamawiajgacego bedzie
(22T T () USSP

4. Kierownikiem robdt elektrycznych wyznaczonym przez Wykonawce i Zaakceptowanym przez
Zamawiajacego bedzie Pan(i): .o s

5. Kierownikiem robdét sanitarnych wyznaczonym przez Wykonawce i Zaakceptowanym przez
Zamawiajacego bedzie Pan(i): .o s

6. W przypadku zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy, kierownika robdt elektrycznych lub
kierownika roboét sanitarnych, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie i dodatkowo faksem [e-mailem]
powiadomi¢ Zamawiajgcego w terminie 3 dni przed zmiang kierownika budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

§5
Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy jako profesjonalny uczestnik obrotu
gospodarczego wykonujacy roboty budowlane objete przedmiotem umowy dochowat szczegdlnej
zawodowej starannosci i zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i warunki te uwzglednit
przy wycenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz zweryfikowat zakres robdt objety
dokumentacjaq i nie wnosi zastrzezen, w tym wobec terenu prowadzenia robot pod wzgledem
przedmiardw, jak réwniez zastosowanych rozwigzan technologicznych.
Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykonawca bedzie prowadzi¢ po
uprzednim zawiadomieniu i pod nadzorem ich zarzadcy lub witasciciela, w tym po uzyskaniu przez
Wykonawce ich zgody.
Wszystkie napotkane sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego Wykonawca ma obowigzek na wiasny
koszt zabezpieczy¢. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie zawiadomié
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, inne zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na
wtasny koszt i ryzyko Wykonawcy.
Prowadzone roboty budowlane muszg odbywac sie pod nadzorem o0séb posiadajgcych uprawnienia do
prowadzenia robdt.
Zgodnie z umowg Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach - zwang dalej Ustawg o odpadach - i ma obowigzek zagospodarowania
lub utylizacji na wtasny koszt powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z Ustawg o
odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz dokona¢ stosownych
zgtoszen wiasciwym organom jezeli jest to wymagane przepisami prawa, a takze dodatkowo
Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kazdym zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru potwierdzone za zgodnos$¢ kopie dokumentow wykazujacych zagospodarowanie lub
utylizacje odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawe z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ w szczegolnosci warunki okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innych przepisach prawa oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
873).
Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robédt i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw oraz
przedtozenia stosownych atestéw, certyfikatéw, itp.
Whnioski Wykonawcy dotyczace proponowanej zmiany materiatdw i urzadzen muszg w formie pisemnej
zosta¢ uprzednio pozytywnie ocenione przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtgczenia medidéw we witasnym zakresie
i na swdéj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji zaplecza budowy przez caty okres trwania budowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy oraz stosownie do
okolicznosci uzyskania zgody wtasciwych organdéw na organizacje tymczasowej organizacji ruchu oraz
do dokonania na wtasny koszt tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot przed osobami postronnymi, a w
szczegolnosci do przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
cywilng za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku lub przy okazji prowadzonych prac,
od dnia przekazania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatdw i urzadzen niezbednych do prawidtowego korzystania z
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy najpoézniej do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru.
Wykonawca oéwiadcza, ze przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja wskazana w par. 1 ust.3
jest kompletna i wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy.
. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacd teren, na ktérym byty wykonywane
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roboty budowlane i przekazaé¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

17. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
0s0b uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
w opisie przedmiotu zamodwienia zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamdédwienia, w okresie
obowigzywania umowy.

18. Obowigzek okreslony w ust. 17 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

19. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu
budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia z okresleniem: imion i nazwisk 0soéb
biorgcych udziat w realizacji zamdwienia wraz z okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy
zatrudnienia dla kazdej z w/w osob, a takze okresu obowigzywania umowy. Powyzsza lista powinna
zostac podpisana przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.

20. Zmiana o0so6b zatrudnionych o umowe o prace biorgcych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu
skorygowanag liste oséb.

21. W trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, na kazde wezwanie zamawiajacego,
W wyznaczonym terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w
opisie przedmiotu zamoéwienia czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) poséwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace, oséb bioracych udziat w realizacji zamodwienia - wskazanych
w oswiadczeniu, (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych; (powyzsza kopia umowy powinna zawiera¢ co najmniej: imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace), os$wiadczenie
zatrudnionego pracownika, oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(powyzsza kopia powinna zawiera¢ co najmniej: imie i nazwisko pracownika).

22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych do wgladu do
dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o prace.

8§6
Za wykonanie przedmiotu umowy (w tym za wszelkie materiaty i srodki dostarczone przez Wykonawce, a
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz inne koszty) Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe przystugujace Wykonawcy w wysokosci:
cena ogétem netto: .....cocveviiirrmir i zt

§7

1.Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 w terminie 30 dni od dnia wptywu
do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury oraz w oparciu o bezusterkowy protokédt odbioru
koncowego, zatwierdzony przez Zamawiajacego po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w ust. 2 — 9. Tryb zgtoszenia robét do odbioru
oraz zasady odbioru okreslone sgw § 13 i § 14.

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe robét budowlanych do wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 6. Warunkiem pfatnosci faktur czesciowych jest protokdt stanu zaawansowania robdt i
kosztorys powykonawczy podpisany przez inspektora nadzoru.

3. Protokdt odbioru koncowego bedzie wskazywat wydzielone czesci przedmiotu umowy wykonane przez
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podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z faktura:

1) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce lub
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego w ramach umowy roboty facznie z
potwierdzong za zgodno$c¢ z oryginatem kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu wykazujgcego
dokonanie zaptaty,

2) oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub
podwykonawcy catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego w ramach umowy roboty.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Strony zgodnie ustalajg, ze w fakturze wskazane zostang nastepujace dane:

Dla Zamawiajacego:

Nabywca - ..o

Odbiorca - ....cccceveveevenirin

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony przez bank ... O NUMEIZE ...oieiiiereereeere e
8. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w ust. 7, na ktéry ma zosta¢ wyptacone
wynagrodzenie jest dopuszczalna pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Zamawiajacego na pismie
przez osobe uprawniong do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS/CEIDG, z zastrzezeniem ust.10, i nie
stanowi zmiany umowy.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w § 9 ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry musi znajdowac sie w wykazie podmiotdw o ktéorym mowa w art. 96b ust 1 Ustawy o podatku od
towarow i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub na jakikolwiek inny
rachunek bankowy Wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust 1
Ustawy o podatku od towardw i ustug pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie rowniez do
faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow a takze dotyczy ptatnosci
dokonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci ze strony dalszych
podwykonawcow.

§8
1. Wykonawca os$wiadcza, ze w cenie ofertowej wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6,
skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajace na wynagrodzenie ryczattowe, ktore sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wszystkimi wymogami, w tym m. in.:
1) wynagrodzenia pracownikow i podwykonawcow, prace sprzetu, media, organizacje zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia;
2) nadzér nad mieniem, zagospodarowanie terenu budowy i ubezpieczenie budowy;
3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z § 5 ust. 5 umowy;
4) prowadzenie robét w sposdb bezpieczny;
5) obstuge geotechniczna i geodezyjna,
6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
7) natychmiastowe usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét;
8) wywoz, sktadowanie i utylizacja odpadéw;
9) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjq projektowa i przepisami oraz
stosownie do okolicznosci przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu a takze
jej wdrozenie;
10) wyposazenie placu budowy w sprzet BHP, przeciw pozarowy, remontowo — naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe.
2. Za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego moga by¢ wykonywane inne prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii
(protokot koniecznosci).
3. W szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania
umowy na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach, Zamawiajacy moze zrezygnowac
z niektérych materiatéw lub urzadzen przewidzianych dokumentacjgq projektowgq i zastgpi¢ je nowymi, o
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lepszych parametrach. Ogdlna warto$¢ zmienionych materiatdw musi zmiesci¢ sie w wynagrodzeniu
ryczattowym za zastgpione materiaty. Kazdorazowo na taka zmiane musi uprzednio wyrazi¢ pisemng zgode
Zamawiajacy pod rygorem niewaznosci.

4. Z tytutu robdt budowlanych, ktéore Wykonawca wykona bez odrebnego zlecenia Zamawiajacego,
protokotu koniecznosci lub samowolnie, odbiegajac od postanowien umowy, nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato wynagrodzenie lub prawo zgdania zwrotu poniesionych kosztow.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i samego faktu wzrostu cen oraz innych sktadnikow kalkulacyjnych
wynagrodzenia, w tym cen jednostkowych, a takze rozmiaru prac, w tym takze jesli nienalezycie ocenit
ilo$¢ prac niezbednych do wykonania umowy.

6. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponie$¢ w celu wykonania umowy.
7. Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci z niniejszej umowy.

8. Wykonawca powiadamia wszystkich uzytkownikdw infrastruktury podziemnej i terendw przylegtych, o
rozpoczeciu robdt i harmonogramie ich realizacji w zakresie objetym przedmiotem umowy i uzyskuje
ewentualne ich zgody.

8§9
1. O zawarciu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg robot budowlanych, ktérych
zakres Wykonawca wskazat w ofercie, Wykonawca musi powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w terminie
7 dni od zawarcia umowy.
2. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1 powinna zawierac zapis zobowigzujacy podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stanowigce przedmiot tej umowy, w ciggu
3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zmiany.
4, Zamawiajacy w terminie 14 dni (roboczych) od otrzymania projektéw umow i do umdw, o ktorych
mowa w ust. 1-3, moze wnies$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub w terminie 14 dni wnies¢ sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany.
6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

7. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ustepie powyzej jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 8.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane. Zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonywana jest z
zaliczeniem na rachunek wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z protokotem odbioru koricowego oswiadczen
podwykonawcéw oraz o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich naleznosci na rzecz
podwykonawcow zgodnego z zatacznikiem nr ............... Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajgcym, co zostanie potwierdzone Zamawiajgcemu
os$wiadczeniami podwykonawcéw o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich o$wiadczen wstrzymuje sie
bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W razie dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku okreslonym w ust. 8, wynagrodzenie okreslone w § 6 nalezne
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Wykonawcy za wykonanie umowy wygasa w czesci dokonanej zaptaty.

11. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potracen lub innych $wiadczen.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

13. Zapisy niniejszej umowie odnos$nie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio takze do

zmiany tej umowy o podwykonawstwo.

§ 10

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2.  Wprowadzenie robot zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6.

3. Roboty zamienne mogq zosta¢ wykonane wytgcznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu
koniecznosci, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

4, Wycene robot zamiennych Wykonawca proponuje, a Zamawiajacy zatwierdza na podstawie cen
jednostkowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie
wowczas w Sekocenbudzie (Biuletyn cen robot ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla kwartatu
poprzedzajacego sporzadzenie protokotu koniecznosci (ceny $rednie). Podstawe odbioru robdt
zamiennych stanowi obmiar wykonanych robét zamiennych.

§ 10a

1. Zgodnie z art. 13 obowigzujacego od 25.05.2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zamawiajacy informuje, iz jest
administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikow, zleceniobiorcéw, osoby przy pomocy
ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i
dostawcow.

2. Inspektorem ochrony danych w .................. jest pracownik dostepny pod adresem: ........ccccveveveeennn.

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ocena ziozonej oferty na wykonanie zamodwienia publicznego, podjecie
stosownych dziatan przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
wykonanie umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazadania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja
2018 r. - Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Wykonawca
nie jest zobowigzany do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych jest niemozliwos¢
wykonania niniejszej umowy przez zamawiajgcego.

7. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedgq podlegaty udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych beda tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.

8. Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

10. Dane osobowe wykonawcy beda przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
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umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwowania dokumentéw oraz do
momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajacych z umowy lub z innego tytutu.

11.Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode oraz poinformowac swoich pracownikéw, zleceniobiorcow,
osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych podwykonawcow i
dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu wskazanego w ust.4. na
zadanie zamawiajgcego wykonawca wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych
zamawiajacemu.

g 11

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w
mieniu lub na osobie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie robdt, w tym montazu i sktadowania
materiatdw lub urzadzen w miejscu prowadzenia robdt budowlanych, a takze prowadzone roboty, od
wszelkich ryzyk, w tym utraty, zniszczenia lub uszkodzenia na skutek zdarzen losowych o charakterze
nagtym i niespodziewanym.

3. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i w ust. 2, przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru przedmiotu umowy na sume ubezpieczenia wynoszacq kazdorazowo co najmni€j ........cccceveeuneeneen
zt.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w dniu zawarcia umowy, aktualng polise (-
y) ubezpieczeniowa(-e), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin
zakonczenia robdt, zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego
dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jej przedtuzenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodéw wptat(-y) sktadki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu(-6w) zaptaty.

§12
1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto W formi........ocovviiiiiiiii e e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 2 ust. 7 niniejszej umowy, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania
umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni
ponad nowy termin wykonania umowy.
3. Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa wyzej, zostanie zwolniona:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni
od wykonania zamoéwienia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy,
2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego Zamawiajacy zwréci w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji po bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym
przedmiotu umowy lub po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad okresu rekojmi i gwarancji.

§ 13
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania wraz ze zgtoszeniem robot do odbioru Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej, tj. operatu kolaudacyjnego zawierajgcego m. in. powykonawcza mape
geodezyjng, atesty, badania laboratoryjne masy bitumicznej, po sprawdzeniu jej kompletnosci przez
Inspektora Nadzoru, najpdzniej do dnia zgtoszenia robot do odbioru.

8§ 14
1. 0Odbiér korcowy odbedzie sie w terminie do 14 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
2. Odbidr koncowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru podpisanym przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika Budowy.
3. Do zgtoszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca dotgczy dokumenty wymienione w § 13.

§ 15
1. Wykonawca udziela ......... - miesiecznej rekojmi na wykonany [przez siebie oraz za posrednictwem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw] przedmiot umowy, ktérej bieg rozpoczyna sie od dnia
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bezusterkowego odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonany [przez siebie oraz za
pos$rednictwem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw] przedmiot umowy od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego. Za dokument gwarancyjny Strony
uznajq podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

3. Strony postanawiaja, ze w okresie obowigzywania gwarancji beda raz w roku dokonywane przeglady
gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego. O planowanym terminie przegladu
gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce i Inspektora Nadzoru pisemnie za pomocg faksu
(e-mail), co najmniej na 10 dni przed terminem przegladu.

4, Protokét z przegladu pogwarancyjnego (wraz listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na
ich usuniecie) zostanie podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie
na swoj koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad, Zamawiajacy moze bez
uprzedzenia zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujac
roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

8§ 16
1. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od uptywu terminu
ustalonego w umowie jako termin wykonania przedmiotu umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji umowy, przy
odbiorach oraz w okresie obowigzujacej gwarancji lub rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 za kazdy dzien przerwy;

4) za zwtoke w uporzadkowaniu placu budowy w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych 00/100) brutto
za kazdy dzien zwtoki;

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki;

6) w razie nieprzedfozenia lub nieterminowego przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki;

7) w razie nieprzedtozenia lub nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci
0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

8) w razie nie dokonania w umowie o podwykonawstwo zmiany w zakresie terminu zaptaty
okreslonego w § 9 ust. 7 lub zmiany w zakresie umieszczenia zapisu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2
- w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki;

9) za bezzasadne zgtoszenie zakonczenia robo6t do odbioru lub nie zgtoszenie robdt do odbioru po ich
wykonaniu - w wysokosci 2 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 6;

10) za zwioke w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgacego przedtuzenie polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku wskazanym w § 12 ust. 2 - w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki;

11) za zwioke w odbiorze placu budowy, w terminie wskazanym zgodnie z § 2 ust. 1 - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki;

12) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie o
ktorym mowa w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy
dzien zwioki;

13) za zwioke w wykonywaniu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwtoki,

14) za zwitoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w par. 5 ust. 17-22 - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien zwioki.
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2. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy przez druga Strone zobowigzana jest
do zaptaty na rzecz drugiej Strony, kary umownej w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6, za wyjatkiem przypadku okreslnego w par. 17 ust. 1 pkt 1.

3. Zastrzezenie kar umownych nie wyfacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie
poniesionej szkody. taczna kwota kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6.

4. Kary umowne bedq ptatne w terminie 14 dni od dnia poinformowania zobowigzanego o obowigzku ich
zaptaty i mogq by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17
1. Oprocz przypadkdédw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstagpienia od umowy:

l) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) w stosunku do Wykonawcy otwarto postepowanie likwidacyjne - w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z Specyfikacjaq Warunkow
Zamodwienia (dalej takze SWZ), projektem budowlano - wykonawczym, kosztorysem ofertowym,
specyfikacjq technicznego wykonania i odbioru robdt lub poleceniami osoby uprawnionej do
nadzorowania robdt z ramienia Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania odebranej protokolarnie czesci umowy;

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerywa lub nie kontynuuje robot przez okres dtuzszy
niz 5 dni roboczych - w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
odebranej protokolarnie czesci umowy.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Zamawiajacy moze w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach po uprzedzeniu Wykonawcy na 7 dni naprzdd, wkroczy¢ na teren
robét nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z postanowien umowy i wykonania
umowy w pozostatym zakresie, i powierzy¢ realizacje robét w czesci lub catosci innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18

1. Zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajq dla swej waznosci zachowania formy pisemnej.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowient zawartej umowy, w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadkach okreslonych w art.
455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Ponadto, Zamawiajacy dopuszcza nastepujace zmiany umowy:

1) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:

a) zmiane warunkdéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych (w szczegdélnosci w przypadku

kleski zywiotowej, niewypatdéw, niewybuchdw, wykopaliska archeologiczne, odmiennych od przyjetych w

dokumentacji warunkéw geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), intensywnych opaddéw deszczu,

dtugotrwatych ujemnych temperatur uniemozliwiajagcych wykonanie robét zgodnie z technologia),

b) dziatania organow administracji (w szczegdlnosci w przypadku przekroczenia zakreslonych przez prawo

termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. lub odmowy wydania

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, itp.),

2) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy lub sposobu spetniania swiadczenia z uwagi na zmiany

technologiczne, w szczegélnosci w przypadku:

a) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie

kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzeniu
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych
lub materiatéw niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét,

d) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) zmiane stawki podatku VAT wynikajacej z odrebnych przepisdow (wynagrodzenie brutto nie ulega
zmianie),

4) zmiane sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

5) rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ktorej zakres nie moze
przekracza¢ 50% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami,

6) zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy lub sposobu spetniania $wiadczenia z powodu zaistnienia
okolicznosci, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych

skutkowac koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, tj.:
1. nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na

mapach do celéow projektowych;

2. zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdot budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty
wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;

3. zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami projektu budowlano-wykonawczego lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, na podstawie ktdrej realizowana jest
inwestycja;

4. wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

5. wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

§ 20
Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy bedg rozpoznawane przez Sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Niniejszy wzdér umowy akceptuje
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Zatgcznik nro.......eeeee do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMEr FEJESEFOWY. . vviriiriiiiiriie e

nr. rachunku bankowego ............ccevvieiinne.

Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli
LT L =T L
jako Podwykonaweca pOAmMIOtU: ...iieiiiiiii ettt s
przy realizacji zadania ,......cccoceeuvvne. " realizowanego w oparciu o umowe zawartg z Zamawiajacym - .............
Z Wykonawecg 0 NI ... z dnia.........
potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdt odebranych przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawartej pomiedzy Podwykonawcg
a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ...............coceeenetn zt
i w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen, w tym roszczen o

zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robot.

Podpis osoby/oséb uprawnionej/uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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