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UMOWA NR SPWZ/.....

zawartaw dniu .......... w Ozarowie Mazowieckim, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Powiatem Warszawskim Zachodnim 2z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim przy
ul. Poznanskiej 129/133, NIP 5272185341, REGON 013271996, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - .................

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

................. z siedzibg ............eeeeeeee.., NIP oo, Regon oo,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawc3g’,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego 1ZA.272.1.13.2024
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605z pozn. zm.) zostata zawarta Umowa o nastepujgcej

tresci:

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

.Inwestycja”, inaczej ,Przedmiot Umowy”: realizacja zadania pn.: ,Budowa zadaszenia
o statej konstrukc;ji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6t Nr 1 im.
Tony Halika w Ozarowie Mazowieckim,

,Nadzor Inwestorski”: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy
sprawujgcy nadzor nad realizacjg Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego/przedstawiciel
Zamawiajgcego;

~SWZ”. Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia dla postepowania o znaku sprawy
IZA.272.1.13.2024 wraz z zatgcznikami sporzgdzonymi i doftgczonymi przez
Zamawiajgcego;

,Dokumentacja Projektowa”: dokumentacja (w tym dokumentacja dokonujgca zmian,
projekty zamienne itp.), na podstawie ktoérej, bedzie prowadzona Inwestycja w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego - stuzgce do opisu Robét
Budowlanych;

.,Dokumentacja Powykonawcza”: dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. Sporzgdzona zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

,HRF”: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy okreslajgcy terminy, kwoty i porzgdek w
jakim Wykonawca bedzie wykonywat Prace oraz etapy ptatnosci, o ktérych mowa w §
15 ust. 1, przygotowany i przedtozony przez Wykonawce zgodnie z SWZ przed
podpisaniem Umowy;
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7) ,Protokét Odbioru Czesciowego”: dokument potwierdzajgcy wykonanie czesci Prac w
HRF objetych Przedmiotem Umowy, sporzadzany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Nadzér Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajgcego;

8) ,Miesieczny Protokdt Kontrolny”: dokument okreslajgcy na koniec kazdego miesigca
procentowe i kwotowe zaawansowanie zrealizowanych Prac w stosunku do HRF oraz
potwierdzajacy przeprowadzone w danym miesigcu odbiory czesciowe, bedacy
podstawg do rozliczen etapow pfatnosci, o ktérych mowa w § 15 ust.1. Miesieczny
Protokot Kontrolny sporzgdzany bedzie przez Wykonawce i zatwierdzony przez Nadzoér
Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiajgcego;

9) ,Protokét Odbioru Koncowego™ dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy sporzgdzany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Nadzér
Inwestorski oraz przedstawiciela zamawiajgcego, zawierajgcy wszelkie ustalenia w
wyniku odbioru koncowego, bedgcy podstawg rozliczenia koncowego;

10) ,Protokét Przeglagdu Gwarancyjnego”: dokument sporzgdzany pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;

11) ,Protokét Odbioru  Ostatecznego™ dokument potwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszgcy sie do Przedmiotu
Umowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji (budowa wiat fotowoltaicznych, przytaczy,
punktéw tadowania) po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji;

12) ,Teren Budowy”: przestrzen, w ktérej Wykonawca ma prowadzi¢ Roboty Budowlane, o
ktérych mowa w § 2 ust. 2 Umowy wraz z obszarem zajmowanym przez urzgdzenia
zaplecza budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne oraz ewentualne podlegajgce ochronie elementy $rodowiska
przyrodniczego;

13) ,Prawo Budowlane”: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021
r., poz. 2351 ze zm.);

14) ,PZP”: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 1605z pozn. zm);

15) ,Umowa” — niniejsza umowa na wykonanie robét budowlanych zawarta przez Strony;

16) ,Roboty Budowlane/Roboty/Prace”: budowa, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego oraz zespot
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania Inwestyciji;

17) ,Urzadzenia”: nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne oraz przedmioty
stanowigce funkcjonalng cato$¢ zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przedmiotem
zamoOwienia, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, a takze przejazdy, podjazdy,
chodniki, ogrodzenia, place postojowe.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa zadaszenia o statej
konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Nr 1 im. Tony
Halika w Ozarowie Mazowieckim”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
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Przebudowe boiska wielofunkcyjnego,

Budowe zadaszenia o statej konstrukcji z zapleczem sanitarno-socjalnym,

Budowe utwardzen terenu kostki betonowej,

Budowe przytaczy instalacji elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej,

cieptowniczej oraz kanalizacji deszczowej,

e Budowa ogrodzenia z podmuréwka wraz z bramami automatycznymi
wydzielajgcymi czesc¢ drogi,

e Montaz o$wietlenia zewnetrznego 3 szt.,

o Wycinke zieleni.

Szczegdbtowy opis robdét budowlanych zawarty jest w Opisie przedmiotu zamoéwienia oraz
dokumentacji projektowej stanowigcej zatgczniki do SWZ.

§3
TERMINY REALIZACJI | HRF

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie do ..... dni
od daty podpisania umowy.

2. Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie monitorowana w oparciu o HRF. Wykonawca
winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych.

3. HRF podlega akceptacji Zamawiajgcego. HRF powinien by¢ przygotowany w sposob
zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje Rob6t Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego aktualizowaé HRF i
przedstawi¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 5 dni roboczych od
daty wezwania przez Zamawiajgcego do aktualizacji.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ w petni
uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogace
ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy, terminy ptatnosci ustalone przez
Zamawiajgcego.

6. Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF Wykonawca przedstawi wraz z
odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminow
okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF
wraz z szczegotowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi
przedstawiony zmieniony HRF.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy we wszystkich lokalizacjach
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie
dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce z lokalizacji oraz warunkéw opisanych w
dokumentacji postepowania zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
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Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia ztozenia
przez Wykonawce zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Wykonawca na dzien przekazania placu budowy przekaze Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikow robdét,

2) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”);

3) Plan organizaciji placu budowy;

4) Potwierdzenie ztozenia do wiasciwych organow zawiadomienia o terminie rozpoczecia
Robét, zgodnie z Prawem budowlanym (jezeli jest wymagane);

5) Pethomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy.

6) Wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w §
11 ust. 6 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, badz Nadzor Inwestorski, majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen
do przedstawionych dokumentow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione
uwagi lub zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na
piSmie przez Przedstawiciela Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktérej prowadzi
Roboty, przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i
porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca doprowadzi Teren
Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z
Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazlty sie na Terenie Budowy w
zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie na Terenie Budowy nie stanowi
Przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowg, w szczegdlnosci takie jak:
odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbidrki, urzadzenia budowlane,
kontenery, urzgdzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe.

Stosownie do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U 2023r.
poz. 15687z pdzn. zm ) strony ustalaja, iz Wykonawca jest posiadaczem i wytwoérca
odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, przez co koszty i
obowigzki wynikajgce z przepisdw prawa w tym zakresie obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do
kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat Roboty Budowlane w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy.
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11. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zarowno na Terenie
Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie
Robét Budowlanych.

12. Wykonawca odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie mienia i materiatéw zgromadzonych
na budowie od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego Odbioru Koncowego.

§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

1) Wykonawca, zgodnie z Umowg w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wykona Roboty Budowlane, prace montazowe oraz dokona instalacji Urzadzen, a
nadto wykona prace przygotowawcze, o ktérych w art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego
wraz z wycinkg drzew i krzewéw. Optaty wynikajgce z zezwolenia na wycinke drzew
lub krzewdw albo koszty nasadzen zastepczych poniesie Zamawiajgcy,

zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

zapewni wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza,

sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektéw, w
tym instalacji i Urzgdzenh (sporzadzi wykaz koniecznych do wykonania przegladow
okresowych w okresie obowigzywania gwarancji umownej), zapewni przeszkolenie
0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg i eksploatacjg Obiektow,
w tym instalacji i Urzadzen,

wykona wszelkie inne prace i czynnos$ci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona Roboty Budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust.
1 powyzej w niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w
sposob okredlony Umowg, w szczegodlnosci w sposéb zgodny z Dokumentacjg
Projektowg i SWZ z zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac¢ dokumentacije
budowy, i dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg
podstawe wykonywania rob6t budowlanych), w tym w szczegdélnosci: Dziennik Budowy
i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w zakresie przebudowy
elementéw infrastruktury i nawierzchni podlegajgcymi rozbiérkom zgodnie z
uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z
Nadzorem Inwestorskim/Zamawiajgcym. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie
rowniez zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorow sieci
przebudowanych elementéw infrastruktury (jezeli dotyczy).

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie ze ztozong ofertg, w wysokosci: ........ netto powigekszone o podatek
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VAT ..... % t. w kwocie: ....... zt, co stanowi kwote: ......... zt brutto (stownie:
............................................................ ztotych .../100), zwane w dalszej czesci
Umowy ,Wynagrodzeniem”.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowigzan
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w
tym z Terenem Budowy, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury i
uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Ustalone Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, o ile nie postanowiono inaczej w
tresci § 24, § 25 i § 26 Umowy, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie koszty
niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty wykonania
wszystkich zobowigzah zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak
réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania Robdét, koszty
wszelkich czynnosci, materiatdw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych w
Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu
widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich
innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakohczenia
Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

§7
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacego w toku realizacji Umowy reprezentowal bedzie: ...................... :
tel. e,

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w

toku realizacji umowy, w szczegoélnosci do:

1) podpisywania Miesiecznego Protokotu Kontrolnego, Protokotu Odbioru Korhcowego i
czesciowego,

2) oswiadczenia o odmowie tych odbiorow,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

W toku realizacji Umowy Zamawiajacy moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela
Zamawiajgcego — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 i 4 nie stanowi zmiany Umowy.
§8
NADZOR INWESTORSKI

Nadzor Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego m.in. w zakresie:
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1) koordynacji zadan z zakresu nadzoru inwestorskiego wynikajgcego z obowigzujgcych
przepiséw (w tym przepiséw prawa budowlanego),

2) petnienia nadzoru merytorycznego, w tym technicznego, nad realizacjg Umowy

3) dokonywania sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych Robét oraz potwierdzania
stopnia ich zaawansowania i wykonania,

4) wykonywania w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim
innych czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy liste oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wraz z danymi do kontaktu, a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisow
do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkow w dniu przekazania Terenu Budowy.

Nadzér Inwestorski jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizaciji
Inwestycji, w szczegodlnosci do:
1) podpisywania Miesiecznego Protokotu Kontrolnego oraz Protokolu Odbioru
Koncowego i czesciowego,
2) oswiadczenia o odmowie tych odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy.

Nadzor Inwestorski oraz osoby petnigce funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§9
PRZEDSTAWICIEL | PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest: ......cccvvuvuinins , tel.

Dokument potwierdzajagcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogdlnego wraz z numerem PESEL w zakresie spraw zwigzanych z
realizacjag Umowy w okresie do zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
dostarczy do dnia podpisania Umowy.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac¢ inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuaciji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2
powyzej.

Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi réwnoczesnie wiecej anizeli dwoéch
Przedstawicieli Wykonawcy. W razie powotania dwéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy
z nich musi by¢ umocowany do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku do Zamawiajgcego dopiero z chwilg ztozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela oswiadczenia o odwofaniu
takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w tym rowniez kierownicy budowy i robot, winny wtadaé jezykiem polskim w stopniu
umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
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Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe
kompetentnych ttumaczy we wszystkich godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiadac
umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zarobwno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowac
przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac bedzie
ttumaczenia.

7. Do wykonania obowigzkow wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznaczy
osoby wymienione w Ofercie Wykonawcy.

8. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 7 wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zaakceptuje on kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia
ona wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone
stosownymi dokumentami.

9. Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegolnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkow.
Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

10. Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy odbywac sie
bedzie w drodze korespondencji pisemnej. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ przekazywania
korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi
Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.

2. Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji pisemnej
zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajgcy (siedziba): Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznanska 129/133 05-850
Ozarow Mazowiecki
2) WYKONAWCA: ......oeeviiiiiiiiiiiiaeeens

3. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiajgcy oraz Nadzor
Inwestorski ustalg zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony
Umowsg lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegdlnosci formularze Protokét odbioru
czesciowego, Miesiecznego Protokotu Kontrolnego, Wniosku o akceptacje materiatdw
i urzadzen,

2) sposobie informowania o zrealizowaniu danego etapu i gotowosci do odbioru,

3) sposoby przekazywania dokumentow,

4) szczegotowy sposob sktadania i rozpatrywania wnioskéw materiatowych,

5) reguty zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.

4. Wykonawca zapewnia, ze na mocy wigzgcej go z Kierownikiem budowy umowy,
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku
budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem
Budowlanym.
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5. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w
trybie okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami
prawa lub praktyka obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne
jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

7. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z
czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Niezaleznie od odbywajgcych sie cyklicznie narad koordynacyjnych i rad budowy,
Zamawiajacy, Wykonawca Ilub Nadzoér Inwestorski moze zazgda¢ z minimalnym
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc
proponowany termin uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktéra po akceptacji przez
Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla obu Stron.

§11

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY CO DO SPOSOBU
WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem
powszechnie obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, wtasciwymi normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajgc praw osob trzecich.

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie Robo6t Budowlanych i innych prac, o ktérych mowa
w §5 w sposéb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla osob trzecich, ze szczegdélnym
uwzglednieniem uzytkownikow, mieszkancow oraz wiascicieli i najemcow budynkow lub
lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy (jezeli dotyczy) oraz utrzymanie
nalezytego porzadku na terenach przylegtych i drodze dojazdowej, a takze ponosi
odpowiedzialnos¢ za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy (dot. rob6t budowlanych) przez
osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje
zapewnienie, ze wykonywaniem Robo6t Budowalnych bedg kierowaty oraz same te prace
beda wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w
szczegolnosci spetniajgce wymogi wskazane w SWZ.

4. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego
stanowiska albo okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki
wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub
przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy bedzie wykorzystywat
jedynie materiaty, dane i informacje oraz programy komputerowe, ktére sg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci nie naruszajg débr osobistych,
majgtkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znakow
towarowych lub wzoréw uzytkowych bgdz innych praw wtasnosci przemystowej, a takze
danych osobowych oso6b trzecich. Gdyby doszio do takiego naruszenia, wytgczng
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odpowiedzialno$¢ wzgledem osdb, ktérych prawa zostaty naruszone, ponosi Wykonawca
i zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczeh oséb
trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub ich zasgdzenia
od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego catosci pokrytych roszczen
oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wigczajgc w to koszty postepowania
sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego, administracyjnego,
ugodowego.

Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamowienia zatrudni na
podstawie umowy o prace przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.) osoby
wykonujace konstrukcje stalowe.

. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6
wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zawierajgcy informacje
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia w szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) aktualne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracownikéw, daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpisem osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
Przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawieraé¢: imie
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i nazwisko osoby, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkow pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych,

4) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosdci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
MATERIALY

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, urzgdzenia i wyposazenie bedg jego wlasnoscig i bedg dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w UE oraz zgodnie z wymaganiami
SWZ z zatgcznikami.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw, urzgdzeh dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
na terytorium UE. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé
wstrzymaniem Robé6t budowlanych, przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania
odbioru elementu realizowanej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentéw potwierdzajgcych w my$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu Robét
budowlanych.

4. W uzasadnionym okresie przed planowanym terminem rozpoczecia Robét Budowlanych
zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzgdzenia Wykonawca
ztozy do Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnos¢ jego
parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia wymogow, o
ktorych mowa w ust. 3 powyzej. Wykonawca ztozy wniosek materialowy przed
planowanym terminem rozpoczecia prac z wykorzystaniem tegoz materiatu.

5. Nadzor Inwestorski w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujgc przedstawione
dokumenty swoim podpisem albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

6. Wbudowanie materiatow lub Urzadzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 1-5 powyzej.

§13
PODWYKONAWSTWO
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Wykonawca moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania Umowy zobowigzany jest do podania
Zamawiajgcemu nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcoéw oraz ich przedstawicieli, biorgcych udziat w realizacji Umowy,
o ile sg znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego
i Nadzér Inwestorski o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zakidcen.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron Umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o
tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji robot wykonanych przez danego
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia lub sporzgdzenia protokotu rozbieznosci.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zaméwienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktérg nalezy rozumie¢ umowe w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy Wykonawcg a
innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspodlnie (Konsorcjum),
Umowy o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom, a
Podwykonawca dalszym Podwykonawcom innych robdt niz wskazane w Umowie o
podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

W projekcie umowy o podwykonawstwo, wskazany bedzie m.in. zakres, termin realizacji
robét wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym, termin zapfaty
wynagrodzenia oraz okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy za wady.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.

W przypadku projektow uméw oraz Umow o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Strony ustalajg nastepujace zasady przedktadania i akceptacji Umoéw o podwykonawstwo:
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrzecé
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany,
w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Powyzsze zobowigzanie dotyczy rowniez umow z Podwykonawcami
wskazanymi przed zawarciem Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane zgtosi do Wykonawcy oraz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy:

a) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej;

b) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

c) nie spetnia innych wymagan okreslonych w dokumentach zamaowienia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo w terminie wczesniejszym niz
14 dni ztozy¢ oswiadczenie o braku zastrzezen.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopi Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zgtasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2).

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma
prawo w terminie wczesniejszym niz 14 dni ztozy¢ oswiadczenie o braku sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
oraz w przypadku dalszego Podwykonawcy takze Wykonawcy, poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci nizszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane Zamawiajgcy
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informuje o tym Wykonawce oraz Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i
wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

13. Strony ustalajg nastepujgce zasady bezposredniej zaptaty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zaptata nastepuje w walucie,
w ktorej rozliczana jest Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie moze powotywac sie na potrgcenia
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
niezwigzane z realizacjg Umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy albo,

c) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§14
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ODBIORY

1. Realizacja Przedmiotu Umowy dotyczaca robot budowlanych potwierdzona zostanie
zapisami w Dzienniku Budowy :
1) Protokotami Odbioréw Czesciowych, w tym Protokotami Odbioru Robét Zanikajgcych
lub Ulegajgcych Zakryciu,
2) Miesiecznymi Protokotami Kontrolnymi,
3) Protokotem Odbioru Koncowego,
4) Protokotem Odbioru Ostatecznego.

. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawac przekazanie Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniego protokotu odbioru
zgodnie z ust. 3-9 ponize;.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat witasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego/przedstawiciela zamawiajgcego o koniecznosci odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem
ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z
regutami ustalonymi zgodnie z § 10 Umowy;

2) W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru Robét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegolnosci z Dokumentacjg
Projektowg, lub niezgodnosci z projektem wykonawczym, wiasciwy inspektor
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi odbioru i wezwie Wykonawce do
doprowadzenia Robét do stanu prawidtowego,

3) W przypadku prawidtowego wykonania Robdt i spetnienia wszystkich innych
wymogow, wiasciwy Inspektor Nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego sporzadzi
Protokét Odbioru Robot Zanikajgcych lub  Ulegajgcych Zakryciu przy udziale
wiasciwego Kierownika Robaot jako osoby zgtaszajgcej do odbioru lub dokona wpisu w
Dzienniku Budowy,

4) Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu inspektora nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego lub zrobi to
przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na Zadanie inspektora
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan
poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbiorow Czesciowych:

1) Wykonawca bedzie informowat wiasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznosci odbioru czesciowego
robot budowlanych, na nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakonczenia w
formie powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z § 10 Umowy;

2) Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia;

3) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robét budowlanych zgodnie z pkt 1
powyzej Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) wyniki badan, testow, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych —
jezeli dotyczg),
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b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatdw uzytych do
budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

¢) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa i Umowg zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérek — w formie
oswiadczenia,

d) w przypadkach, w ktorych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej,
potwierdzenie prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w
szczegolnosci gestorow sieci lub zarzadcow infrastruktury.

W  przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacjg
Projektowg lub niezgodnosci z projektem wykonawczym, SWZ, wiasciwy inspektor
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego odmoéwi odbioru i wezwie Wykonawce do
doprowadzenia robot, do stanu prawidtowego,

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy Nadzor
Inwestorski/przedstawiciel Zamawiajgcego odmowi odbioru i wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie. Po usunieciu wad
nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos¢ do odbioru. Odbidér zostanie
przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na
usuniecie wad zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie
sporzadzony Protokét Odbioru Czesciowego. W przypadku usuniecia przez
Wykonawce wad w tym terminie Zamawiajgcemu nie bedg nalezne kary umowne za
przekroczenie okreslonego w HRF terminu zakoriczenia okreslonego typu Prac.

W  przypadku prawidtowego (bezusterkowego) wykonania Robdt i spetnienia
wszystkich innych wymogoéw wynikajgcych z Umowy, w tym przedstawienia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej i stwierdzenia przez
inspektora/przedstawiciela Zamawiajgcego ich prawidtowosci albo prawidtowego
usuniecia wad nieistotnych , Wykonawca sporzgdzi a Nadzor
Inwestorski/przedstawiciel Zamawiajgcego zatwierdzi Protokét Odbioru Czesciowego;

Protokét odbioru zostanie sporzagdzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony
zgodnie z § 10 Umowy.

Protokdt Odbioru Czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury,

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Miesiecznego Odbioru Kontrolnego
(dotyczy robét budowlanych):

1)

2)

3)

4)

Niezaleznie od odbioréw czesciowych, Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat wraz
z Wykonawcg odbiory kontrolne na koniec kazdego miesigca kalendarzowego z
uwzglednieniem zapisow pkt 5).

Miesieczny Protokét Kontrolny bedzie okreslac procentowe i kwotowe zaawansowanie
Prac Wykonawcy w stosunku do HRF oraz potwierdza¢ przeprowadzone w danym
miesigcu odbiory czesciowe.

Z kazdego odbioru kontrolnego zostanie sporzgdzony na formularzu, ktérego wzor
zostanie ustalony zgodnie z §10 Umowy Miesieczny Protokdt Kontrolny.

Miesieczny Protokét Kontrolny nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez
Wykonawce z uwzglednieniem zapisow pkt 5).
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W przypadku wykonywania odbioréw czesciowych 1 raz w miesigcu, protokoty odbioru
czesciowego bedg odpowiadaty miesiecznym protokotom kontrolnym.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Koncowego:

1)

2)

3)

4)

Odbior koncowy ma na celu przekazanie i koncowe rozliczenie z Zamawiajgcym
wykonanego Przedmiotu Umowy, po stwierdzeniu jego zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, SWZ oraz niniejszg
umowa.

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji
Przedmiotu Umowy odrebnym pismem. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbior w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu nie poézniej niz w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego Dokumentacje Powykonawczg — sporzgdzona:

- w wersji papierowej: w 2 kpl. (po dwa egzemplarze dla kazdej lokalizacji dot. robo6t
budowlanych, przytgczy i instalacji) ;

- w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .dwg na ptycie CD lub DVD, pamiegci
zewnetrznej (dot. j.w.) ;

oraz inne dokumenty zwigzane z przedmiotem odbioru, w szczegdlnosci:

a) Oryginat Dziennika Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe/Zgtoszenia robot
oraz przepisami;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku Terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy;

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z potwierdzeniem weryfikacji w
Starostwie Powiatowym;

g) dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania odpaddéw, materiatéw z rozbidrki
wiasciwym odbiorcom;

h) dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatdw przy
wykonaniu Roboét;

i) protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych.;

]) zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, cato$ci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo
oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatno$ci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych;

k) inne dokumenty, okreslone w STWiIORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego, oraz
w SWZ;
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[) dokumenty dla ktorych Wykonawca ma obowigzek uzyskania wczesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego: Kart gwarancyjnych urzadzen, Harmonogram dziatan
gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy przeglgdéow serwisowych, ramowa
instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania — sporzgdzona.

Po stwierdzeniu kompletnosci Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania skanu np. na ptyte CD, DVD, pamieci zewnetrznej w
formacie pdf catosci Dokumentacji Powykonawczej i przekazania jej w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu w uzgodnionym w protokole Odbioru Korncowego
terminie.

Strony sporzgdzg Protokdt Odbioru Koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia, w
szczegoblnosci Zamawiajgcy wyznaczy terminy usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru.

Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad i brakéw, ktdére uniemozliwiajg
uzytkowanie/odbiér przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
brakéw oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
zakresu umowy jako wadliwych lub niewykonanych.

Zamawiajgcy okresli termin przegladu technicznego Obiektéw, przed uptywem okresu
rekojmi oraz termin usunigecia stwierdzonych w tym okresie wad.

10) Protokét Odbioru Koncowego bez uwag stanowi podstawe do wystawienia faktury

przez Wykonawce.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1)

2)

3)

4)

Odbiér ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi, o ktérych mowa w pkt 1)
powyzej Zamawiajgcy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego odbioru ostatecznego robédt i prac innego rodzaju zwigzanych z
usunigeciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich
innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji.

O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzgcych w zakres
rekojmi lub gwaranciji, w szczegolnosci nienalezytego wykonania roboét lub prac innego
rodzaju polegajgcych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania nalezytego ich wykonania w
wyznaczonym przez siebie terminie i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwaranciji, a
Wykonawca bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zgdania bedzie
uznawane przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z rekojmi i gwaranc;ji
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i bedzie podstawg naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych
obowigzkow.

8. Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora
Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru Robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce.
Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku
gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania Robdt budowlanych Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

9. Strony ustalajg, ze dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego
mozliwosci zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku koncowego
odbioru robdét lub w toku odbioru korncowego.

§15
PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur: czesciowych oraz koncowej

(wystawionej do 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu czesciowego i kohcowego)

w nastepujgcy sposéb:

1) ptatnosci czesciowe, za roboty wykonane zgodnie z HRF, w wysokosci
nieprzekraczajgcej 90 % kwoty zt brutto okreslonej w § 6 ust.1. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej bedzie — podpisany przez strony bez uwag Protokét Odbioru
Czesciowego,

2) ptatnos¢ koncowa po zakonczeniu realizacji inwestycji. Podstawg wystawienia faktury
koncowej bedzie podpisany przez strony Protokét Odbioru Koncowego bez uwag.

2. Pfatnosci odbywac sie bedg na podstawie faktur zawierajgcych nastepujgce dane:

Nabywca: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozarow
Mazowiecki, NIP: 5272185341

Odbiorca: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznanska 129/133, 05-
850 Ozaréw Mazowiecki, NIP 5272185358

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: NIP nr PEPPOL 5272185341

3. Zamawiajgcy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie PEF), umozliwiajgce odbidér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. Wykonawca oswiadcza, Ze: zamierza / nie zamierza wysyla¢ za
posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt.
4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww.
zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w
terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych przez
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Wykonawce dokumentow, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment.

6. Podzielong pfatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapfaty czynnych podatnikbw VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT,
a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktéry bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022
r., poz. 2324 z pézn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

9. Za date zapfaty naleznosci wynikajgcej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur, o ktorych mowa w ust. 1, dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w szczegolnosci aktualny oryginat oswiadczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane/dostawy/ustugi
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce .

11. W przypadku nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy
uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia i naliczenia kary, o ktorej
mowa w § 21 ust. 1 pkt 9).

§16
MEDIA, PRZYLACZA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych
dla wykonywania Robot i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z uzytkownikami
obiektow.

§17
POUFNOSC

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,
ktére nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg
traktowane jako poufne.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
dotyczgcych Umowy, jakie powzigt lub powezmie w toku jej realizacji, w tym zarowno w
zakresie Przedmiotu Umowy, warunkow oraz zasad jej wykonania. Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegodlnosci do zachowania tajemnicy wszelkich opracowan,
materiatow i innych informacji wyrazonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym
takze informacji przekazywanych lub udostepnianych w ramach bezposrednich,
roboczych kontaktow jego przedstawicieli z Zamawiajgcym, dotyczacych Umowy i
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Przedmiotu Umowy lub zwigzanych z Przedmiotem Umowy. Zachowanie informacji w
tajemnicy obowigzuje takze po ustaniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem oséb
trzecich wszelkich danych, informacji dotyczgcych realizacji Umowy czy Przedmiotu
Umowy, a takze informacji otrzymanych od Zamawiajgcego. Zobowigzanie to obejmuje
takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za
pomocg srodkéw porozumiewania sie na odlegtosc¢.

§ 18
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na zrealizowany przedmiot
umowy na okres 36 miesiecy.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczgc od daty Odbioru Kohcowego
Przedmiotu umowy bez uwag lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich
stwierdzenia przy Odbiorze Koncowym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminach
okreslonych w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia ich przez
Zamawiajgcego, przy czym jezeli usuniecie wady z przyczyn technicznych /
technologicznych nie bedzie mozliwe Zamawiajacy wyznaczy termin diuzszy, technicznie
/ technologicznie uzasadniony uzgodniony przez Strony.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu oraz uniemozliwiajgcych
catkowite korzystanie z Obiektu, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia usterek
niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwaranc;ji
i rekojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, ktory zobowigzuje sie do uregulowania
naleznos$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, tj. 4 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1, tj. w wysokosci: ..........
zb (Stownie: ..o ztotych ..... /100) w formie ...................
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik do umowy.

Strony ustalajg, ze czes$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réownowartosci kwoty: ................ zt,
jest zwalniana przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$c
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zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty: ............... zt jest zwracana po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca wnoszgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany
jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 10 dni
bez wzywania przez Zamawiajgcego pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w § 21 ust.1 pkt. 10).

§ 20
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujgcej okres realizacji i na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500 000,00 zt
(stownie: piecset tysiecy ztotych) stanowigcg zatgcznik do ztozonej oferty. Ubezpieczenie
OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed zakonczeniem
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma
obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z
zachowaniem postanowien ust. 1 pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w
§ 21 ust.1 pkt. 11).

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych skfadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia
Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy
przez Zamawiajgcego, o powyzszych okolicznosciach.

§21
KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

1) za kazdy dzien zwioki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 1 terminu zakonczenia
realizacji umowy w wysokosci: 3.000 zt (stownie: trzech tysiecy ztotych);

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, w catosci lub czesci, z przyczyn za
ktore Wykonawca odpowiada, w szczegolnosci w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce Przedmiotu Umowy objetego Umowg w wysokosci 20% kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

3) za odstgpienie od umowy w catosci lub czesci, lub zaprzestanie jej wykonywania przez
Wykonawce w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1;

4) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w
wysokosci: 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;

5) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 2.000 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;
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6) za kazdy brak realizacji obowigzku zmiany umowy o podwykonawstwo , zgodnie z §
13 ust. 12 umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych);

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 2,5% naleznego niewyptaconego wynagrodzenia brutto,
lecz nie wiecej niz 25 000 zt (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy taki
przypadek (dotyczy kazdej faktury/rachunku), z tym, ze w przypadku gdy Wykonawca
dokona ptatnosci po terminie, bedzie naliczana kara za zwloke w zapfacie
wynagrodzenia, a kara za brak zaptaty wskazana w niniejszym podpunkcie nie bedzie
naliczana,;

8) za kazdy dzien zwiloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 10,
ustalonego w umowie o podwykonawstwo, w wysokosci: w wysokosci 0,05%
naleznego niewyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwitoki, lecz nie
wiecej niz 250 zt za kazdy dzien zwtoki oraz nie wiecej niz tgcznie 25 000 PLN (stownie:
dwadziescia pie¢ tysiecy ziotych), za kazdy taki przypadek (dotyczy kazdej
faktury/rachunku);

9) za kazdy dzien zwiloki w przedstawieniu dowodoéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktérych mowa w § 15 ust. 10 liczony od dnia doreczenia faktury, w wysokos$ci 1000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych);

10)za kazdy dzien zwiloki w realizacji obowigzku przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 w
wysokosci: 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych);

11)za kazdy dzien zwiloki w realizacji obowigzku przedtuzenia terminu waznoSci
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 2 w wysokosci: 2.000,00 zt (dwa tysigce
ztotych);

12)w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy lub dalsi
Podwykonawcy nie wykonujg obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w wysokosci 2.000 zt (dwa tysigce
ztotych) za kazdy ujawniony przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o prace;

13) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w Protokole Odbioru Czesciowego i
Protokole Odbioru Koncowego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze w
wysokosci: 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych);

14)za kazdy dzien zwioki w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji, o ktérym mowa w § 18 ust. 5 i w wysokosci 2.000,00
zt (dwa tysigce ztotych);

15) za nieuzasadniony brak uczestnictwa w odbiorze ostatecznym, o ktérym mowa w § 14
ust. 6 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych).

16) w przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 11
ust. 6 i 7, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt
(stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki. W przypadku poniesienia przez
Zamawiajgcego szkody wyzszej niz zastrzezona kara umowna, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia szkody na zasadach ogodlnych, okreslonych w
kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Terenu Budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 —w
wysokosci: 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych);

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego z wytgczeniem § 22 ust. 1 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Kary za zwtoke w wykonaniu czesci Przedmiotu Umowy lub jego cato$ci nie sg naliczane
po dacie otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu czesci
Przedmiotu Umowy robo6t lub jego catosci pod warunkiem, ze w nastepstwie takiego
zgtoszenia odbior (czesciowy lub koncowy) zostat dokonany, a zgtoszenie zostato
dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanej czesci Przedmiotu Umowy lub jego
catosci.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony umowy nie
moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza okolicznosciami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenhstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspierania agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego;

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.
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Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji elementéw Przedmiotu Umowy ponad 21
dni w stosunku do HRF;

Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementéw Przedmiotu Umowy
ponad 14 dni nie majgc na to zgody Zamawiajgcego;

w przypadku utraty przez Wykonawce wymaganych uprawnien do wykonywania
dziatalnosci gospodarczej w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy;

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob uchybiajgcy postanowieniom
niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie zaprzestaje uchybien;

rozpoczat sie proces ogtoszenia upadtosci Wykonawcy;
nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy;

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

10)w przypadku koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 13 lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, o ktérej mowa w §6 ust. 1.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢c swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach, o ktérych mowa ust. 1i 2. Umowne prawo do odstgpienia nie moze by¢
wykonane po uptywie 24 miesigce od dnia podpisania umowy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych elementéw/czynnosci
Przedmiotu Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie
przystgpi w ww. terminie do sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji, Zamawiajgcy
sporzadzi protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy i obowigzujacy;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i elementy wykonanych
czesci Przedmiotu Umowy na dzien odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

6. W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

zapfaty wynagrodzenia za zakres, ktory zostat wykonany do dnia odstgpienia od
umowy,
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2) zaptaty wynagrodzenia za roboty i pozostate prace wykonane do dnia odstgpienia, w
zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji przy uwzglednieniu wszystkich
przystugujgcych Zamawiajgcemu kar umownych i odszkodowan.

7. Uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktérej
doszto do odstgpienia.

§23
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczajg zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowieh zawartej umowy w nastepujacych sytuacjach i na zasadach okreslonych

ponizej:

1) w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujgcych zastepstwem prawnym pod tytutem ogdinym, a takze zmiany
adresu, nazwy, 0sob reprezentujgcych Wykonawce;

2) w zakresie zmiany terminéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem ze:

a)

b)

g9)

h)

)

zaszta koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza
Przedmiot Umowy okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili
otwarcia ofert, ktorych wykonanie w sposo6b obiektywny uniemozliwia terminowe,
zgodne z HRF realizacji Inwestycji zrealizowanie Przedmiotu Umowy;

nastgpita zmiana przepiséw powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia innych
rozwigzan, niz zakladano w SWZ wraz z zalgcznikami w brzmieniu z chwili
otwarcia ofert;

nastgpita zmiana przepisow powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow,
ktére te przepisy narzucaja;

prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z HRF
zrealizowanie Przedmiotu Umowy;

organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie;
zaszta koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania Inwestycji danych, zgdd bgdz pozwolen oséb trzecich lub wiasciwych
organow;

wystgpity zte warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi majace wptyw
na zrealizowanie Przedmiotu Umowy;

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdlnych
elementow Przedmiotu Umowy, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze Stron;

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewno$cig (powodz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci
zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grgzgcego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;

zaszta okolicznos¢ lezagca po stronie Zamawiajgcego, bedgca nastepstwem
dziatania organow administracji w szczegolnosci przekroczenie okreslonych
przez prawo termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
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k) zaszta koniecznosS¢ wstrzymania Robdt budowlanych na skutek zakazow
wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcych;

[) ujawniono na terenie prowadzonych Robét niewybuchy lub niewypaty;

m) w Dokumentacji projektowej dokonano istotnych zmian w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane;

n) ujawnity sie odbiegajgce w sposob istotny odmienne od przyjetych w
dokumentacji  warunki  podpowierzchniowe,  geologiczne,  gruntowe,
hydrologiczne lub archeologiczne;

0) ujawnity sie instalacje, urzadzenia lub budowle nieujete w Dokumentaciji
projektowej i niezinwentaryzowane przez wiascicieli i gestoréow instalacji i
urzadzen wymagajace przebudowy, a uniemozliwiajgce wykonywanie robot
budowlanych,

p) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury udzielania zamoéwienia publicznego na
skutek korzystania przez Wykonawcow ze srodkdéw ochrony prawnej; w takim
przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé wydtuzenia terminu realizaciji
Umowy o czas trwania procedury odwotawczej, rozumianej jako okres pomiedzy
ztozeniem przez ktoregokolwiek z Wykonawcédw odwotania, a dniem
uprawomochnienia sie ostatniego rozstrzygniecia w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia, skutkujgce mozliwoscig zawarcia umowy z Wykonawca;

w zakresie zmiany materiatdw, urzgdzen, rozwigzanh technicznych, itp. w stosunku do

przewidzianych w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod

warunkiem, ze zmiany te nie pogorszag witasciwosci funkcjonalno — uzytkowych Obiektu

i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢ okolicznosci:

a) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych Przedmiotu Umowy;

b) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepiséw;

c) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;

w zakresie zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy okreslonego w SWZ wraz z
zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, ze wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy napotyka istotne trudnoéci, w szczegdlnosci spowodowane
brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych.

w zakresie powierzenia czesci przedmiotu zamodwienia Podwykonawcy (-om) lub
zmiany Podwykonawcéw lub wprowadzenia innych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcéw, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w § 13
dotyczgcych umowy o podwykonawstwo;

w zakresie zmiany podmiotu, na ktérego potencjale opierat sie Wykonawca skfadajgcy
oferte. Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje pisemnie
Zamawiajgcemu spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu w takim samym lub
wiekszym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie.

w zakresie zmian personalnych zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, iz
nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, o ktorym mowa w preambule Umowy. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie, po
uprzednim pisemnym udokumentowaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
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okreslonych w SWZ. W przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o takim fakcie;

8) koniecznos¢ zmiany zakresu prac, wynikajgcej z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje Przedmiotu Umowy.

10) zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmiana jest mozliwa w zakresie i na zasadach
okreslonych w § 24, 25,26 Umowy.

2. Wprowadzane zmiany Umowy dotyczgce terminow lub zmniejszenia zakresu wymagajg
wprowadzenia zmian w HRF .

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okolicznosci nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy roszczen Nadzoru Inwestorskiego do ich dokonania.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci, z wytgczeniem okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7).
Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktéra jest inicjatorem
jej wprowadzenia.

§24
ZMIANA WYNAGRODZENIA

1. Zamawiajacy, przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany Umowy
w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego wprowadzonej powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce — Wykonawca sktada pisemny i umotywowany
wniosek zawierajgcy w szczegdlnosci szczegétowg kalkulacje kosztow wykonania
zamoOwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci podatku. Zmiana obowigzywac bedzie
od daty zmiany stawki podatku,

2. Zamawiajacy, przewiduje rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach i wysokosci okreslonej w art. 455
ust.1,2 ustawy Pzp.

§ 25
ZMIANY UMOWY WYNIKAJACE Z KONFLIKT ZBROJNY W UKRAINIE

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia i terminu
realizacji umowy w przypadku braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym
terminie spowodowanej niedostepnoscig sprzetu, produktow lub ich komponentéw lub
materiatéw, lub trudnosci w ich dostepie, niedostepnoscig lub trudnoscig w dostepie do
personelu, utrudnieniami w realizacji ustug transportowych Ilub innymi przyczynami
pozostajgcymi w zwigzku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Strona dotknigta przyczynami
niezwlocznie powiadomi o nich drugg Strone umowy, a Strony przystgpig do préby
uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbednych w celu jej realizacji (w tym w
szczegolnosci zwigzanych z terminami dostaw, terminami odbioréw, strukturg i terminami
ptatnosci, wprowadzeniem ptatnosci czesciowych etc.) lub postanowig o catkowitym lub
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czesciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za czes¢ Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania lub udokumentowany
zwrot kosztow poniesionych przez Wykonawce. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminéw realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o ktérych mowa w
niniejszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy spowodowanego
wskazanymi powyzej przyczynami, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia kar umownych.
Okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje sie do podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow w zakresie, w jakim ich dotyczg. Kazda ze Stron Umowy, moze
zgdaé przedstawienia dodatkowych odwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z konfliktem zbrojnym w Ukrainie na nalezyte wykonanie tej
Przedmiotu Umowy.

§ 26
KLAUZULA WALORYZACYJINA

1. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
zmiany wysokosci wynagrodzenia, okre$lonego w § 6 ust. 1, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

2. Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1:

1) waloryzacji podlega jedynie czes¢ wynagrodzenia pozostatego do zapfaty (ij.
wynagrodzenie za niezrealizowang czes¢ zamowienia);

2) wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na 6 miesiecy,

3) Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku,
gdy po 6 miesigcach od zawarcia niniejszej umowy , a nastepnie po kolejnych 6
miesigcach od zawarcia ewentualnego aneksu - zmianie ulegnie wspétczynnik cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanych w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, z zastrzezeniem, ze wzrost w/w wspétczynnika wynosi¢
bedzie co najmniej 7 % - tj. r6znica miedzy wspotczynnikiem z daty zawarcia umowy
oraz wspotczynnikiem po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy —
wynosic¢ bedzie co najmniej 7 %;

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do rdznicy
w/w wskaznika.

5) taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢ do
15 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy;

6) Przez tgczng wartos¢ waloryzacji nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia wynikajgcg z waloryzacji;

7) Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 5;

8) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce, w sposob
wskazany ponizej, ze zmiana kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy
miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy ma
prawo zgdac okazania dokumentéw potwierdzajgcych terminy zamawiania i ptatnosci
za materiaty budowlane.

9) Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 30 dni, liczonych odpowiednio po uptywie 6
miesiecy obowigzywania niniejszej umowy - moze zwrocic¢ sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia;
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10) Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie przedstawic¢ szczegbétowg
kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost kosztow zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy.

11) Zamawiajgcy w terminie 15 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
w pkt 8) powyzej, oceni zasadnos¢ tego wniosku;

12) W wypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy;

13) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 8), wyznaczy date
podpisania aneksu;

14) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca zakorczy prace przed uptywem 6 miesiecy od dnia

zawarcia Umowy waloryzacje, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguja.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione zostang nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 27
OBOWIAZEK INFORMACYJNY - RODO

Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymat i zapoznat sie z KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczgca
przetwarzania danych osobowych, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na
podstawie art. 13 Ogoélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) stanowigcg zatagcznik do niniejszej umowy.

§ 28
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych, ani objg¢ przedmiotem zastawu zadnych wierzytelnosci z tej
Umowy wynikajgcych bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

§ 29
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze bedg wspétpracowacé, konsultujgc wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczgce realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia
ewentualnie powstatych utrudnien hamujgcych prace.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub

pozostajgcego w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
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Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

W przypadku braku rozwigzania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia
ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym terminie uzgodnionym
pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac¢ spor pod rozstrzygniecie wtasciwego
sadu.

Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zapfaty, ktére nie
zostang rozwigzane polubownie, Strony oddajg pod rozstrzygniecie Sadu powszechnego
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralne czesci umowy:
- SWZ z zatgcznikami,
- oferta Wykonawcy z zatgcznikami,
- Harmonogram Rzeczowo Finansowy,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
- klauzula RODO,
- umowy o0 podwykonawstwo,
- wykaz oso6b zatrudnionych na umowe o prace,

- polisa ubezpieczeniowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

31



