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zalacznik nr 7A do SWZ

5 D.
KRAJOWEGO

7 @ BGKD

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Lubaczowie dnia ... pomiedzy:

Gmina Lubaczéw,

ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow,

NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowanym przez Wiestawa Kapla - Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Agnieszki Brzeziak — Skarbnik Gminy;
zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

................................................... adres: .......c.ceeereeuenenn. , Wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonej pod nr: ................. 3 NIP: e ; REGON: ..ot ; reprezentowang
przez:

Lo et aeeeeaees

2. e

lub

(IMi€) wovevereereerereenne (nazwisko) ......ccecevevenenne prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) .......cceu.... (nazwa handlowa)..................... z siedziba (adres prowadzone;j
dzialalnosci gospodarczej) ......... NIP: e, ; REGON: oo ; Zwana

w dalszym teksécie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy,
t. j. przedsiewziecia pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krowica Holodowska
- etap I wraz z poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczéw” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych - edycja szosta PGR
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Krowica Sama i Krowica
Holodowska - Etap I - Cze$¢ 1 w zakresie okre$lonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktérych mowa w ust. 3.

1.1. Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zakresem
wskazanym w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

1.2. W ramach przedsiewziecia Wykonawca zobowiazany jest takze do ustawienia na wilasny
koszt tablic informujacych o finansowaniu (zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2, ust.
2 pkt 33), oraz zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa
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(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (zwana dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robét (jezeli
wystepuja). Dokumenty te stanowia integralna cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczeg6lowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralna
czesC.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa NR Edycja6PGR/2023/983/PolskilLad, dotyczaca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okre$lonego w ust.1.1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wltasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i
przyjmuje do wiadomoéci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami ptatnosci
okreslonymi w § 6,

2) doktadnie zapoznat sie z opisem robét, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania calo$ci robét zgodnie z
zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w
kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.
W przypadku rozbieznoéci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i
projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca zobowiazani beda do interpretacji zakresu zaméwienia ,,rozszerzajaco”,
tzn. zostana zobowiazani do wykonania w ramach wynagrodzenia = ryczattowego  wszystkich
rob6t, ustug, dostaw  wynikajacych z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu
zamoéwienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannoéci moglby przewidzieé, na etapie
kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania
W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robot (jezeli wystepuja) stuza tylko do
uzupelnienia opisu przedmiotu zamoéwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary robdt (jezeli wystepuja) maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac
wylacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy.
Przedmiary robo6t (jezeli wystepuja) stanowiace zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy,
z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia stanowia dokument pomocniczy, a
podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloéci prac sa orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiada¢
jakos$ciowym i gatunkowym wymaganiom okres§lonym w opisie dokumentagcji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowiazany jest posiadac i na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczna. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz zzawiadomieniem
o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci odbioru czeSciowego
poszczegllnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.
7. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
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10.

11.

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieri odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokét réznicowy.

. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych w

dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziert odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokét réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 60 % wielko$ci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwalo
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta starannoscia i oferowanym terminie a zakres prac
(rob6t budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznoéci zwigzane przedmiotem zamoéwienia
sa mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przysztosci wystepowac z roszczeniami.

§2

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(6w),
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okres§lonych w § 4

niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowiazkéw i zadan wynikajacych z treSci

zawartej w dokumentach okres§lonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczego6lnosci do (jesli

dotyczy):

1) protokolarnego przejecia terenu(6w) budowy(éw) od Zamawiajacego,

2) opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ),

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie sktadajacych sie na
przedmiot umowy oraz szczegdlowe i chronologiczne uzupelnianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylacznie na terenu(éw) budowy(6w),

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymiw
przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy

skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
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i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia prdb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robét, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

7) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia terenu(éw) budowy(6w) przed dostepem 0s6b trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkéw zwiazanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego robo6t budowlanych,

12) likwidacji terenu(6w) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie
po zakorniczeniu robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowiazany jest do szczegétowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania rob6t zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przyszlosci. W zgloszeniu
konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub innych zamoéwienn powigzanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegbélowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakoniczenia rob6t w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania sie na te okolicznosci w przysztosci,

17)jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach,

18)  wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy
materialy zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob
»przyjazny srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
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materialéw, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostana poddane
segregacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach i zloZzone w odpowiednich
pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolent na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wéd gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18¢) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekazaé
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczeg6lnoSci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowac na dziatce Zamawiajacego wskazanej przez Zamawiajacego,

19) wykonania préb wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezna, uprawniona jednostke na kazde
Zadanie Zamawiajacego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoséci robo6t oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materiatlow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prdobach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koricowego geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz
z o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGIK w
Lubaczowie), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupelnienia,

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje
robdt wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajacemu;

26) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obstugi i
uzytkowania wbudowanych urzadzen,

27) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

28) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru cze$ciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do

odbioru konicowego, pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

29) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

30) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowod6éw potwierdzajacych oplacenie
skladek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciaglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz warto$é
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
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zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania,

31) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktérych beda powadzone roboty, zwiazane z realizacja przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

32) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koricowego, kosztorysy powykonawcze,
odrebny dla kazdego zakresu zadania (stanowia dokument niezbedny z uwagi
na rozliczenie kosztéw w ramach przyznanej Zamawiajacemu dotacji), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

33) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z budowanych obiektéw, przed
rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

34) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym
do nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

35) utrzymania drég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamOwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach zadan
inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych
do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

36) usuniecia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz
z zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew
i krzewOw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowac w porozumieniu z zespotem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt prac
projektowych i przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wzoré6w dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskoéw o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskéw materiatowych,

3) czeSciowych protokotéw odbioru robot/prac projektowych i wnioskow o platnosé
cze$ciowa,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia) w formie tabeli,

5) konicowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz konicowego wniosku ptatnosci,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru konicowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwiazku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikdéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drég, obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzarn prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
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z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwoéci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdbw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci obciazone prawami os6b trzecich. Materialy, o
ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 77
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od Wykonawcy dostarczenia
dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatow, ktére wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatlow, badZz jakoSci wykonania robot, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
bieglych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztuka budowlana lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza, Ze materiaty
badZ wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie pdzniej niz 5
dni przed zaplanowanym uzyciem materialbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i wbudowania,
wymagane  Swiadectwa  badann  laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow
do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelnialy

wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczego6lnosci:

"  45232410-9 - roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

" 45332000-3- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

" 45255600-5- Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji,

= pozostaly zakres czynno$ci opisany jest w przedmiarach robdt (jezeli wystepuja) i
dokumentacji projektowe;j.

10.0bowiazek okre$lony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnoséci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
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wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoéci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnoéci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnoSci: imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowana zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczeg6lnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkéw pracownika;

4) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawrce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

1.

2.

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic¢
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
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pod rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania rob6t objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiagzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptlaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania
terenu(6w) budowy(éw), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca Ilub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginalem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
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umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50 000,00 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - g stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziatlaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowiern ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowiazan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszaé wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciagniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcéw czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci i
zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnoSci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeni z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 400 dni, od dnia zawarcia umowy.
1a. Rozpoczecie  po protokolarnym przekazaniu terenu(éw) budowy(6w) Wykonawcy
w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastapi w terminie uzgodnionym

z Zamawiajacym, nie p6Zniej niz do 10 dni od dnia uzyskania wszelkich pozwolen przez
Zamawiajacego.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu konicowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powola komisje odbioru korcowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokdt odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
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3. Strony ustalaja, Zze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czeSciowe robdt budowlanych dla kazdego zadania inwestycyjnego,

¢) odbiory czeSciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (powyZsze stanowi uprawnienie, lecz
nie obowiazek Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidlowos$¢ wykonanych rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakoniczeniu robdt, a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najpdézniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgltoszeniem Wykonawcy przedlozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior konicowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczaca ewentualnych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokos$ci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewéw potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednia liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwloke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowiazku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadl w zwloke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawiera¢: spis tresci wszystkich zataczonych
dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzna.

7. Z czynno$ci odbioru koricowego roboOt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru konicowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakorczenia
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niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru konicowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najp6zniej w dniu zakorniczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletno$ci dokumentéw
niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréow czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedlozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastapi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostana stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru konicowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktébrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt
2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru rob6t i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie p6zniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy, o
ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych sie do usuniecia nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(6w)
budowy(éw) do czasu odbioru koricowego robét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru konicowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane
w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdZniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
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odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktéorym wyszczeg6lni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokolu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznoSci u$niecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad.

W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja maksymalne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy (z
uwzglednieniem prawa opcji) w kwocie brutto: ... (stownie:......... );
w tym:

e laczne wynagrodzenie w zakresie podstawowym (gwarantowanym) w kwocie brutto:
SO (=3 (0% 0 11U );

e laczne wynagrodzenie w zakresie opcjonalnym, w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, w wysokosci wynikajacej z zakresu zamoéwienia
opcjonalnego (dodatkowego) w kwocie brutto: ... (stownie: ).

1a. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym), okreslonego
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci lacznej:
53 4§ (o USRS zt (stownie zlotych: ),

w tym za:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Krowica Sama i
Krowica Holodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od S1 do SA 32 wraz z budowa studni
SA 32)w kwocie brutto: ... (STOWIIE: .....cceiiciiiiiic e )

1b. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie opcjonalnym (dodatkowym), okre$lonego w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci facznej: brutto

.................................................................................................................... zt (stownie zlotych: ),

w tym za:

1)

Opcja nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Krowica
Sama i Krowica Hotodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od studni SA 32 do studni SA 30
wraz z budowa studni SA 30) - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)

2) Opcja nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowos$ciach Krowica

Sama i Krowica Holodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od studni SA 30 do studni SA 23
wraz z budowa studni SA 23) - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)

3) Opgja nr 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowo$ciach Krowica

Sama i Krowica Holodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od studni SA 9 do pompowni PA
1) - w kwocie brutto: ... (sfownie: ...)

4) Opgja nr 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowosciach Krowica

Sama i Krowica Holodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (budowa pompowni PA 1) - w kwocie brutto:
... (sfownie: ...)

5) Opcja nr 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Krowica

Sama i Krowica Hotodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od pompowni PA 1 do studni SA
45.2 wraz z budowa studni SA 45.2) - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)
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6)

7)

Opcja nr 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Krowica
Sama i Krowica Hotodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od studnia SA 6 do studni SA 42.R
wraz z budowa studni SA 42.R) - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)

Opgja nr 77 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowo$ciach Krowica
Sama i Krowica Hotodowska - Etap I - Cze$¢ 1 (na odcinku od studni SA 42.R do studni RB

1C.

9 wraz z budowa studni RB 9) - w kwocie brutto: ... (stownie: ...)

Warunkiem uruchomienia przez Zamawiajacego prawa opcji jest zloZenie pisemnego
o$wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opgji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przystuguja Zadne roszczenia z tego tytutu.

1d. Skorzystanie z prawa opcji tj. ztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt ic nastapi w

2.

2.

terminie nie p6zniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkéw okreSlonych w ustawie Prawo zamowient publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6
Warunki platnosci

Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie:

1) faktury czeSciowej w wysoko$ci nie mniejszej niz 2 % /lecz nie wiecej niz udzial wlasny
Zamawiajacego w programie/ wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie
wynikajacym z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,

2) faktury czeSciowej w wysokoSci nie wyzszej niz 20 % /w caloéci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedloZeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedloZonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3) faktury czeSciowej w wysoko$ci nie wyzszej niz 30 % /w catosci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedloZzonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

4) faktury konicowej w wysokoSci pozostatej do zaptaty /w calosci dofinansowanie/
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przedlozeniu protokotu
odbioru koricowego wraz z zalacznikami.

Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy/odbiér czeSciowy Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe rozliczenie wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem S$rodkow trwalych oraz wszystkich
Podwykonawcdw bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty
przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy
potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote

nalezna do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
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otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasnien lub
uzupetnienn szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowiazuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, NIP: ..., REGON: ....

Odbiorca:

Urzad Gminy Lubaczéw, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw.

5. Faktury platne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastrzezeniem przepisu
§ 1 ust. 5 pkt 1, w zakresie terminu. Za dzien zaplaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia
przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow w  protokole stanowigcym  podstawe  wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcdw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktora
stanowi goérna kwote odpowiedzialnoéci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcéw,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnoéci bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

e zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiazanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialnoé¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robdét budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu
rekojmi.

. Wykonawca jest obowigzany usuna¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym w
protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.
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Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtlascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materialy lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokonaé wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarangcji biegnie na

nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowiazuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarangji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajacego robot - zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 3 do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysoko$ci 100,00 zt (stownie zlotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minal termin wyznaczony przez Zamawiajacego
(postanowieniami umowy lub trescia protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastapi
odstapienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstapienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarangji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
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zgltoszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 500,00 zl (stownie zlotych: pieéset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pieéset zlotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe oséb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych:
piecset zlotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki,

11)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokosci 500,00 zl (slownie zlotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazdy dzierr zwtoki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt wskazanych
w § 13 ust. 9 niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 lub 12 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w spos6b zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikdéw i oséb trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zl (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysoko$ci 500,00 z} (stownie: piecset
zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w

umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznoéci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokoséci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzienl odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

W przypadku poniesienia szkody przewyzZszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona w
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umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytulu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie

zobowiazania (np. odstapienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p. — odstapienie od
umowy

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-Z.p.

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowiazaniom, ktére ciaza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej -
odstapienie od umowy

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 1. 0 szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznoéci okre$lonych w tym przepisie

3) odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyne
odstapienia od umowy;

4) w przypadku odstapienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czeSci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robo6t z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
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budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
wartoéci brutto niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach, ,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajacemu uwierzytelnionej polisy OC wraz z
dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych
oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania,
poprzedzonego wcze$niejszym wezwaniem odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,,

f) Wykonawca utraci mozliwo$§¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktéorego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach,;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznoSci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w

zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedlug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowiazany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Spos6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robét wykonanych przez Wykonawce.

§n
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treéci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$cé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okre$lone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy
moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, Zze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, je$li wykonal roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastapi zmiana:
a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 1 1572),

e) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.
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3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzern za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokoéci minimalnej
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigZert publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamOwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
kosztow przekracza 20 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty)
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatow lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwiazku z
realizacja umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust., na
koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje
cen materiatow lub kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego (w tym szczegdtowego) oraz szczegdtowa
kalkulacje cen materialéw lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen

materialéw lub kosztéw oraz wskaze kwote (w tym przedlozy kosztorys szczegdtowy), o jaka
wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy ustosunkuje sie
do przedstawionych kalkulacji, w szczegélnoSci przez zaakceptowanie wskazanej przez
Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek rachunkowych lub
Zadanie wyjasnienn lub dowodéw co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji. W wypadku
akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy Umowe w zakresie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji. W terminie 14 dni od
wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu zaktualizowany
kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonana zmiane.

7. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztéw, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu

Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokoSci wynagrodzenia,
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w stosunku do analogicznego miesiaca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotnoéci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwiazane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materialéw i kosztow
zwigzanych z realizacja zamodwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowiazujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 niniejszego paragrafu dotyczy tylko cze$ci zamdwienia, ktoéra

nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10. Przez zmiane ceny materiatléw lub kosztéw rozumie sie¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,

jakiich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wcze$niej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie

waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega sie, iZ w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2.3. pkt e, implikowalyby zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy facznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego
(wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotna
zmiane okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od
umowy (w caloéci badZ w cze$ci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym
fakcie bez negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,

zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialébw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeZeli tacznie spelnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowiazywacé bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od
dnia wejécia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czeéci wynagrodzenia.

16.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce os$wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
o ktérych mowa w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.
17. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreélnej umowa, normami
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lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym

wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamoéwienia w

terminie tj.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znierr zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnien na skutek bltedéw w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,
konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznoSci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opdZnienia, o ktéorych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,

— w przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju;

h) op6znienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwiazania oferta;

i) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa;

k) koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 17 termin,
o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18.Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegélnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatarh zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jeZeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
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lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, zZe zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznoéci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

20.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy mozZe nastapi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokona¢
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktéory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy/robét.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okre$lonym terminie
zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlaSciwej okregowej izby
inzynieréw.

22. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral sie wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwienr publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

24. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwigzanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o szczegoblnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 1., poz. 2095 Ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

25. Zmiany postanowient umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokoét
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi konieczno$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakres6w rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych
zamOwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia
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podstawowego, ktérych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamdwienia.

W przypadku koniecznoéci zrealizowania robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznoéci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastapi
w oparciu o ceny jednostkowe robdt zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy

stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktérych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogélne (posrednie):

... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéow: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),

5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatlow
nie wyzszych niz $rednie ceny materialéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktéorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokdt okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokét réznicowy stanowiacego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21.1. wystarczajace jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utrata rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkoéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapilto z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materialach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chronié przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materialy
przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru konicowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancgji jako$ci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:
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10.

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia

do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczeg6lnoséci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione do
uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatart wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprdcz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczna na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje sie za dostarczone.

. Wykonawca bedzie dysponowal nastepujacymi kierownikami:

5 [ kierownikiem budowy: ..., , posiadajacy

uprawnienia budowlane nr ........ccceceevevcrcnnnenee wydane W dnil.......ccooeveveeninneeneneeeesee e ,
Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za pisemna
zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, Ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2,5 % ceny catkowitej (tj. sumy cen za
zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny) podanej w ofercie t. j.: w wysokosci: ..... zl (slownie
zlotych: ..... /100) w formie ..... .

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

1) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koicowego odbioru robét,

2) 30 % wartoéci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangcji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
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odbioru robét,
2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowiazany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie,
z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia konicowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiazanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwiazanie sporu.

5. Zataczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zal. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zatl. nr 2),

3) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4),

4) szczegbdtowa kalkulacja cen materiatéw i kosztow (zat. nr 5),

5) polisa OC wykonawcy zwiazana z przedmiotem zamdwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek (zal. nr 6),

6) Formularz oéwiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgji (zal. nr 7)
stanowia jej integralna czes¢.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Opcje (zamowienia opcjonalne)
1. W zakresie, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1b i w zakresie maksymalnego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1b oraz w terminie, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo
jednostronnie rozszerzy¢ przedmiot umowy (prawo opgji lub opcja). Zamawiajacy zastrzega, iz

zakres opcjonalny zamdwienia nie stanowi zobowiazania umownego (w tym finansowego)
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Zamawiajacego zacigganego w momencie zawarcia umowy, a przewidywany zakres opcjonalny
zamoéwienia nie jest gwarantowany do realizacji.

. Zakres przedmiotu umowy objety opcja i wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego tytulem realizacji
opcji (zamoéwienia opcjonalnego) okresla oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 3 do
niniejszej umowy.

. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie platne bedzie w wysokoéci wynikajacej
z wartoSci dokonanej opcji, na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie dla zaméwienia
podstawowego.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ raz lub wiecej razy i uzaleznione bedzie wylacznie od
potrzeb Zamawiajacego i mozliwoéci finansowych Zamawiajacego. Wykonawca nie ma roszczenia
o wykonanie prawa opgji.

. Skorzystanie z prawa opcji moze nastapi¢ w terminie do 14 dnia po podpisaniu umowy
i nastepuje poprzez zlozenie o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgji, ktorego
wzOr stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy e-mailem
zamoOwienie obejmujace  zakres rob6t budowlanych wymaganych do realizacji
w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z op¢ji (zamdwienia opcjonalnego).

. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania rob6t budowlanych lub w ramach prawa opgji
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiajacy, zgodnie z treScia o§wiadczenia
(o$wiadczen) Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opgcji i warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie. Wykonanie zaméwienia opcjonalnego nastepuje na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie.

. Przedmiotu umowy objetego zakresem opcjonalnym zamoéwienia (w razie jego uruchomienia i
realizacji) dotycza te same warunki i zobowiazania umowne Wykonawcy (w tym zobowiazania z
tytulu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu umowy objetego zakresem podstawowym
zamoOwienia. Zakres opcjonalny zamoéwienia stanowi przedmiot niniejszej umowy, przy czym
konieczno$¢ jego realizacji aktualizuje sie w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z
zastrzezonego prawa opcji zgodnie z zapisami niniejszej umowy (w zakresie, w jakim opcja jest
uruchamiana). W momencie zlozenia o$wiadczenia o skorzystaniu z prawa opcji nastepuje
zaciagniecie przez Zamawiajacego zobowiazania finansowego w wysokosci wynikajacej z zakresu
dostaw objetego realizowang na mocy danego o$wiadczenia opgcja i jest ograniczone jedynie do
wysokosci wynikajacej z zakresu robét budowlanych objetych realizowana na mocy danego
o$wiadczenia opcja.

§17
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na wazno$¢ i skutecznoscé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze
bez postanowien: niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformuluja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowier niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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nr postepowania: IZP.271.55.2023

Dokument uruchomienia opcji (w zakresie zadania inwestycyjnego nr ... okre$lonego

w zalaczniku nr 2 do umowy /ofercie Wykonawcy/)

Do umowy nr: ......ccceeeenene

Zamawiajacy: ...

zleca Wykonawcy: ......

realizacje rob6t budowlanych: .....

Maksymalne wynagrodzenie: ..... zl (slownie: .....)

Termin realizacji rob6t budowlanych zgodny z postanowieniami Umowy (§ 4 ust. 1).
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