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Nowy Dwér Gdanski 2024-08-08

Dotyczy postgpowania ,, Dostawa i montaz stacji podnoszenia ci$nienia wody w ramach
inwestycji "Budowa Sieci wodociggowej rozdzielczej pomiedzy miejscowosciami Czer-
wone Stogi - Cisy gm. Malbork"

Odpowiedzi na pytania z dnia 2024-08-07
Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na przestanie ofert do przedmiotowego postepowania za posrednictwem
platformy przetargowej lub e-mailem na adres wskazany przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody
Pytanie nr 2

Prosze o informacje jaki jest termin ptatnosci za faktury. We wzorze umowy jest wskazane 30 dni, na-
tomiast w zapytaniu ofertowym w pkt. IV jest podane 14 dni.

Odpowiedz: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 3

Od kiedy liczony jest termin obowigzywania gwarancji? Zgodnie z umowa par. 8 ust. 2 liczony jest od
dnia ostatecznego odbioru robét, natomiast w opisie zamdwienia podali Pafistwo, ze okres gwarancji
liczy sie od daty rozruchu.

Odpowiedz: Zgodnie z umowa par. 8 ust. 2 liczony jest od dnia ostatecznego odbioru robét

Pytanie nr 4
Odnosnie postanowieri zawartych w § 7 ust. 1, 2 wzoru umowy czy Zamawiajgcy dopuszcza
zmniejszenie wysokosci kar umownych:

1. W razie opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy naliczy
kary umowne w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieri opéZnienia liczqc od dnia nastepujqcego po dniu wyznaczonym jako ter-
min wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1.

2. Za kazdy dzieri zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze po-
gwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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Odpowiedz:

1.W razie opoZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Zamawiajgcy naliczy
kary umowne w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieri opdZnienia liczgc od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym jako ter-
min wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.1. — Zamawiajacy wraza zgode na
zmiane wysokosci kar

2. Za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze po-
gwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi Wykonawca zaptaci Zamawiajqgcemu kary umowne
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.-
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci kar

Z powazaniem,

ZES ZARZADU
mgr TomasZ Szczepariski
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