PROJEKT UMOWY

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:

Gmina  Miasto  SwinoujScie z  siedziba  w Swinoujsciu, ul.  Wojska  Polskiego 1/5,
NIP 8551571375, REGON 811684290, reprezentowana przez mgr inz. Barbar¢ Michalska - Zastepce Prezydenta
Miasta Swinoujscie, dziatajaca na podstawie upowaznienia nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r.,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinouj$cie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedziba w , ul. , (- ), wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS , 0 kapitale zakladowym
(wptaconym w calosci/wpltaconym w czgéci tj. - zt), NIP , REGON

, ktora reprezentuje:

S PP O PP , zwang dalej InZynierem
Kontraktu lub Inzynierem,

PREAMBULA

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Inzyniera
Kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.271.1.20.2022 na podstawie ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129).

2. Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania Ustuge polegajaca na petnieniu
funkcji Inzyniera Kontraktu dla Inwestycji, pn.: ,,Budowa systemu zarzadzania ruchem w Swinoujsciu”
na warunkach okre$lonych w Umowie.

3. Strony uzgadniajg, co nastepuje:

1) Inzynier zobowiazuje si¢ do wykonywania Czynnos$ci bedacych przedmiotem Umowy, w Scistej
wspolpracy z Zamawiajacym, stosujac si¢ do jego zalecen, przepisow, obowigzujacego prawa
i postanowien Umowy. Szczegbtowy Opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatacznik nr 1 do
Umowy.

2)  Wykaz elementow rozliczeniowych w ramach Umowy stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy.

3) Opis Zadania Inwestycyjnego, objetego wykonywaniem Czynno$ci  okreslonych w Opisie
przedmiotu zamowienia, stanowi Zatacznik 3 do Umowy.

4) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inzynierowi nalezne wynagrodzenie stosownie
do postanowien Umowy, w terminach i na warunkach w niej okreslonych.

ARTYKUL 1
DEFINICJE

1. ,»Czynno$ci” oznaczaja wszelkie dziatania/obowiazki zwigzane z realizowang przez Inzyniera dla
Zadania Inwestycyjnego Ustuga, stanowiace przedmiot Umowy i opisane szczegétowo w Zataczniku nr 1
do Umowy, stanowigcym Opis przedmiotu zamowienia;

2. »~Harmonogram” — opracowany przez Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram
zadania;

3. »Inwestycja/Zadanie inwestycyjne/Zadanie”- oznacza zadanie pn.: ,Budowa systemu zarzadzania
ruchem w Swinoujsciu” , opisane w Zataczniku nr 3 do Umowy;

4, wInzynier Kontraktu/Inzynier”- oznacza strone Umowy, ktérej zadaniem jest wykonanie Ustugi
zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajgcego;

5. ,Kontrakt/Umowa o wykonanie robét budowlanych”- oznacza umowe o wykonanie robot

budowlanych (w systemie ,,projektuj i buduj” Iub ,buduj”), zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na realizacje Inwestycji;

6. »Kluczowy Personel Inzyniera” — oznacza osoby wskazane w Zataczniku nr 4 do Umowy - ,,Wykaz
0sob, ktore Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zamowienia wraz z o$wiadczeniem na temat
wyksztalcenia 1 kwalifikacji zawodowych”;
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»Personel/Zespét Nadzoru (Specjalistow)/Zespol Inzyniera”- oznacza zesp6l wielobranzowych
specjalistow zaangazowanych przez Inzyniera Kontraktu do wykonania Umowy, w szczegodlno$ci
Kluczowy personel Inzyniera;

»Polecenie”- oznacza jakiekolwiek pisemne lub przekazane droga elektroniczna (z adresu e-mail:
wim@um.swinoujscie.pl) i potwierdzone nast¢pnie odpowiednim pismem o$wiadczenie, zawiadomienie,
zatwierdzenie lub decyzje wydang Inzynierowi przez Zamawiajacego lub Upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego a dotyczace wykonania przedmiotu Umowy;

,Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego” — osoba wskazana w art. 4 ust. 1 pkt 1) Umowy lub
inna osoba posiadajgca pisemne upowaznienie do dziatania w imieniu Zamawiajacego okre$lajace zakres
tego upowaznienia.

»Prawo opcji” — wydluzenie czasu realizacji Ustugi na zasadach okreslonych w art. 6 ust. 7 Umowy;
~Projektant” — autor dokumentacji projektowej Inwestycji lub/i sprawujacy nadzoér autorski nad
realizacjg Inwestycji;

»PZP”- ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.);

»Raporty” — opracowania dotyczace wykonywania 1 postgpu robot budowlanych/prac
projektowych/innych prac oraz wykonywania Umowy, ktorych zakres i forma zostaly szczegotowo
okreslone Zataczniku nr 1 do Umowy;

»Sila wyzsza”- oznacza wyjatkowe wydarzenia lub okolicznosci, na ktore Strony nie maja wptywu, przed
ktoérymi Strony nie moglyby si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy, ktore, gdyby wystapily, Strony
nie mogtyby ich uniknaé, ktoérych nie mozna przypisac drugiej Stronie;

»SWZ”- 0znacza Specyfikacje Warunkow Zamowienia;

»Strona” lub ,,Strony”- oznaczaja Zamawiajacego i/lub Inzyniera;

»Strona Trzecia”- oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu;
»Umowa”- oznacza niniejsza umowe¢ na wraz z zalgcznikami stanowiacymi jej integralng czgsc,
obejmujaca zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Inzyniera, wyrazone na piSmie W przedmiocie
powierzenia Inzynierowi wykonania Ushugi i zwigzanych z nig Czynnosci w ustalonym terminie,
na ustalonych w Umowie warunkach i za uzgodnione w niej Wynagrodzenie;

,Usluga” — oznacza zbiorcze okreslenie stanowigcych przedmiot Umowy Czynnoéci Inzyniera
Kontraktu zwigzanych z pehieniem funkcji inzyniera kontraktu dla Zadania Inwestycyjnego,
obejmujacych zarzadzanie procesem inwestycyjnym i doradztwo w zakresie realizacji Inwestycji oraz
kompleksowa obstuge finansowa i techniczng Inwestycji wraz z rozliczeniem, w tym petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktorych wykonania Inzynier zobowiazany jest na mocy
postanowien Umowy. Szczegdtowy zakres Ustugi okresla Zatacznik nr 1 do Umowy;
»Wykonawca/Wykonawca Kontraktu/Wykonawca robét”- oznacza wykonawce lub wykonawcow
rob6t budowalnych/prac projektowych/innych prac realizowanych na podstawie Kontraktu, ktore beda
nadzorowane w ramach Umowy;

»Wynagrodzenie calkowite”- oznacza sum¢ kwot brutto (okreslonych w Zataczniku nr 2 do Umowy i
wskazang w § 11 ust. 1 Umowy) ustalong na podstawie oferty Inzyniera, ptatng Inzynierowi za wlasciwe
wykonywanie Umowy, wg zasad okreslonych w art. 11 Umowy;

»Wynagrodzenie podstawowe” — wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu nalezne mu niezaleznie od
powierzenia $wiadczenia ustugi w Okresie wydluzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym
poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa
opcji.

ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest efektywne, profesjonalne i rzetelne $wiadczenie przez Inzyniera na rzecz

Zamawiajgcego Ustugi dla Zadania Inwestycyjnego, opisanego w Zataczniku nr 3 do Umowy.

Inzynier zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

1) wykonywaé przedmiot Umowy z nalezyta dbato$cia, efektywno$ciag oraz najwyzsza starannoscia;

2) wykonywa¢ przedmiot Umowy wedle najlepszej wiedzy, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa,
majac na wzgledzie optymalizacj¢ kosztow realizacji Inwestycji;

3) przestrzega¢ przepisdOw obowigzujacego prawa;

4) zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z jakiegokolwiek
naruszenia przez Inzyniera i jego pracownikow obwiagzujacych przepisow;

5) dziata¢ bezstronnie jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prawa oraz z
zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.

Szczegodtowy opis obowigzkoéw Inzyniera okresla Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zatgcznik nr

1 do Umowy.



Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposob wykonania Umowy sg
nastepujace dokumenty:

1) SWZ wraz z ewentualnymi wyja$nieniami udzielonymi przez Zamawiajacego;

2) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego;

3) Oferta Inzyniera z dnia ___ wraz z zalgcznikami.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami, ich postanowienia beda
mialy zastosowanie zgodnie z powyzsza hierarchiag waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia Umowy
beda miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowiazkoéw Stron, ustala sig,
ze celem Umowy jest zapewnienie przez Inzyniera efektywnego zarzadzania, doradztwa i nadzoru nad
przygotowaniem, realizacja i rozliczeniem Zadania inwestycyjnego, z uwzglednieniem okresu gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce Kontraktu.

] ARTYKUL 3
OGOLNE OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu, w tym Czynno$ci, winny zapewni¢ osiagni¢cie celu, jakim jest
otrzymanie przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Inwestycji, wykonanego
w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztow realizacji i eksploatacji.

Przy uwzglednieniu tak okre§lonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczego6lnosci do:

1) dzialania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania Inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja
Inwestycji, zmianami podjetymi w trakcie realizacji Inwestycji uzgodnionymi z Zamawiajacym, a
takze przy zachowaniu nalezytej starannosci, uwzglgdniajacej profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci,

2) monitoringu kosztow Inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych/prac  projektowych/innych prac pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania
inwestycyjnego w ramach okre$lonego wynagrodzenia Wykonawcy,

3) nadzorowania $cistego wykonywania przez Wykonawce oraz podwykonawcow ich obowigzkoéw
umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji Zadania Inwestycyjnego,

4) zapewnienia prawidlowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego, rowniez w okresie gwarancji i rgkojmi udzielonej przez
Wykonawcg;

5) reprezentowania Zamawiajacego W kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym gestorami sieci.
Inzynier zobowigzany jest do zarzadzania rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci kompleksowej
obstugi Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczos$ci rzeczowo-finansowej w
zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadkach, kiedy przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie przez Inzyniera Kontraktu

obowigzkow na potrzeby realizacji Umowy, wynikajacych z postanowien Kontraktow lub z ich istoty,

Inzynier bedzie zobowiazany:

1) dziata¢ zgodnie z takimi postanowieniami,

2) o ile begdzie upowazniony do poswiadczania, decydowania lub dziatania uznaniowego, bedzie to
robi¢ w sposob rzetelny wobec Zamawiajacego i Wykonawcy, dziatajac jako niezalezny fachowiec,
kierujacy si¢ wtasna wiedza i osagdem profesjonalisty,

3) zglasza¢ Zamawiajacemu konieczno$¢ dokonania modyfikacji zobowigzania Wykonawcy oraz
dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci planowanych modyfikacji z przepisami prawa i warunkami
Kontraktu, wptywu tych modyfikacji na Inwestycje, w tym Kkoszty lub jako$¢ robdt
budowlanych/prac projektowych/innych prac, robdt lub dostaw oraz ich terminy.

Inzynier zapewni na czas realizacji Umowy odpowiednie wsparcie logistyczne, w tym sprzet, materialy,

oprogramowanie, urzadzenia, $rodki transportu i tacznosci, administracyjne i informacyjne dla Personelu

- W zakresie niezb¢gdnym do wykonania Umowy, niewynikajagcym z Kontraktu Zamawiajgcego

Z Wykonawca.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania Raportow w terminach i w zakresie wskazanym w

Zalaczniku nr 1 do Umowy.

Strony ustalaja, ze wszystko, co zostanie dostarczone lub optacone przez Zamawiajacego w celu

wykorzystania przy wykonywaniu Czynno$ci w ramach Umowy, pozostanie wlasnoscig Zamawiajacego i

kiedy tylko bedzie to mozliwe, zostanie oznakowane jako takie. Kiedy Czynnosci zostang zakonczone

(lub przerwane), Inzynier dostarczy Zamawiajacemu wykaz tego, co pozostalo niezuzyte przy

wykonywaniu Czynnosci i zwrdci to co pozostato, zgodnie ze wskazowkami Zamawiajacego.

Inzynier ani zaden z czlonkow jego Personelu nie ma prawa i nie moze wykorzystywaé¢ dokumentow

dotyczacych Umowy lub przekazywaé informacji w nich zawartych w celach innych niz wynikajgcych z

tej Umowy. Wymagania co do obowigzku zachowania poufnosci okresla artykut 19 Umowy.
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Inzynier zezwoli Przedstawicielowi Zamawiajacego lub kazdej osobie upowaznionej przez
Zamawiajacego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych
dokumentéw. W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacemu przyshuguje kara umowna w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Inzynier zobowiagzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie materialy otrzymane od Zamawiajacego w
zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy, na pisemne zadanie Zamawiajacego, niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni po otrzymaniu takiego zadania. W przypadku zwtoki w wykonaniu
obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna
w wysokoéci okreslonej w artykule 13 Umowy.

O ile Zamawiajacy nie wyrazi na to zgody na pi$mie, to Inzynier ani jego Personel nie b¢da mieli prawa
bra¢ zadnego udziatlu finansowego ani otrzymywaé zadnego wynagrodzenia w zwigzku z Inwestycja z
wyjatkiem tego, co jest ustalone w Umowie.

Inzynier zobowiazuje si¢ nie angazowa¢ w zadng dziatalno$¢, ktora moglaby by¢ sprzeczna z interesami
Zamawiajacego w zwigzku z Umowa.

Inzynier zobowigzany jest do zapewnienia statego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla jego prawidlowego wykonania, w szczego6lnosci zobowigzany jest do organizacji pracy w
taki sposob, aby zapewni¢ ciaglo$¢ i zastgpowalnos¢ osob skierowanych do realizacji Umowy oraz
wykonywanie Kontraktu zgodnie z harmonogramem jego realizacji i zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. W
przypadku niewykonania zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajagcemu
przystuguje kara umowna w wysokosci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Inzynier Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badZz jej rezultaty nie naruszaja praw wiasnosci
intelektualnej Stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajagcego, w zakresic wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu o$wiadcza, Zze ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje si¢ do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajacego lub zasadzenia od
Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich
zwigzanych z tym wydatkow, wlaczajac w to koszty postgpowania sadowego, w tym koszty zastgpstwa
procesowego, arbitrazowego, administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem Inwestycyjnym, ktorego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
Inwestycyjnego, w tym réwniez dokumentéw sporzadzonych w wersjach edytowalnych (np. word, excel)
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

ARTYKUL 4
PRZEDSTAWICIELE STRON DO REALIZACJI UMOWY/KOMUNIKACJA

Przedstawicielami do realizacji Umowy z ramienia Zamawiajacego jest:
1) Pan/Pani....cc....... tel. 91 327 86 10, e-mail:........ @um.swinoujscie.pl,

Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do zarzadzania i nadzorowania
W imieniu Zamawiajacego realizacji Umowy i Kontraktu, w tym do odbioru dokumentow wchodzacych
w sktad przedmiotu Umowy. Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego moze wydawaé w imieniu
Zamawiajacego wiagzace Polecenia Inzynierowi, ktore nie skutkuja zacigganiem zobowigzan
finansowych. Zastrzega sig, ze do tego rodzaju Polecen Upowazniony Przedstawiciel Zamawiajacego
musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Zmiana Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,
a informacja o tym powinna by¢ przekazana w formie pisemnej Inzynierowi Kontraktu.
Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu dla potrzeb realizacji Umowy jest:

Kierownik zespolu IK:
Pan/Pani ...cceeeveevvennennn. Jtel e-mails

Kierownik zespotu IK odpowiedzialny bedzie za:

1) utrzymywanie biezacej tacznosci pomiedzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji, oraz koordynacje
ich dziatania;

2) biezaca kontrole nad Inwestycja pod wzgledem technicznym, finansowym i organizacyjnym
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z zawartych z Kontraktow oraz Umowy,



3) sprawdzanie dokumentéw i dokumentacji przedkladanej przez Wykonawcow, opracowywanie na
biezaco wymaganej dokumentacji Inwestycji, w tym protokotow ptatnosci i raportdw zgodnie z
warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 1 do Umowy,

4) informowanie Zamawiajagcego o0 postepie prac, wystepujacych problemach i sposobie
ich zatatwiania w sposob wskazany w ust. 6 i 7 ponizej;

5) wyznaczenie koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego, spos$rdd inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie odbywacé si¢ w formie pisemnej na ponizsze adresy:

i. Zamawiajacy:
Gmina Miasto Swinouj$cie
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5 - w zakresie ustug Gminy,
tel./fax: (091) 327 06 29
e-mail: wim@um.swinoujscie.pl
ii. Inzynier:

Ul

tel/fax: ...

e-mail .
W celu usprawnienia komunikacji, biezaca korespondencja moze by¢ przekazywana drogg elektroniczna
na adres e-mail wskazany w ust. 6 powyzej, przy czym odbiorca zobowigzany jest do kazdorazowego
potwierdzenia jej odbioru.

ARTYKUL 5
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Inzynier bedzie stosowat si¢ do Polecen wydanych przez Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego. Jezeli w opinii Inzyniera wydane Polecenie wykracza poza zakres
uprawnien Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inzynier
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni roboczych, po otrzymaniu takiego Polecenia, powiadomi
wraz zuzasadnieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Powiadomienie Zamawiajacego nie
zwalnia Inzyniera z wykonania Polecenia. Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie w terminie 5 dni od
otrzymania zawiadomienia Inzyniera.

Whioski sformutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace

uzasadnienie (uwzgledniajace  w szczeg6Olnosci odniesienie do ~ Harmonogramu, dokumentow

kontraktowych, kosztow, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa) z

konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania

rekomendacji wariantowych lub warunkowych). W przypadku przedstawienia rozwigzan wariantowych

lub warunkowych InZynier powinien przestawi¢ Zamawiajacy swoja rekomendacje (wraz z

uzasadnieniem) co do wyboru okreslonego wariantu/warunku.

Inzynier Kontraktu przejmuje wszelkie obowiazki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktami, z wylaczeniem

uprawnien Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu uzyska pisemna zgod¢ Zamawiajacego przed podjeciem dziatan dotyczacych:

1) zatrudnienia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przez Inzyniera,

2) wyrazenia zgody na zatrudnienie podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw przez
Wykonawcoéw Kontraktu/6w z uwzglednieniem przepisow ustawy Pzp,

3) przedluzenia czasu ukonczenia projektow budowlanych lub robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Kontraktow,

4)  zawieszenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot Kontraktow,

5) wprowadzania zmian w Kontraktach i dokonywania wszelkich innych modyfikacji zobowigzan
Wykonawcy, ktore moglyby mie¢ wpltyw na Inwestycje, w tym Kkoszty lub jako$¢ robot
budowlanych/prac projektowych/innych prac, w tym robot lub dostaw oraz ich terminy;

6) korekt wynikajacych ze zmiany stanu prawnego,

7) postepowania z zagrozeniami stanowiacymi ryzyko Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do =zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu

Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

zmian w wykonywaniu i zakresie robot budowlanych/prac projektowych/innych prac okreslonych przez

Zamawiajgcego i realizowanych w ramach Inwestycji.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania Inwestycyjnego decyzji,

wyborem wariantow, w przypadku istnienia kilku wersji, badz rozwigzan oraz rozstrzyganiem sporow, o

ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okazg si¢ wystarczajace,

decydujacy glos bedzie mial Zamawiajacy.
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W przypadku pisemnego zadania przez Zamawiajacego wyjasnien w zakresie zarzadzania lub nadzoru
nad Zadaniem Inwestycyjnym, badz ktorymkolwiek z Kontraktow, Inzynier zobowigzany jest
ustosunkowac si¢ do zadania Zamawiajacego w terminie 7 dni.

ARTYKUL 6
TERMINY | OKRESY REALIZACJI UMOWY

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie podzielone na dwa nastepujace etapy, uzaleznione od etapow

realizacji Inwestycji:

1) Etap I, obejmujacy etap realizacji Inwestycji:

- od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego Poleceniu rozpoczgcia realizowania Etapu I, przekazanym Inzynierowi nie podzniej
niz W terminie 7 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawcg i okre$lajagcym termin rozpoczecia
realizacji Etapu I nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu z Wykonawca —
w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta przed lub roéwnocze$nie z zawarciem Kontraktu z
Wykonawca, lub

- od dnia zawarcia Umowy - w przypadku, gdy Umowa zostanie zawarta po zawarciu Kontraktu
z Wykonawca,;

do dnia zakonczenia realizacji Inwestycji (w zakresie etapu I i I Inwestycji);

2) Etap I, obejmujacy okres gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez Wykonawce Inwestycji, realizowany
od dnia zakonczenia realizacji prac /innych prac w ramach Inwestycji, tj. dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Inwestycji, przez okres 12 miesigcy, z zastrzezeniem, iz czas ten moze ulec
wydhuizeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji.

Ustala si¢ jednoczesnie, ze przewidywany termin pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu wynosi

odpowiednio:

1) w okresie realizacji Etapu | - do 13 miesi¢cy (mozliwos¢ skrocenia do 11 miesiecy, w przypadku gdy
Wykonawca Inwestycji wksaze w ofercie krotszy termin realizacji Inwestycji);

2) w okresie realizacji Etapu Il - 12 miesigcy;

przy czym wskazany okres realizacji Etapu I stanowi okres podstawowy pehienia roli Inzyniera Kontraltu

w okresie realizacji robot (dalej jako: Okres podstawowy), ktory moze ulec wydtuzeniu zgodnie z ust. 4 i

5 ponizej. We wskazanym Okresie podstawowym Inzynier uprawniony jest do stalego miesigcznego

wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do $wiadczenia Ustugi w okresie wydluzonej realizacji prac

objetych Kontraktem, ktory wynosi¢ bedzie do 2 miesigcy ponad Okres podstawowy (dalej jako ,,Okres

wydluzony realizacji Kontraktu”). Okres wydtuzony realizacji Kontraktu stanowi szacunkowy okres
mozliwego wydtuzenia realizacji prac na Inwestycji i moze ulec skroceniu lub wydtuzeniu, zgodnie z ust.

5 ponizej. W Okresie wydluzonym realizacji Kontraktu Wykonawca zachowuje uprawnienie do

opcjonalnego statego miesi¢cznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. 8) Umowy.

O koniecznosci swiadczenia Ushugi w Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu Zamawiajacy informuje

pisemnie Inzyniera nie pozniej niz na 1 miesigc przed terminem zakonczenia realizacji, wskazujac

dtugos¢ Okresu wydtuzonego realizacji Kontraktu.

Okres wydluzony realizacji Kontraktu moze ulec wydtuzeniu, w szczegdlnosci w przypadku dalszego

przedtuzenia terminu realizacji prac na Inwestycji lub braku mozliwos$ci dokonania odbioru koncowego z

Wykonawca robot budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac, w tym na skutek wad

uniemozliwiajacych dokonania odbioru koncowego Inwestycji lub koniecznosci dokonania rozliczen

Inwestycji przez Inzyniera. Okres wykraczajacy poza okres wydhizony realizacji Kontraktu (dalej jako:

,,OKkres wykraczajacy poza okres wydluzony realizacji Kontraktu”), w ktorym Inzynier zachowuje

uprawnienie do opcjonalnego statego miesiecznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1

lit. @) Umowy, wyznaczony jest maksymalnie na 3 miesigce. O konieczno$ci $wiadczenia Ustugi w

Okresie wykraczajacym poza okres wydluzony realizacji Kontraktu Zamawiajacy informuje pisemnie

Inzyniera nie pdzniej niz na 1 miesigc przed terminem zakonczenia realizacji Etapu | w Okresie

wydluzonym realizacji Kontraktu, wskazujac dtugo$¢ Okresu wykraczajacego poza okres wydtuzonego

realizacji Kontraktu.

Obowiazki Inzyniera wynikajace z Umowy rozciagaja si¢ takze na okres gwarancji i r¢kojmi udzielonej

przez Wykonawce na roboty budowlane/inne prace realizowane na Inwestycji, wskazany w ust. 2.2

powyzej (dalej jako ,,Okres minimalny”) i ktéory moze ulec wydluzeniu w przypadku zastosowania

Prawa opcji. Wynagrodzenie Inzyniera za wykonanie Umowy w Okresie minimalnym, okresla art. 11 ust.

3 pkt 2 lit. a) Umowy.

W ramach Prawa opcji Zamawiajacy przewiduje, wydtuzenie czasu realizacji Etapu Il ponad

przewidziany w Umowie Okres minimalny odpowiednio o:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) 12 miesigcy;

2) 24 miesiace;

Z uwagi na ujawnienie si¢ dalszych wad i/lub usterek lub innych nieprawidlowosci w zakresie robot
budowlanych/prac projektowych i/lub innych prac w Okresie minimalnym, skutkujacych koniecznos$cig
podjecia przez Inzyniera Czynnosci wskazanych w Zatgczniku nr 1 do Umowy w okresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez Wykonawce. O skorzystaniu z Prawa opcji Zamawiajacy jest zobowigzany
poinformowac¢ pisemnie Inzyniera nie pozniej niz na 1 miesigc przed terminem zakonczenia realizacji
Etapu II w Okresie minimalnym, wskazujac okres, o jaki ulegnie wydtuzeniu realizacja Ustugi, zgodnie z
opcjami wskazanymi w ust. 7 pkt 1 i 2 powyzej.

W przypadku wydtuzenia czasu realizacji Etapu Il o 12 miesigcy, zgodnie z ust. 7 powyzej, na 1 miesigc
przed koncem uplywu wydluzonego czasu, Zamawiajacy moze poinformowaé Inzyniera o dalszym
wydhuzeniu realizacji Etapu Il o kolejne 12 miesigcy.

Wynagrodzenie Inzyniera w wydhuzonym okresie realizacji Etapu Il przystugiwaé bedzie w wysokosci
okreslonej w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.

Skorzystanie z mozliwosci wydhuzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajacego, uzaleznione bedzie wylacznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego uprawnienia nie
powoduje zadnych roszczen po stronie Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w Okresie
wydhuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu,
jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi te cze$¢ przedmiotu Umowy, ktorej realizacja bedzie poddana
wylacznie uznaniu Zamawiajacego.

Realizacja kazdego z ectapéw wskazanych w ust. 2 powyzej zostanie potwierdzona kazdorazowo
sporzadzeniem przez Strony dwustronnego i pisemnego protokotu odbioru Ustugi, przy czym terminem
wykonania Umowy i jednoczes$nie potwierdzeniem realizacji Etapu II jest dzien zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wystawionego przez Inzyniera Raportu Zamknigcia, o ktorym mowa w Zataczniku nr 1
do Umowy.

Wykonywanie Przedmiotu Umowy w zakresie Czynnosci obj¢tych Umowa Inzynier bedzie realizowat w
sposob zapewniajacy realizacje Inwestycji w terminach okre§lonych w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego Harmonogramie. Wstepne szacunkowe terminy okreSlone sa w Zatgczniku nr 2 do
Umowy.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Inzynier opracuje Raport otwarcia i przekaze go w formie
pisemnej i elektronicznej Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia pisemnej wersji Raportu otwarcia zgtasza uwagi lub go zaakceptuje. Integralng czeScia
Raportu otwarcia jest Harmonogram i Metodyka zawierajaca opis procedur postegpowania na
poszczegolnych etapach realizacji zadania. Szczegotowy zakres Raportu otwarcia okresla Zatgcznik nr 1
do umowy.

Uzgodnione terminy realizacji Umowy moga ulec zmianie jedynie w przypadkach okreslonych w
artykule 21 Umowy. Zmiany w Harmonogramie okreslone w ust. 15 ponizej, nieprowadzace do zmiany
uzgodnionych terminéw realizacji Umowy, sa dopuszczalne za pisemng zgoda Stron.

O zmianach w Harmonogramie przekraczajacych 30 dni Inzynier bgdzie informowaé Zamawiajacego w
terminie 14 dni przed uplywem terminu, w ktérym dana Czynno$¢ miata by¢ zrealizowana zgodnie z
Harmonogramem lub harmonogramem rzeczowo-finansowych (HRF) Wykonawcy. Inzynier, za zgoda
Zamawiajacego dokona stosownej zmiany w Harmonogramie, ktéra nie wymaga aneksu do Umowy.
Jezeli wystapia okolicznosci, za ktore Inzynier nie odpowiada, a ktore czynig niemozliwym dla niego
wykonanie zgodne z Umowa calosci lub czesci Czynnosci, to niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni, powiadomi o tym Zamawiajacego. W tych okolicznosciach, jezeli zajdzie konieczno$é zawieszenia
pewnych Czynnosci, to czas ich wykonania zostanie przedluzony za zgodg Zamawiajgcego az do chwili,
kiedy ustang okoliczno$ci powodujace zawieszenie. Inzynier jest zobowigzany pisemnie zawiadomié
Zamawiajacego o zasadnosci podjecia Czynno$ci po zawieszeniu ich wykonywania (w catosci lub czgsci)
w terminie nie dhluzszym niz 7 dni od dnia wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych wykonanie
powyzszych czynnosci.

W przypadku wystapienia przerw w realizacji prac w ramach Inwestycji (np. spowodowanych warunkami
uniemozliwiajacymi prowadzenie robdt, wstrzymaniem robdt przez inne organy itp.), w tym réwniez w
usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w ramach odbioru koncowego Inwestycji, zawieszeniu ulega
wykonywanie Czynno$ci na placu budowy. W tym okresie Inzynierowi przystuguje wynagrodzenie za
gotowos¢ oraz prace zwigzane z uzgodnieniami i innymi Czynno$ciami niezbgdnymi do wykonania w
okresie przestoju, w wysokosci 15% miesi¢gcznego wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w artykule
11 ust. 3 pkt 1) Umowy.

Zamawiajacy ma prawo zawiesi¢ catos$¢ lub czg¢§¢ Czynnosci poprzez pisemne poinformowanie Inzyniera,
ktory w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia wstrzyma wykonywanie Czynnosci w catoéci
lub w czeéci. W okresie catkowitego zawieszenia Czynnosci Inzynierowi nie przyshuguje wynagrodzenie.
Zamawiajacy zawiadamia Inzyniera o zasadnosci podjecia Czynno$ci po ich zawieszeniu lub zawieszenia
ich wykonywania (w catosci lub czeSci) w terminie nie dluzszym niz 4 dni od dnia wystgpienia
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10.

okoliczno$ci uzasadniajacych wykonanie powyzszych czynno$ci, wyznaczajac termin na podjecie
Czynnosci.

W przypadku nieuzasadnionego zaniechania podjecia Czynnosci przez Inzyniera w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 19 powyzej, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe W
trybie natychmiastowym, przy czym czynno$¢ ta musi zosta¢ poprzedzona wezwaniem Inzyniera
do podjecia obowigzkow.

ARTYKUL 7
PERSONEL

Personel wyznaczony przez Inzyniera do wykonywania czynnosci w ramach Umowy sklada si¢ z
wielobranzowego zespolu specjalistow, w tym inspektoréw nadzoru inwestorskiego ekspertow oraz
osoby Kierownika zespotu IK koordynujacego pracg zespotu.
Inzynier wyznaczy inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do Umowy,
stanowigcych Kluczowy personel Inzyniera. Kluczowy personel Inzyniera begdzie prowadzit nadzor
inwestorski nad projektem i robotami budowlanymi w ramach Zadania Inwestycyjnego wymienionego
W Zalgczniku nr 3. Nadzoér inwestorski prowadzony bedzie zgodnie z przepisami i wymaganiami
wynikajacymi z zawartych przez Zamawiajacego Kontraktow.
Personel bedzie wykonywat objete Umowa Czynnosci i prowadzit sprawy zgodnie z obowigzujacym
prawem, a takze dokumentowal Czynnosci. Realizacja Czynnosci sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy
przez Personel bedzie potwierdzana lista obecno$ci, obejmujaca ewidencje czasu pracy i wykonywanych
Czynnosci Lista obecno$ci obejmuje jeden miesigc kalendarzowy i powinna by¢ uzupelniania
systematycznie, poprzez dokonanie wiasnor¢cznego podpisu przez cztonka Personelu w wyznaczonym
miejscu dokumentu, w kazdym dniu jego obecnosci. Lista powinna znajdowa¢ sie w biurze Inzyniera na
budowie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu i weryfikacji listy obecnosci w kazdym czasie.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Personelu bez uzyskania wczesniejszej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktoérejkolwiek z osob ze sktadu Personelu Inzyniera,
osoba zastepujaca musi posiadac¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.
W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany jakiegokolwiek cztonka Personelu, bez wzgledu na
przyczyne zmiany, Inzynier wraz z wnioskiem o zmiane przedtozy:
1) o$wiadczenie, Zze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca wypehit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119
z 04.05.20186, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej ,,RODO” oraz,
2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe,
Inzynierowi nie przyshuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajacych bezposrednio lub posrednio
Z usunigcia lub wymiany oséb ze sktadu Personelu.
Zmiana Kierownika zespotu IK oraz osob wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu Inzyniera
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. O planowanej zmianie, celem uzyskania zgody,
Inzynier zawiadamia, na 5 dni przed planowanym dokonaniem takiej zmiany, pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcego moze na takg zmiang nie wyrazi¢ zgody, bez podawania powodu.
Jezeli Inzynier uzyskal punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,Kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe 0s0b skierowanych do realizacji zamowienia” za wskazane osoby, zmiana tych osob jest
mozliwa tylko poprzez zastapienie ich przez osoby, ktore spetniaja wymagania opisane w SWZ, za ktore
Inzynier otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z kryterium
»~Kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe Kierownika zespotu IK i ktorych doswiadczenie zawodowe
jest nie mniejsze niz osob zastgpowanych. Na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany jest do
dodatkowego potwierdzenia dokumentami lub innymi dowodami dos$wiadczenia posiadanego przez
osobe zastgpujaca osobe skierowang do realizacji zamowienia, pod rygorem odmowy udzielenia zgody.
Inzynier zobowiazany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiang¢ osoby wchodzacej w sklad
Personelu w przypadku:
a) $mierci cztonka Personelu;
b) choroby, wypadku czlonka Personelu lub innych przyczyn losowych uniemozliwiajgcych
wykonywanie przez niego Czynnosci;
C) utraty przez cztonka Personelu uprawnien do wykonywania zawodu,
d) koniecznoSci zastgpienia ktorejkolwiek z 0sob Personelu z innych znanych Inzynierowi przyczyn,
powodujacych zaprzestanie, uniemozliwienie lub niewtasciwe $wiadczenie Ustugi przez tego
cztonka Personelu.
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12.
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W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 10, Inzynier zorganizuje zastgpienie tej osoby przez inng o nie
mniejszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, uzyskujac pisemna akceptacje Zamawiajacego. W tym celu,
Inzynier ztozy Zamawiajacemu wniosek o zmiang osoby wchodzacej w sktad Personelu w terminie 7 dni
od powzigcia informacji o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 10.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu Personelu wraz z
podaniem terminu na dokonanie zmiany, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw w nalezyty sposob. Whniosek ten jest dla Inzyniera wiagzacy.
Termin wyznaczony przez Zamawiajacego, o ktorym mowa powyzej, bedzie nie krotszy niz 30 dni, a po
jego uptywie Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w artykule 13
Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu na zaproponowanie nowej osoby. Wskazana przez
Inzyniera nowa osoba mus by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy akceptuje nowego
cztonka Personelu w terminie 7 dni od jego wskazania.

W trakcie realizacji Umowy, Kluczowy personel Inzyniera zobowigzany jest do pozostawania w petne;j
dyspozycyjnosci. Kazdy z czlonkéw Kluczowy personel Inzyniera zobowigzany jest wykonywaé
Czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy w godzinach prowadzenia inwestycji w zakresie
wlasciwej branzy, na terenie placu budowy, zgodnie z zakresem wymaganej przez Zamawiajacego
minimalnej obecnosci Personelu na placu budowy, okreslonej w Zataczniku nr 1 do Umowy. W razie
watpliwosci Zamawiajacego co do spelnienia powyzszych wymogow, Zamawiajacy ma prawo zadac¢ od
Inzyniera Kontraktu niezwlocznego przedtozenia list obecnosci wraz z godzinami pracy tych osob. Na
uzasadniony wniosek Inzyniera, Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany zakresu wymaganej obecnosci
Personelu Inzyniera na placu budowy.

ARTYKUL 8
PODWYKONAWCY

Inzynier moze powierzy¢ wykonywanie Czynnosci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy
podwykonawcom jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego na powierzenie czynnosci
podwykonawcy wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Inzynier zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia powierzenia okreslonych Czynnosci podwykonawcy
w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem rozpoczgcia dziatan przez podwykonawce. W
terminie 14 dni od otrzymania zgloszenia Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw co do powierzenia przez
Inzyniera wykonywania Czynno$ci wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy podwykonawcom, w
szczegblnosci, gdy wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy przekracza wysokos¢ Wynagrodzenia
naleznego Inzynierowi za dane Czynno$ci lub powierzenie dotyczy Czynnos$ci zastrzezonych do
osobistego wykonania przez Inzyniera.

Inzynier w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje sg juz znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie czgséci
Umowy. Inzynier zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
powyzszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekaze informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie cze¢$ci Umowy.
Inzynier odpowiada wobec Zamawiajacego oraz osOb trzecich za wszelkie dziatania i/lub zaniechania
swoich podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Inzynier odpowiada wobec Zamawiajgcego za nienalezyte wykonanie Umowy przez podwykonawce.

W przypadku zlecania przez Inzyniera czesci zamowienia podwykonawcom, do kazdej faktury Inzynier
przedktada o§wiadczenia Inzyniera i podwykonawcow (podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynal w okresie objetym dana
faktura, zostaty zaptacone. Zestawienie zataczone do faktury VAT powinno zawiera¢ wykaz prac
wykonanych przez podwykonawcow objetych ta faktura.

Inzynier zobowiazany jest do dostarczenia Zamawiajacemu w ciagu 14 dni od daty wystawienia ostatniej
faktury, o$§wiadczen Inzyniera i podwykonawcow (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), ze
wszystkie nalezne faktury z tytutu realizacji Umowy zostaty zaptacone.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 przez Inzyniera, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci czgsci wynagrodzenia Inzyniera objgtego dang fakturg do
czasu przedstawienia wiasciwych os$wiadczen lub wyjasnien wraz z dowodami potwierdzajgcymi, ze
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone albo ze zobowigzanie do zaptaty wygasto w
inny sposob niz poprzez zaptatg.

Inzynier posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy po
uzyskaniu wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku, gdy podwykonawca, ktéry ma zosta¢ zmieniony, jest rownoczesnie podmiotem, z ktorego
zasobow Inzynier korzystal w celu potwierdzenia spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu (lub
kryteriow oceny ofert) Inzynier bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Inzynier samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
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ktérego zasoby Inzynier powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia. Postanowienia
powyzsze maja odpowiednie zastosowanie wobec podmiotow zastepujacych podwykonawcow, z ktorych
zasobow korzystal w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (lub kryteriow
oceny ofert).

ARTYKUL 9
PRAWA AUTORSKIE | INNE

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak raporty, mapy, wykresy,

rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub

materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inzyniera w ramach Umowy beda stanowi¢ wylaczna
wilasno$¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu Umowy, Inzynier przekaze wszystkie takie dokumenty

Zamawiajagcemu. Inzynier moze zatrzymac kopie dokumentéw, o ktdorych mowa wyzej, pod warunkiem,

ze nie bedzie ich uzywal do celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Inzynier nie bedzie publikowat informacji dotyczacych realizacji Umowy, powotywat si¢ na Umowe w

trakcie $wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od

Zamawiajacego, bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pisSmie.

Inzynier o$wiadcza, Ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utworéw

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa art.

11 Umowy:

1) przenosi na Zamawiajacego wilasno$¢ oryginatow 1 kopii egzemplarzy wszelkich utwordéw
wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy wraz z no$nikami, na jakich zostaly wydane
Zamawiajacemu,

2) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1062) wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci takich jak:
rysunki, obliczenia, dokumentacje projektowe raporty, mapy, wykresy, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu przedmiotu
Umowy,

3) udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich, w szczegoélno$ci poprzez zezwolenie Zamawiajacemu na dokonywanie
opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerobek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, w szczego6lnosci w sytuacji, gdy sa
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub optymalizacje lub
charakter zamowienia. Wprowadzenie zmian moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow utworéw praw do korzystania z osobistych
praw autorskich. Inzynier zapewni takze, ze autorzy wszelkich utworéw stworzonych w ramach
Umowy, wyraza zgod¢ na naruszanie integralno$ci, w tym formy i treSci utwordw, poprzez
wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywa¢ bedzie tych zmian.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa powyzszej, nastepuje:

1) zchwilg faktycznego ich wydania Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) korzystanie z utworow na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, w szczegdlnosci na nosnikach video,
ta§mie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach no$nikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, DVD, Blue-ray, pendrive, w systemie cloud-
storage oraz inne);

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej iloéci, w tym technika magnetyczna
na kasetach video, technikg $wiatloczulg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) utrwalanie i wprowadzenie utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu oraz w systemie cloud-storage,

e) wys$wietlanie i publiczne odtwarzanie utworu, nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej
formie urzeczywistniania,
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10.

f) w =zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem i dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,
wymiana egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

g) wykorzystanie catosci lub  fragmentow utworu do  celow  promocyjnych
i reklamy oraz w postepowaniach sadowych i sporach pozasagdowych;

h) w zakresie adaptowania, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przerdbek 1 modyfikacji, skrotow, w catosci lub w czesci, dla réznego rodzaju odbiorcow, w
szczegolnosci poprzez nadanie im réznego rodzaju form;

i) tlumaczenie i sporzadzenie wersji obcojezycznych,

j)  wyswietlanie i publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

k) udzielanie licencji na wykorzystanie.

Inzynier o$wiadcza, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegal przepisdw ustawy o Prawie autorskim i

prawach pokrewnych oraz nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw o0sob trzecich, a utwory lub ich

cz¢sci przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob, a w szczegolnoscei, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru utworéw lub ich cze$ci beda przystugiwaty mu w catosci i na
wylaczno$é majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utwordw;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Inzynierowi przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym niniejszym artykule do utwordw, szczegdlnosci
Inzynier o$wiadcza, iz prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie ktory,
ktory wyltaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego jakie nabywa on na podstawie Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwordéw lub ich czgéci nie s3 inie beda
przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb trzecich.

Inzynier gwarantuje Zamawiajacemu, ze §wiadczenia, w tym Czynnosci i ich rezultaty wchodzace w

zakres przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw patentowych, praw do znakoéw towarowych, praw

autorskich ani innych praw wtasnosci intelektualnych i przemystowych, ktore przystuguja osobom
trzecim.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktorejkolwiek ze Stron roszczenie, ze realizacja przedmiot Umowy narusza

jakikolwiek istniejacy patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne prawo wiasnosci

intelektualnej albo przemystowej, Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera jezeli
zgloszenie zostato skierowane do Zamawiajacego, a Inzynier zobowigzany jest na swoj koszt podjac
wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna, iz zarzut jest zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powodztwo W zwigzku z zarzutem

naruszenia przez Inzyniera praw wilasnosci intelektualnej albo wlasnosci przemystowej osob trzecich,

Inzynier jest zobowigzany do przystapienia do postgpowania w charakterze interwenienta ubocznego

i do zwrdcenia Zamawiajacemu poniesionych przez niego kosztow procesu. Zamawiajacy nie podejmie

zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Inzynierem konsultacji dotyczacych

dalszego postgpowania.

W przypadku wskazanym w ust. 7 lub 8 Inzynier niezwlocznie uzyska na wiasny koszt odpowiednie

prawa wiasnos$ci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwlocznie na swoj koszt

zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ przedmiotu Umowy lub catosci przedmiotu Umowy tak, aby
nie naruszal on praw wlasnosci intelektualnej lub przemyslowej z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to

pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalnos$ci. Inzynier pokryje straty Zamawiajacego powstate w

zwiazku z dokonywana modyfikacja przedmiotu Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez ktérakolwiek ze Stron, nabyte przez

Zamawiajacego prawa utworow wykonywanych przez Inzyniera w ramach realizacji przedmiotu Umowy

pozostaja przy Zamawiajacym. Powyzsze nie uchybia jednakze jakimkolwiek roszczeniom Stron

zwigzanych z odstgpieniem od Umowy.

ARTYKUL 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Na potrzeby realizacji Ustugi Zamawiajacy przekaze Inzynierowi posiadang dokumentacj¢ Zadania
Inwestycyjnego wymienionego w Zataczniku nr 3 do Umowy, w terminie podpisania Umowy, w sposob
okreslony w ust. 2 ponizej.

Dokumentacja moze zostaé przekazana Inzynierowi w formie elektronicznej. Zamawiajagcy moze
wypozyczy¢ Inzynierowi posiadang dokumentacj¢ projektowa w celu sporzadzenia kopii na koszt
Inzyniera. Zamawiajacy nie przekaze Inzynierowi oryginatu dokumentacji projektowej, jedynie moze
poswiadczy¢ wykonang przez niego kopi¢ za zgodnos¢ z oryginatem. Inzynier zobowiazuje si¢ zwroci¢
Zamawiajagcemu przekazany oryginal w terminie 7 dni od daty jej wypozyczenia.
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We wszystkich sprawach, ktdre zostana przedtozone przez Inzyniera na pismie i W odpowiedni sposob,
Zamawiajacy wyda pisemne decyzje w rozsadnych terminach itak, aby nie op6znia¢ wykonywania
Czynnosci.
Zamawiajacy zapewni Inzynierowi:
1) dokumenty (ktorych wydanie zalezy od Zamawiajacego) — sukcesywnie, w miar¢ ich uzyskiwania
przez Zamawiajacego, w tym:
a) kopi¢ Kontraktu z kompletem zatacznikow,
b) kopie innych formalnych uzgodnien niezbednych do przygotowania i przeprowadzenia
wymaganych czynnoséci w nadzorowanym Zadaniu,
€) wydawanie stosownych petnomocnictw.
Ww. dokumenty moga zosta¢ przekazane Inzynierowi w formie elektroniczne;j.
2) wsparcie: Zamawiajacy podejmie czynnosci w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z Stronami
trzecimi/instytucjami, z ktérymi wspolpraca, ich zezwolenia idecyzje wymagane sa w zZwiazku z
realizowang Inwestycja.
Dokumenty i opracowania przekazane Inzynierowi nie moga by¢ wykorzystywane do innych celéow niz
okreslonych w Umowie.

ARTYKUL 11
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie catkowite Inzyniera z tytulu realizacji Umowy sktadaé si¢ bedzie z sumy wynagrodzen
Inzyniera przewidzianych w Umowie i wynosi¢ bedzie:

.................... netto (stownie: ............................ 00/100 ztotych netto) + VAT 23% w kwocie
.................... zt (stownie: .......................... 00/100 zlotych), tj. .ccceveverererereenene. (stownie:
....................................... 00/100 ztotych brutto).

Strony ustalaja, ze na Wynagrodzenie catkowite Inzyniera sktadac si¢ bedzie wynagrodzenie stanowiace
ekwiwalent za wykonanie Ustugi we wszystkich poszczegdlnych etapach realizacji Umowy, okreslonych
w artykule 6 ust. 2 Umowy, zgodnie z ust. 3 ponizej. Wynagrodzenie catkowite stanowi maksymalne
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za realizacjc Umowy, tj. z uwzglgdnieniem Okresu wydtuzonego
realizacji Kontraktu i Okresu wykraczajacego poza okres wydtuzony realizacji kontraktu oraz Prawa
opcji. Skorzystanie z mozliwosci wydhuzenia Okresu podstawowego i Prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajacego, co oznacza, ze uzaleznione bedzie wylacznie od jego potrzeb, a nieskorzystanie z tego
uprawnienia nie powoduje zadnych roszczen po stronie Inzyniera. Swiadczenie Ustugi przez Inzyniera w
Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu, Okresie wykraczajacym poza okres wydluzony realizacji
Kontraktu, jak i skorzystanie z Prawa opcji stanowi te cz¢$¢ przedmiotu Umowy, ktorej realizacja bedzie
poddana wylacznie uznaniu Zamawiajagcego. Wynagrodzenie podstawowe Inzyniera Kontraktu, nalezne
mu niezaleznie od powierzenia mu $wiadczenia Ustugi w Okresie wydtuzonym realizacji Kontraktu,
Okresie wykraczajagcym poza okres wydtuzony realizacji Kontraktu oraz w ramach skorzystania przez

Zamawiajgcego z  Prawa  opcji wynosi¢  bedzie:  .ieeeiveeniieiieiniiene. zZ  netto
(stownie: ...oevviniiininenninnnns 00/100 zlotych netto) + VAT 23% w kwocie .............. z} (slownie:
.......................................... 00/100 zlotych), tj. ........c.ce..... zi brutto (slownie:
......................... 00/100 zlotych brutto).

Na Wynagrodzenie catkowite okreslone w ust. 1 sktada sie:
1) wynagrodzenie stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustugi przez Inzyniera Kontraktu na Etapie I
realizacji Umowy, na ktore sktada sie:
a) stale miesieczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu za Etap | realizacji Umowy w Okresie

podstawowym wynoszace [, ] zt netto
(stownie: [..ovvvviiiiiiiiiiienen, 1/100 ztotych netto) + VAT [c.ooeiiiiiiiiiiiiiin. 1% w
kwocie [..ccoooiviiiiiiiiiin. 1 zt (stownie: [.......ocooviiiiiiil, ]/100 ziotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [......covviiiiiiiiiinninn... 1/100 ztotych brutto);

b) w przypadku okreslonym w artykule 6 ust. 4 i 5 Umowy, Wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu I
w kazdym kolejnym miesigcu realizacji Ustugi, ponad Okres podstawowy, przystugiwaé
bedzie w wysokosci wskazanej w ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy, przy czym maksymalne, faczne
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowiace ekwiwalent za realizacj¢ Etapu I w pelnym
zakresie, w przypadku wydtuzenia Okresu Podstawowego zgodnie z § 6 ust. 4 i 5 Umowy, tj.

w okresie 18 miesiccy, wynosi¢ bedzie [...........cocoeiiiiiiiin.. ] zt netto (slownie:
[ 1/100 ztotych netto) + VAT [..ocovviiiiiiiiiiiiiinn... 1% w kwocie
[ 1 zZt (stownie: ..., /100  zlotych), tj.
[ ] zt brutto (stownie: [........ccooveiiiiiiiin.. 1/100 ztotych brutto);
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2) Na wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowigce ekwiwalent za wykonanie Ustlugi przez Inzyniera
Kontraktu na Etapie 11, na ktore sktada sie:

a) state wynagrodzenie wynoszace [ ] V2 netto
(stownie: [...ooovviiiiiiiii, 1/100 ztotych netto) + VAT [...cooiiiviiiiien. 1% w
kwocie [..ccooovriiiiiiiniiiinnnn. 1 zt (stownie: [....oooooviiiiiiiiiin, 1/100 ztotych), tj.
[ ] 2t brutto (stownie: [...........cooeviiiiiiia.. 1/100 ztotych brutto) -

za Okres minimalny realizacji Etapu 1l (tj. bez korzystania z Prawa opcji);

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa opcji okre$lonego w artykule 6 ust. 7
Umowy, Wynagrodzenie za realizacje Etapu II w kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi,
ponad Okres minimalny, przystugiwa¢ bedzie w wysokosci wskazanej w ust. 3 pkt 2 lit. a)
Umowy, przy czym maksymalne, taczne wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu stanowiace
ekwiwalent za realizacj¢ Etapu II w przypadku zastosowania Prawa opcji okreslonego w § 6
ust. 7 Umowy w pelnym zakresie, tj. w okresie 24 miesiecy, nie moze ono stanowi¢ mniej niz

5 % Wynagrodzenia catkowitego Inzyniera i wynosi¢ bedzie [.........coevviiiniin..n. ] zt
netto (stownie: [....ooooiviiiiiiin, 1/100 ztotych netto) + VAT
Lo, 1% w kwocie Lo ] zt (stownie:
[ /100 ziotych), tj. [..ceveviviiiiiiiiinnenn. ] zt brutto (stownie:
[ /100 ztotych brutto);

Wynagrodzenie podstawowe, jak i wynagrodzenie maksymalne, stanowia wynagrodzenie ryczaltowe
Inzyniera Kontraktu za wszystkie Czynnos$ci, urzadzenia, materialy i narzedzia uzyte przez Inzyniera
do wykonania przedmiotu Umowy oraz pokrywaja wszelkie koszty iryzyka Inzyniera zwigzane w
realizacja wszystkich jego zobowigzan wynikajacych z Umowy, W tym koszty ogoélne oraz koszty
transportu i dojazdow na plac budowy. Koszty ogdlne zawieraja w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia,
szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia lacznosci (state
facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Inzynier nie bgdzie uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, z zastrzezeniem przypadkow
okreslonych  w  Umowie. Jakiekolwieck zmiany  Wykonawecy  robdét  budowlanych/prac
projektowych/innych prac oraz wydluzenie czasu ich realizacji nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, z wyjatkiem sytuacji uregulowanych w Umowie. W szczego6lnosci
Inzynier nie b¢dzie uprawniony do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia, jak tez zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego, w przypadku wykonywania Ustugi w okresie wykraczajacym poza dopuszczalny okres
wydhuzony realizacji Kontraktu, zgodnie z artykutem 6 Umowy.

ARTYKUL 12
PLATNOSCI

Podstawg dokonania przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za czynnosci wykonywane w trakcie
petienia funkcji Inzyniera jest faktura VAT wystawiona przez Inzyniera na podstawie zaakceptowanego
przez Zamawiajacego Raportu miesigcznego Wraz z lista obecno$ci i ewidencja czasu pracy Personelu
Inzyniera w danym miesigcu, obrazujaca Czynnos$ci zrealizowane przez Inzyniera w danym okresie
rozliczeniowym.

W przypadku wykonywania CzynnoSci w niepelnym wymiarze miesigca, nalezne miesigczne
wynagrodzenie za Czynno$ci za dany miesigc zostanie obliczone jako iloczyn: 1) kwoty naleznego
stalego wynagrodzenia miesigcznego i 2) ilorazu liczby dni wykonywania Czynnosci w danym miesiacu
w stosunku do catkowitej liczby dni danego miesiaca.

Za okres zawieszenia Czynnosci, z zastrzezeniem artykutu 6 ust. 17 Umowy, InZynier nie otrzymuje
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu II platne bedzie w Okresie minimalnym za kazdy kwartal realizacji
Ustugi, w statej wysokosci wynoszgcej 1/4 wynagrodzenia, okre§lonego w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a)
Umowy. Za poczatek okresu rozliczeniowego uznaje si¢ pierwszy dzien pelnienia Ustugi w Okresie
minimalnym.

W przypadku skorzystania z Prawa opcji, wynagrodzenie za realizacje Etapu II w kazdym kolejnym roku
realizacji Ustugi ponad Okres minimalny, platne begdzie, w wysokos$ci okreslonej w art. 11 ust. 3 pkt 2
lit. b) Umowy, po dokonaniu przegladu rocznego w kazdym kolejnym roku realizacji Ustugi.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia za czynnosci wykonywane w trakcie pelienia funkcji Inzyniera na
Etapie Il jest odpowiedni podpisany przez Zamawiajacego protokot przegladu kwartalnego lub rocznego,
okreslonego w Zataczniku nr 1, potwierdzajacy usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych wad i/lub
usterek, przy czym Inzynier przedtozy fakture VAT koncowa za okres wykonywania czynno$ci na Etapie
II, po sporzadzeniu Protokolu usunigcia usterek Wykonawcy i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
Raportu zamkniecia.

Strony ustalajg nastepujace pozostate zasady fakturowania i terminéw ptatnoscei:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) faktury wystawiane beda przez Inzyniera na kwoty wynikajace z Umowy, w tym wskazane w
Zataczniku nr 2 do Umowy,
2) kwoty wynikajace z faktur i nalezne Inzynierowi beda ptacone w terminie 21 dni od dnia przyjecia
przez Zamawiajacego faktury, wystawionej przez Inzyniera;
3) warunkiem dokonania ptatnoéci jest wystawienie prawidtowej i kompletnej faktury VAT.
Jezeli Inzynier nie otrzyma platnos$ci w terminie wskazanym w ust. 7 pkt 2) powyzej, to beda
mu wyplacone odsetki ustawowe za opdznienie obliczane w stosunku do kwoty naleznej, poczynajac
od nastgpnego dnia od dnia, w ktorym przypada ptatno$¢ faktury.
Jezeli jakas pozycja lub cze$¢ pozycji faktury przedlozonej przez Inzyniera jest kwestionowana przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie Inzyniera o swoich uwagach. W takiej sytuacji
ustala si¢, ze termin ptatnosci faktury ulega odpowiedniemu wydtuzeniu o okres wyjasnienia stanowisk
stron 1 zaakceptowania jej treSci przez Zamawiajacego i jest liczony od momentu ostatecznego
wyjasnienia.
W zakresie ushug objetych zatacznikiem nr 2 Inzynier wystawi fakture na: Gmina Miasto Swinoujscie,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 — 600 Swinoujscie, NIP 855-157-13-75.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Inzyniera o numerze
..................................................................... , ktory to rachunek bankowy jest zgodny z
numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W razie zmiany rachunku bankowego Inzynier zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania pisemnego Zamawiajacego, przy czym zmieniony rachunek musi by¢ zgodny z
rachunkiem ujawnionym w ww. wykazie. Zmiana numeru rachunku wskazanego przez Inzyniera nie
stanowi zmiany Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostaé przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w
zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.
Jezeli realizacja robot budowlanych/innych prac objetych Kontaktem zostanie z jakichkolwiek przyczyn
przedtuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane/inne prace beda
kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowiazany bedzie prowadzi¢ nadzor nad
dotychczasowg lub nowa umowsa z wykonawca robot budowlanych/prac projektowych/innych prac w
ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie. Powyzsze bedzie miatlo miejsce nawet jesli czas
realizacji robot budowlanych/innych prac dotychczasowego Kontraktu lub nowa umowa bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie do pelienia swojej Ustugi w ramach umowionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy
czas niezbgdny do wykonania calego zakresu przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem mozliwosci
wydhuzenia przez Zamawiajacego Okresu podstawowego i Okresu minimalnego, chyba ze zaistniala
sytuacja uprawnia¢ bedzie Strony do dokonania zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy
i/lub wynagrodzenia Inzyniera, zgodnie z artykutem 21 Umowy.

ARTYKUL 13
ODPOWIEDZIALNOSC I KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier nie realizuje ktoregokolwiek obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy, w tym obowigzkow szczegdtowo okre§lonych w Zalgczniku nr 1 lub tez
realizuje go niezgodnie z Umowg, Zamawiajacy bedzie uprawniony wezwac Inzyniera do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. Inzynier zobowigzany jest do
wykonania wezwania, a w razie gdy uwaza je za niezasadne, zobowiazany jest do zajecia stanowiska w
terminie 4 dni roboczych od dnia dorgczenia wezwania.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, w przypadku nieuzasadnionego niedotrzymania
terminu wykonania obowigzku wskazanego w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, Inzynier zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia brutto, okre§lonego w artykule 11 ust.
1 Umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku w
pierwotnym terminie okre§lonym w Umowie lub uplywu terminu wyznaczonego w wezwaniu, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej na wykonanie danego obowiazku, jezeli uprzednio takiego terminu w Umowie
nie przewidziano. Kara umowna, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim bedzie liczona odrgbnie dla
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kazdego przypadku niezrealizowania ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
realizowania go niezgodnie z Umowa.
Zamawiajacy moze obciazy¢ Inzyniera stosowna karg umowng w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zwloki Inzyniera w stosunku do termindéw realizacji poszczegolnych obowigzkéw wskazanych w

Umowie, w tym w Zataczniku nr 1, a w szczegdlnosci terminu:

a) na opracowanie przez Inzyniera Raportu otwarcia (pkt III. 1. Zatacznika nr 1) lub terminu
przedtozenia/sporzadzenia ktoregokolwiek z pozostatych Raportow wskazanych w Zataczniku
nri,

b) na dokonanie zwrotu wszelkich materialow otrzymanych od Zamawiajacego w zwiazku z
wykonaniem przedmiotu Umowy, okre§lonego w artykule 3 ust. 10 Umowy,

€) w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie z artykulem 6 ust. 20 terminu na
podjecie Czynnosci,

d) na ztoZenie wniosku o zmiang osoby wchodzacej w sktad Personelu, zgodnie z artykutem 7
ust. 11 Umowy,

- w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

zwloki Inzyniera w dokonaniu sprawdzenia dokumentacji, przygotowaniu opinii, stanowiska lub

innego dokumentu, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 1 - w wysokosci w wysokosci 500,00 zt za

kazdy dzien zwloki;

niewykonania przez Inzyniera obowigzku poddania si¢ kontroli dokumentacji, o ktorym mowa

artykule 3 ust. 9 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde tego rodzaju zdarzenie;

niestosowania si¢ przez Inzyniera do Polecen Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela

Zamawiajacego, zgodnie z artykutem 5 ust. 1 Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazde tego

rodzaju zdarzenie;

niedochowania przez Inzyniera terminéw zlozenia wyjasnien lub odpowiedzi na pytania /

Zamawiajacego w terminie wskazanym w Artykule 5 ust. 7 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za

kazdy dzien zwloki;

powierzenia przez Inzyniera wykonania Czynno$ci podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej

zgody Zamawiajacego, zgodnie obowigzkiem przewidzianym w artykule 8 ust. 1 Umowy - w

wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

nieobecno$ci Inzyniera na naradzie technicznej lub niezorganizowania przez niego harady

technicznej - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde tego rodzaju zdarzenie;

stwierdzenia nieobecnosci Inzyniera Kontraktu lub ktéregokolwiek z cztonkow Personelu na placu

budowy (w terminach i w zakresie okreslonym w Zataczniku nr 1 do Umowy - w wysokosci

2.000,00 zt za kazda stwierdzong nieobecnosc;

podjecia przez Inzyniera Czynnosci lub zaciggnigcia zobowigzania w imieniu Zamawiajacego bez

jego zgody, w przypadku gdy Umowa zobowiazuje Inzyniera Kontraktu do jej uzyskania - w

wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

niedochowania przez Inzyniera terminéw odpowiedzi okre§lonych w Kontraktach lub w Umowie,

w tym okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy, na wnioski Wykonawcow Kontraktéow - w

wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

zaniechania przez Inzyniera w zakresie obowigzku monitorowania terminéw waznosci gwarancji i

zabezpieczenia nalezytego wykonania Zadania Inwestycyjnego, obowiazku koniecznosci

informowania Zamawiajacego na 45 dni przed uptywem tego terminu lub zaniechania wezwania do
przedluzenia terminu obowigzywania lub uzupetnienia - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek;

braku dokonania przez Inzyniera analizy sposobu realizacji Kontraktow lub braku podjecia przez

niego niezwlocznych dziatan zaradczych, w szczegdlnosci zaniechania skierowania do

Zamawiajagcego wniosku o podjecie dziatan przeciwdzialajacych nieprawidlowym (w tym

op6znionym) wykonaniem Kontraktéw w terminie wskazanym w pkt 1V.31 Zatacznika nr 1 - w

wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek;

braku stawiennictwa Inzyniera lub wymaganych czlonkéw Personelu w dniu wyznaczonego

odbioru, o ktérym Inzynier zostal prawidtowo powiadomiony - w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy

przypadek.

zwloki Inzyniera lub wymaganych cztonkow Personelu w dokonaniu odbioru prac, w stosunku do

terminow okre$lonych w Kontraktach - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

naruszenia przez Inzyniera obowiazku przedluzenia waznosci Zabezpieczenia lub utrzymania

ciaglo$ci Zabezpieczenia, zgodnie z artykule 14 ust. 4 i 5 Umowy, jak i braku przekazania przez

niego dokumentéw potwierdzajacych posiadanie wymaganego ubezpieczenia w terminie

wskazanym w artykule 15 ust. 2 i 3 Umowy lub braku zachowania cigglo$ci ubezpieczenia — w

wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

naruszenia obowigzku zatrudniania przez Inzyniera lub dowolnego podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego Czynnosci - w wysokosci
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1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek. Taka sama kara przystuguje w przypadku braku
przedstawienia przez Inzyniera Kontraktu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Inzyniera lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego Czynnos$ci w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

17) koniecznosci zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego - w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy zaistniaty przypadek;

18) niezachowania obowiazku poufnosci, o ktorym mowa w artykule 19 ust. 1 Umowy - w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy przypadek;

19) niedokonania, mimo wezwania, zwrotu dokumentow, o ktorych mowa w artykule 3 ust. 15
Umowy;

20) naruszenia obowiazkéw Inzyniera odnoszacych si¢ do Personelu, okreSlonych w artykule 7
Umowy, w tym w razie:

a) uniemozliwienia Zamawiajacemu wgladu i weryfikacji list obecno$ci we wskazanym przez
niego terminie,

b) niesystematycznego prowadzenia przez Inzyniera listy obecnosci,

¢) dokonanie przez Inzyniera zmian w skladzie Personelu, w tym Kluczowego Personelu
Inzyniera, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego lub z naruszeniem
postanowien artykutu 7 Umowy,

d) niedokonanie przez Inzyniera zmiany w Personelu stosownie do tresci wniosku Zamawiajacego
i w terminie tam wskazanym,

- w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

21) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 21 ust. 25 Umowy, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia.

W razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Inzyniera
Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 10% lacznej wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy.
W razie odstgpienia od Umowy Ilub jej wypowiedzenia kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia/wypowiedzenia bgdg nalezne Zamawiajacemu, niezaleznie od kary umowne;j zastrzezonej na
okoliczno$¢ wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera.
Laczna wysoko$¢ kar umownych dochodzonych przez Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 20%
wysoko$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w art. 11 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit
stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci
Wykonawcy.
W celu uniknigcia watpliwosci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysoko$¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili
powstania zdarzenia uzasadniajgcego naliczenie kary.
Jezeli kary umowne nie pokryja rzeczywiscie poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego na ogdlnych zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkdéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania Umowy
przez Inzyniera Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z naleznym Inzynierowi
wynagrodzeniem, nawet jesli ktorakolwiek z wierzytelnosci nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty
dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego Inzynierowi o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty
wraz z wyjasnieniem podstaw powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Ztozenie takiego
o$wiadczenie ma skutek zaptaty.

ARYTKUL 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier przedtozyt przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o wartosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w artykule 11 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.................. zt [stownie: ...............coeciiiiiiiiiiiiiiiiieeeen.. 000 /100 ztotych], w formie
Zabezpieczenie pokrywa wszelkie roszczenia stuzace Zamawiajacemu w stosunku do Inzyniera z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, W szczegdlnosci roszczenia odszkodowawcze, o
zaptate kar umownych, o odszkodowanie uzupehiajace przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych oraz o obnizenie wynagrodzenia.

Zabezpieczenie zostanie zwrdécone Inzynierowi w caloéci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania za nalezycie wykonane, tj. akceptacji Raportu zamknigcia. W okresie realizacji
Etapu 1l Zabezpieczenie wynosi 30% warto$ci zabezpieczenia obliczonej zgodnie z ust. 1.

Bez wzgledu na forme i czas na jaki zostalo wniesione Zabezpieczenie, musi by¢ ono kontynuowane w
taki sposob, by obowigzywalo w okresie 0 60 dni dtuzszym od dnia zakonczenia Etapu | i uznania przez
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10.

11.

Zamawiajacego tego etapu za nalezycie wykonany. Wowczas Zamawiajacy dokona zwolnienia 70 %
warto$ci wniesionego Zabezpieczenia. Zabezpieczenie w okresie trwania Etapu 1l w wysokosci 30%
warto$ci Zabezpieczenia musi obowigzywaé w okresie o 30 dni dtuzszym niz termin ukonczenia Etapu I,
tj. akceptacji Raportu zamknigcia.

W trakcie realizacji Umowy Inzynier moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia wysoko$ci Zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pienigdz i jednocze$nie w przypadku
wydiuzenia terminu wykonania Umowy 0 okres dluzszy niz udzielone Zabezpieczenie, Inzynier
zobowiazany bedzie najpdzniej na 30 dni przed uptywem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia bez
wezwania Zamawiajgcego dostarczy¢ aneks przedtuzajacy wazno$¢ Zabezpieczenia 0 analogiczny okres,
o ktory zostal przedtuzony termin wykonania Umowy lub nowe Zabezpieczenie na przedtuzony okres o
treSci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji przez Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z Zabezpieczenia lub potragcenia wymaganej wartosci przedmiotowego Zabezpieczenia z
dowolnej nalezno$ci Inzyniera lub zaptaty kary umowne;j zastrzezonej w artykule 13 Umowy.

Jezeli w okresie realizacji przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci waznos$¢ z jakiegokolwiek powodu
w catosci lub w jakiejkolwiek cze$ci, to wowczas Inzynier zobowigzany bedzie do powtornego
ustanowienia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w wezwaniu okre§lonym przez Zamawiajacego. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru zarachowac
platnosci nalezne Inzynierowi na poczet ustanowienia wymaganego Zabezpieczenia albo wypowiedzie¢
Umowe Inzynierowi, zgodnie z artykutem 17 Umowy. Wypowiedzenie Umowy na tej podstawie bedzie
uznawane za wypowiedzenie Umowy z przyczyn, za ktore Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ i uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia Inzynierowi kary umowne;j zastrzezonej w artykule 13 Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy miaty
charakter bezwarunkowy — réwnowazny pieniadzu, a w przypadku gwarancji bankowych lub gwarancji
ubezpieczeniowych byly dodatkowo nieodwotalne oraz platne na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego, bez koniecznosci przedktadania dowodow i dodatkowych dokumentéw, zgodnie z
wymogami dla zabezpieczenie wnoszonego w formie innej niz pienigdz, okreslonymi w SWZ.
Zabezpieczenie w formie niepieni¢znej musi by¢ udzielone na caly przewidywany okres realizacji
Umowy, tj. z uwzglednieniem mozliwosci wydtuzenia Okres podstawowego i Okresu minimalnego
realizacji Umowy oraz terminéw zwolnienia Zabezpieczenia, wskazanych w ust. 4 powyzej.

Jezeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym artykutem Umowy stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XVII
SWZ oraz przepisy Pzp.

ARTYKUL 15
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI

Zamawiajacy zada, aby Inzynier posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres
realizacji Umowy na kwot¢ nie mniejsza niz 2.000 000,00 zt [stownie ztotych: dwa miliony 00/100
ztotych] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Kopi¢ polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej posiadanie wymaganego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki z tego tytulu Inzynier Kontraktu
dostarczy do Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Przekazanie
kopii polisy ubezpieczeniowej na sume¢ nizsza niz wskazana w Umowie bedzie traktowane jako brak
przekazania kopii polisy ubezpieczeniowej.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie obowigzywania Umowy najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia Inzynier Kontraktu obowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego
posiadanie ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 2 lub 3, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Inzyniera Kontraktu, niezaleznie od mozliwosci domagania si¢ zaptaty kary
umownej zastrzezonej w artykule 13 Umowy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Inzyniera
Zamawiajacy potraci¢ moze z wynagrodzenia Inzyniera, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z
Zabezpieczenia.
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ARTYKUL 16
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

Stosownie do tresci art. 95 PZP zamawiajacy wymaga, aby Inzynier lub jego podwykonawca(y)
zatrudniali na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujace nastgpujace Czynnosci objete zakresem
przedmiotu Umowy, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, Czynnos$ci zwiagzane z zakonczeniem i rozliczeniem Inwestycji, w
tym Czynnosci realizowane w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce, w szczego6lno$ci
Czynnosci Inzyniera Rezydenta, inspektora ds. rozliczen finansowych i roszczen. Powyzszy obowigzek
nie dotyczy 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Inzyniera odno$nie spetniania przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Inzynier w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore

realizuja przedmiot Umowy wraz z o§wiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Inzynier zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od

dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0sob wymienionych w wykazie wymaga

aneksu do Umowy, zgodnie z artykutem 21 Umowy.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Inzynier przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Inzyniera lub podwykonawce o0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 Czynno$ci w trakcie realizacji Umowy:

1) o$wiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Inzyniera lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Inzyniera lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$§wiadczenie Inzyniera lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO
(tj. w szczegolnosci adresow, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlegaja
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Inzyniera lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Inzyniera lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Inzyniera lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Inzyniera kary umownej w wysokos$ci okreslonej w artykule 13 Umowy.

Niezlozenie przez Inzyniera w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Inzyniera lub podwykonawcg wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Inzyniera lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.

1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
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Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 powinno trwa¢ przez caly okres realizacji Umowy.

ARTYKUL 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien Umowy, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe W trybie
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie wystapienia ponizszych okolicznosci,
tj. jezeli:

1) Inzynier naruszyt postanowienia Umowy, a naruszenie to ma istotny i negatywny wplyw na
realizacje Kontraktu lub Zadania inwestycyjnego w taki sposdb, ze dalsze wykonywanie Umowy
jest obiektywnie nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu Zamawiajacego i realizacji
Kontraktu/ Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci:

a) Inzynier Kontraktu nie przystapit do wykonywania Umowy, pomimo otrzymania Polecenia
Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego,

b) Inzynier przerwat realizacje Przedmiotu Umowy na okres dluzszy niz 14 dni, z przyczyn
lezacych po jego stronie,

C) nie zapewnil o0sob o wymaganych kwalifikacjach wymaganych dla Zespotu Inzyniera
Kontraktu, w tym Kluczowego Personelu Inzyniera,

d) dopuszcza si¢ zwloki z pozyskaniem dokumentéw koniecznych do realizacji Zadania
Inwestycyjnego objetego Umowa, w sposob istotnie wpltywajacy na przygotowanie i realizacje
Kontraktu,

e) opoznia si¢ z dokonaniem odbioréw w sposOb zagrazajacy terminowej realizacji Kontraktu,

f) ustala ochrona ubezpieczeniowa lub nastgpito zmniejszenie wysokoSci ubezpieczenia
Inzyniera,

g) nie przedtuzyt lub zaniechat przedtozenia wymaganego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

h) Inzynier lub jego podwykonawca naruszyt obowiazek zatrudniania osob na umowe o prace, 0
ktérym mowa w artykule 16 Umowy;

i)  Inzynier naruszyt obowigzek zachowania poufnoéci, o ktorym mowa w artykule 19 Umowy;

j)  Inzynier podzleca Ustugi bez zgody Zamawiajacego lub wykonuje Umowe przez Personel
niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

k) w sposob nierzetelny i/lub niezgodny z rzeczywistym stanem prowadzi listy obecno$ci, w
szczegblnosci poprzez dopisywanie podpisow cztonkéw Personelu, mimo niewykonywania
Ustugi przez cztonkéw Personelu w danym czasie lub braku podpisu wymaganego w danym
okresie, jak i dopuszcza do podpisywania listy obecnosci przez inne osoby lub zachodza inne
przypadki $wiadczace o prowadzeniu dokumentacji nieodzwierciedlajacej faktycznego stanu
rzeczy;

i pomimo wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszen i/lub udzielenia Inzynierowi dodatkowego

terminu na usuni¢cie skutkow naruszenia, Inzynier nie uczynit zado$¢ wezwaniu Zamawiajgcego.

2) Inzynier nie zastosowatl sie¢ w okreslonym przez Zamawiajacego terminie do wezwania, o ktorym
mowa w artykule 13 ust. 1 Umowy lub Zzadania zawartego w Poleceniu przekazanym przez
Zamawiajacego lub Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, wymagajacego aby Inzynier
naprawit inne uchybienie, ktére ma powazny wplyw na wiasciwe lub terminowe wykonanie
Umowy.

Okolicznosci wskazane w ust. 1 stanowig podstawe wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych

przez Inzyniera. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn zawinionych przez Inzyniera, Inzynier

nie ma prawa zada¢, oprocz kwot naleznych za dotychczas wykonane Ustugi, rekompensaty za
jakiekolwiek szkody poniesione w zwigzku z tym wypowiedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega prawo do rozwigzania Umowy z zachowaniem |- miesigcznego okresu

wypowiedzenia w przypadku:

1) braku dokonania wyboru Wykonawcy robot budowlanych/prac projektowych/innych prac badz
rozwigzania, odstgpienia lub innego wustania stosunku prawnego z Wykonawca robdt
budowlanych/prac projektowych/innych prac;

2)  braku mozliwosci uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji Kontraktu lub
Zadania Inwestycyjnego;

3) podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o odstapieniu od realizacji Inwestycji, W tym na skutek
nieuzyskania, cofnig¢cia lub utraty srodkow na finansowanie lub wspotfinansowanie Inwestycji;

4) przekroczenia Okresu wykraczajacego poza Okres wydluzony realizacji Umowy o ponad 3
miesigce.

Inzynier moze rozwigza¢ Umoweg z zachowaniem 1- miesigcznego okresu wypowiedzenia jezeli

Zamawiajacy:

1) uporczywie i celowo nie wywigzuje sie ze swoich zobowigzan pienieznych;
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2) w przypadku, gdy Zamawiajacy opOznia si¢ z wyptatg przystugujacego Inzynierowi wynagrodzenia
o wigcej niz 90 dni w stosunku do dnia wymagalnoS$ci, pomimo potwierdzenia przez Zamawiajacego
wykonania,

3) zawiesza z przyczyn jego dotyczacych wykonywanie Czynnoséci w catosci lub ich czesci na okres
dtuzszy niz 180 dni;

4) przekroczenia Okresu wykraczajacego poza Okres wydluzony realizacji Umowy o ponad 3
miesigce.

Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, jezeli wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inzynier moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez
strony, zgodnie z artykutem 18 Umowy.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie wykonywal Umoweg w sposob nienalezyty, Zamawiajacy wezwie go
do nalezytego wykonania Umowy wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy
Inzynier nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania, Zamawiajacy jest uprawniony do
samodzielnego ich wykonania badz powierzenia ich wykonania innemu podmiotowi (wykonanie
zastgpcze), na co Inzynier wyraza zgod¢. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego
powierzonego innemu podmiotowi bedzie uprawniony do obcigzenia nimi Inzyniera faktycznie
poniesionym kosztem. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego wykonanego przez
Zamawiajacego, bedzie uprawniony do zadania od Inzyniera rownowartos$ci przecietnego wynagrodzenia,
jakie Zamawiajacy musialby zaplaci¢ za wykonanie tego rodzaju prac, niezaleznie od mozliwo$ci
naliczenia kary umownej przewidzianej w artykule 13 Umowy.

ARTYKUL 18
SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY/WYPOWIEDZENIA

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy, W tym na podstawie artykutu 17 ust. 5
Umowy lub wypowiedzenia Umowy przed ktérgkolwiek ze Stron, Inzynierowi przyshuiguje
wynagrodzenie za wykonang do dnia odstapienia/rozwigzania Umowy cze$¢ przedmiotu Umowy.
Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy/wypowiedzeniu Umowy powinno zosta¢ ztozone drugiej Stronie
na pismie.

Ztozenie przez Strong uprawniong o$wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy skutkuje jej rozwigzaniem po
uplywie okresu wypowiedzenia, chyba ze rozwigzanie nastgpuje w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia..

Oswiadczenie Zamawiajgcego od odstgpieniu od Umowy na podstawie artykule 17 ust. 5 Umowy jest
wywoluje skutek na dzien odebrania przez Inzyniera o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku wypowiedzenia/ odstapienia od Umowy Inzynier podejmie niezwlocznie kroki majace na
celu zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy w sposob zorganizowany i sprawny, umozliwiajacy
zminimalizowanie kosztéw oraz jak najlepsza ochrong interesow Zamawiajacego. Inzynier bedzie sig
stosowal do Polecen Zamawiajacego majacych na celu przekazanie swoich dotychczasowych
obowigzkow Zamawiajagcemu lub nowemu wykonawcy Ustugi.

W kazdym przypadku wypowiedzenia/odstgpienia od Umowy, Inzynier niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od daty doreczenia odstgpienia od Umowy/wypowiedzenia Umowy sporzadzi
przy udziale Zamawiajgcego szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia/rozwiazania Umowy oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace okreslone w tym protokole
podlegaja odbiorowi na zasadach okreslonych w Umowie.

ARTYKUL 19
POUFNOSC

Inzynier nie przekaze do wiadomosci publicznej lub nie ujawni zadnych szczegdtow Umowy i
Kontraktow, bez uzyskania wczedniejszej pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego lub
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu wykonania Umowy. Inzynier
zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich otrzymanych od Zamawiajacego lub
Wykonawcoéw, a nieujawnionych do wiadomosci publicznej, informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych lub innych informacji posiadajacych warto$¢ gospodarcza, ktoérych wykorzystanie,
przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej moze naruszyé interesy Zamawiajacego lub
Wykonawcow.

Inzynier jest zwolniony z obowigzku zachowania tajemnicy i poufnosci, jezeli informacje, co do ktérych
taki obowigzek istniat:
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1)  w dniu ich ujawnienia byly powszechnie znane;

2) muszg by¢ ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sadow lub upowaznionych
organdéw panstwowych;

3) muszag by¢ ujawnione w celu wykonania Przedmiotu Umowy, a Inzynier uzyskal zgode
Zamawiajacego na ich ujawnienie.

ARTYKUL 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Sadem wilasciwym dla rozstrzygania spraw wynikajacych z Umowy jest sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wlasciwym dla spraw objetych Umowa jest prawo polskie.

ARTYKUL 21
ZMIANA UMOWY

Z zastrzezeniem ust. 2, wszelkie zmiany Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Strony i formy
pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewazno$ci i musza by¢ dokonane przez umocowanych do
tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP zmiany o charakterze organizacyjnym i

formalnym, w tym zmiany:

1) Upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie artykule 4 ust. 2 Umowy;

2) danych adresowych Stron;

3) danych rejestrowych Stron;

4)  danych rachunku bankowego Inzyniera, wskazanego w artykule 11 ust. 12 Umowy;

5) inne o podobnym charakterze do wskazanych w pkt. 1) — 5).

Informacja o dokonaniu tych zmian powinna by¢ przekazana drugiej Stronie w formie pisemne;j.

Inzynier niezwlocznie bedzie informowal Zamawiajacego na piSmie o kazdej zmianie siedziby, adresu

zamieszkania, swoich przedstawicieli oraz numeréw telefonéw. W przypadku niezrealizowania

zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma przestane pod ostatni adres podany uwaza si¢ za
doreczone.

Istotna zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorej zostal wybrany

Inzynier do realizacji Umowy mozliwa jest wylacznie w przypadkach okreslonych w art. 454 i 455 PZP

oraz w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie okres§lonym ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ przedtuzenia termindéw realizacji Umowy, wykraczajacych poza

dopuszczalne przedtuzenie Okresu podstawowego w ramach Etapu | oraz Okresu minimalnego w ramach

Etapu Il zgodnie z artykutem 6 Umowy, o okres odpowiedni dla nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych przypadkach:

1) jezeli bedzie to uzasadnione sytuacjg finansowg Zamawiajacego;

2)  jezeli bedzie to spowodowane przedtuzajacy sie procedurg wyboru Wykonawcy;

3) jezeli bedzie to spowodowane przedtuzeniem w realizacji Kontraktu ze wzgledu na:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

C) inne przyczyny niezalezne od Inzyniera.

4)  w nastepstwie dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organdw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Inzyniera
opoznienie w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Inzyniera.

5) Zamawiajacy dokona zmian w zakresie Zadania Inwestycyjnego, wynikajacych ze zmiany decyzji,
dokumentacji projektowej lub innych zmian, ktore skutkowaé beda koniecznoscia wydtuzenia
terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego.

W przypadkach okreslonych w wust. 5 skutkujacych przedluzeniem okresu realizacji robot

budowlanych/prac projektowych/innych prac przez Wykonawcéw w ramach Kontraktéw, Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia Inzyniera, okre$lonego odpowiednio w artykule 11
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Umowy, za kazdy dodatkowy pelny miesigc/rok $wiadczenia Ustugi na Inwestycji, wedtug

dotychczasowych stawek wynagrodzenia Inzyniera okreslonych w artykule 11 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w przypadku gdy

wystapi co najmniej jedna z ponizszych sytuacji:

1) koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Zatgczniku nr 1 i innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub Kontraktow;

2)  konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa,

3) na uzasadniony wniosek Inzyniera, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, Strony moga dokona¢
zmiany zakresu wymaganej przez Zamawiajagcego minimalnej obecnos$ci Personelu Inzyniera na
placu budowy, wskazanej w Zataczniku nr 1 do Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmniejszenia lub

zwickszenia wynagrodzenia Inzyniera, okreslonego odpowiednio w artykule 11 Umowy. Wynagrodzenie

Inzyniera zostanie ustalone z uwzglgdnieniem stawki naleznej za jedng, poszczegdlng obecno$é

Personelu Inzyniera na placu budowy, okreslonej w ofercie Inzyniera, w stosunku do ktdrej nastepuje

Zmiana.

Nie stanowi zmiany Umowy zmiana Harmonogramu, niewptywajaca na termin wykonania Umowy i

Kontraktow.

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej (zgodnie z definicja zawarta w artykule 1 pkt 15 Umowy),
co uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ. W takim przypadku dopuszcza sig
zmiang terminow realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia Inzyniera, uzgodnionego w art. 11
Umowy;

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy (w szczegdlno$ci w
zwigzku z ograniczeniem robot budowlanych/prac projektowych/innych prac w ramach Inwestycji).
W takim przypadku Wynagrodzenie przystugujace Inzynierowi Kontraktu zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Inzynier Kontraktu poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy
planowanymi §wiadczeniami.

3) rozszerzenie przez Zamawiajacego zakresu przedmiotu Umowy, w tym Czynno$ci wskazanych w
Zataczniku nr 1 do Umowy, na skutek koniecznych modyfikacji zobowiazan Wykonawcy,
polegajacych w szczegolnosci na zleceniu Wykonawcy prac zamiennych lub dodatkowych w
stosunku do objetych Kontraktem robdt budowlanych/prac projektowych/innych prac, ktory
Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢. W takim przypadku Strony dopuszczaja rowniez
mozliwo$¢ zmiane termindéw realizacji Umowy i/lub odpowiedniego zwickszenia Wynagrodzenia
Inzyniera okreslonego w artykule 11 Umowy.

4)  konieczno$ci zmiany osob wchodzacych w sktad Personelu w przypadkach okre§lonych ponize;j,
pod warunkiem, ze osoby zastepujace posiadaty takie same kwalifikacje i do§wiadczenie, CO 0soby
zastgpowane, czym beda gwarantowaly spelnienie przez Inzyniera warunkow udzialu w
postgpowaniu oraz posiadaty beda takie kwalifikacji i doswiadczenie, ktore umozliwiaja uzyskanie
co najmniej takiej samej liczby punktow w kryteriach oceny ofert, jak osoba zastgpowana. Z
zastrzezeniem jednoczes$nie, ze:

a) Inzynier nie moze wprowadza¢ zmian w skladzie Personelu Inzyniera, w tym Kluczowego
Personelu Inzyniera, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

b) Inzynier zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo w stosunku do
Personelu w przypadkach okreslonych w artykule 7 ust. 10 Umowy;

C) Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktérejkolwiek z osob ze sktadu Personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkow w
nalezyty sposob;

Warunki wprowadzenia dopuszczalnych zmian oséb wchodzacych w sktad Personelu okresla

artykul 7 Umowy.

5) powierzenia przez Inzyniera realizacji czeSci zamoOwienia podwykonawcy lub zmiany zakresu
podwykonawstwa. Jezeli Inzynier zadeklarowal w ofercie realizacj¢ zamowienia bez udzialu
podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamowienia wystgpi¢ do Zamawiajacego z
wnioskiem o zmiang Umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasobach Inzynier, na zasadach okreslonych w
art. 118 PZP polegat, w celu wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu. W sytuacji
zmiany Inzynier jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o
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18.

19.

20.

21,

udzielenie zaméwienia. W sytuacji rezygnacji Inzynier jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu

7)  konieczno$ci zmiany sposobu platnosci wynikajacego z innych zmian dokonywanych w Umowie.

W przypadku dokonania, w szczegdlnoséci zgodnie z ust. 4-10 powyzej zmiany Umowy polegajacej na

zwigkszeniu wynagrodzenia Inzyniera, Inzynier zobowigzany be¢dzie do uzyskania, w terminie nie pozniej

niz 14 dni od dnia zawarcia stosownego ancksu do Umowy, adekwatnego podwyzszenia kwoty
porgczenia/gwarancji lub dodatkowego Zabezpieczenia, do kwoty stanowigcej rownowartos¢ 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w artykule 11 ust. | Umowy, w wysokosci ustalonej

aneksem do Umowy i o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, zgodnie z wymogami wskazanymi w

artykule 14 Umowy.

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

wynagrodzenia, okre$lonego w art. 11 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

- jesli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od miesiagca nastepnego, po miesigcu, w ktorym

nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1), wartosci brutto naleznego wynagrodzenia ulegng

zmianie w czgsci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku

akcyzowego, obliczonego wedlug nowo obowigzujacych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob

bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiazany dodatkowo ponies¢ w celu

uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 4),

bedzie obejmowaé wylacznie cze$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej

nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem

umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitalowych, o ktdrej mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie 0 sum¢ wzrostu kosztow realizacji Przedmiotu umowy wynikajaca z wplat do pracowniczych
planéw kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w

zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane

z realizacja Przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia

wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow

wynikajacych z wprowadzenia zmian.

Zgodnie z art. 439 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19, bedzie mozliwa w przypadku wzrostu kosztow

zwigzanych z realizacja zaméwienia o wigcej niz 5 % w stosunku do kosztow obowigzujacych

w dniu zawarcia Umowy. Zmieniona warto§¢ wynagrodzenia stanowi¢ bedzie réznicge pomigdzy

wzrostem kosztow zwiazanych z realizacjag zamowienia a limitem 5%, o ktorym mowa powyze;j.

Wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19, wymaga uprzedniego

ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow zwigzanych z realizacja

zamowienia. Wykonaweca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy na wysokos$¢ stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania ich

Zamawiajacemu. Wykonawca opracuje co najmniej zestawienie obrazujace kwotg jaka w poszczegdlnych

stawkach lub cenach stanowia koszty wynikajace ze zmian kosztow zwigzanych z realizacja Umowy.

Zamawiajacy ma prawo weryfikacji wyliczen przedstawionych przez Wykonawce i zgloszenia wobec

nich uwag.
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Poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia oraz zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
zostang ustalone na podstawie wskaznika cen towaréw i ushig konsumpcyjnych, oglaszanego
w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesiacu poprzedzajacym ztozenie wniosku
o zmian¢ wynagrodzenia z tytutu okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19, mozliwa bedzie nie czgéciej niz raz na 12 miesiecy,
liczac od dnia zawarica Umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10%
warto$ci wynagrodzenia, okreslonej w art. 11 ust. 1 Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
obowigzywacé bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktdrym wprowadzono zmiane.

Przez zmiang¢ kosztow rozumie si¢ wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastgpujace
warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcg sg ustugi;

b)  okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 12 miesigcy.

ARTYKUL 22
SILA WYZSZA

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli
wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej,
powstate po dacie zawarcia Umowy.

Strona, ktorej dotycza okoliczno$ci Sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej moggce mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwtocznie powiadomi¢ druga Stron¢ podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia powzigcia informacji o jej zaistnieniu. O ile
Przedstawiciel Zamawiajacego nie poleci inaczej na pismie, Inzynier bedzie kontynuowat wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jak i bedzie mozliwy i bedzie poszukiwat
wszystkich uzasadnionych, alternatywnych $rodkow w celu wypelienia swoich zobowigzan, ktoérych nie
uniemozliwia zdarzenie Sity wyzsze;j.

W przypadku zaistnienia okolicznosci Sity wyzszej 1 ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji Umowy, jakie moze zostaé¢ przyznane Inzynierowi z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze Stron bedzie miata prawo rozwiaza¢ Umowg z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia.

ARTYKUL 24
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Inzynier zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Inzynierowi dane osobowe, tj. imi¢ i nazwisko, nr
telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Inzynier bedzie przetwarzat powierzone na podstawie Umowy dane osobowe wylacznie w celu realizacji
Umowy.

Inzynier zobowiazuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji Umowy do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych,
zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczefistwa, odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepisow z zakresu ochrony danych osobowych.

Inzynier zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
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Inzynier zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy oraz bedzie
prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Inzynier zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO,
danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegodlnosci nieudostgpniania ich innym podmiotom,
takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarowno podczas trwania Umowy, jak i po jej
ustaniu.

Inzynier moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu
wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowiazki, jakie zostaty
natozone na Inzyniera w Umowie, w szczegolnosci w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych
osobowych.

Inzynier ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne polecenie
Zamawiajacego, chyba, ze obowigzek taki nakltada na Inzyniera prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego, ktéremu podlega Inzynier. W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania
Inzynier informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Inzynier ponosi odpowiedzialno§¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescia Umowy,
RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a
W Szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Inzyniera do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w
formie pisemnej i mailowej.

Inzynier na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Inzynier zobowigzuje sie,
pod rygorem niezwlocznego rozwigzania Umowy, do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Inzynier po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji
Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym Inzyniera powiadomi Zamawiajacego pisemne o fakcie usuniecia danych.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢é wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Inzyniera warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych
osobowych.

ARTYKUL 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa sporzadzona zostala w jezyku polskim.

Inzynier nie ma prawa cedowania swoich uprawnien i wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez
pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem niewaznosci.

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o formie pisemnej, oznacza to, iz forma ta zastala zastrzezona pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, w
tym w szczegdlnosci:

1) ustawa Kodeks cywilny,

2) ustawa PZP,

3) ustawa Prawo budowlane,

4) ustawa Prawo ochrony srodowiska.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewazno$ci pozostalych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie Umowy bedzie niewazne w calosci lub czgsci, nie bedzie to mie¢ wptywu na
moc obowigzujaca pozostatej jej czgéci. W takim przypadku Strony zastapig niewazne postanowienie
postanowieniem majacym moc prawna, ktore odpowiada¢ bedzie w mozliwie najpetniejszym zakresie
celowi niewaznego postanowienia i bgdzie miato w istotnym stopniu rownowazne skutki ekonomiczne.
Wykonawca informuje, Ze posiada / nie posiada status(-u) duzego przedsigbiorcy,
w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.).
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ARTYKUL 26
ZALACZNIKI

1. Integralng cze¢s¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:
a) Opis przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 1),
b) Wykaz elementéw rozliczeniowych (zatacznik nr 2),
c) Opis Zadania objetego wykonywaniem czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu

zamoéwienia (zalgcznik nr 3),

d) Wykaz 0sob, ktore Inzynier Kontraktu skieruje do wykonania zamowienia (zatacznik nr 4),

2) integralng cz¢$cia Umowy sg rowniez Dokumenty wskazane w art. 3 ust. 4 Umowy.

2. W odniesieniu do zobowigzan Inzyniera okreslonych w Umowie, Umowe oraz dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupelniajace w taki sposob, ze w
wyniku znalezionych dwuznacznosci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Inzynier nie moze
ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej starannosci.

ARTYKUL 27
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego 1 egz. dla Inzyniera
Kontraktu.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY:

Finansowanie przewidziano: dziat ............... rozdzial ... ............ $ e

dysponent srodkow finansowych: ..........................

Elektronicznie

F|||p podpisany przez
, Filip Kolarczyk

Kola nczyk Data: 2022.04.29

. 10:56:40 +02'00'
Sporzadzil:

Biuro prawne
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