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UMOWA nr 1/WFZ.271.10.2021

zawarta w dniu ...........ccee........ pomiedzy

Gming Miejska Ztotoryja, z siedziba w Ztotoryi, PI. Orlat Lwowskich 1,

NIP 694-15-66-116, Regon 390-647-653,

reprezentowang przez

Roberta Pawtowskiego — Burmistrza Miasta Ztotoryja

przy kontrasygnacie

Grazyny Soi — Skarbnika Miasta Ziotoryja

zwang dalej ,Zamawiajgcym”
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reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Wykonawcg”

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu,
przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pozin. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1
DEFINICIE
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia oznaczaja:

1) Umowa - umowa o wykonanie robot budowlanych, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie oraz zatacznikach, ktérej
integralng czeé¢ stanowia: SWZ, oferta Wykonawcy, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

2) Przedmiot umowy — zadanie inwestycyjne okreélone w § 3 umowy, zlecone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy;

3) Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, z ktéra Wykonawca, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, zawrze umowe
0 wykonanie czesci przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug;

4) Dokumentacja projektowo — techniczna — zbiér nastepujgcych dokumentéw:

a) opis przedmiotu zaméwienia okreélony w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz ze
zmianami wyniktymi w trakcie procedury przetargowej,

b) projekt budowlany,
c) szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
d) porozumienia, uzgodnienia i wytyczne do projektow,

e) instrukcje wykonania, montazu dostarczone przez dostawcéw materiatow, ustalenia
z Projektantem akceptowane przez Zamawiajgcego, a takie wiasciwe dokumenty
gwarancyjne.
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5) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Zamawiajgcego do
wykonywania w jego imieniu praw i obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

6) Kierownik budowy — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce do realizowania praw
i obowigzkdw wymienionych w ustawie Prawo budowlane, zaakceptowana pod wzgledem spetniania
wymagan okreslonych w SWZ przez Zamawiajgcego przed podjeciem obowigzkow.

7) Kierownik robot braniowych — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
do bezpos$redniego nadzoru robdt na poszczegdlnych stanowiskach roboczych, przede wszystkim
w zakresie jakosci robot i ich koordynacji w ramach poszczegdlnej branzy, tj. budowlanej,
elektrycznej, sanitarnej i instalacyjnej. Kierownik robdt powinien pozostawaé z Wykonawca
w stosunku zatrudnienia lub statego zlecenia, w wymiarze czasu pracy zapewniajagcym jego
dostepnosc dla pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

8) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, zabezpieczone w szczegdélnosci pod katem BHP, oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i utrzymywane przez Wykonawce, przekazane Wykonawcy protokotem
przez przedstawiciela inwestora zastepczego - Zamawiajgcego oraz DSDiK we Wroctawiu.

9) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1333) i akty wykonawcze do tej ustawy.

10) Wada — cecha zmniejszajagca warto$¢ lub uzytecznosé¢ wykonanych robét lub ich czesci,
materiatow, urzadzen itp., ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robot wykonanych niezgodnie z projektem
budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robot oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa badz
sprzecznych z wymogami Zamawiajgcego.

11) Roboty zamienne — roboty wykonywane w ramach przedmiotu umowy, akceptowane przed ich
podjeciem przez Zamawiajgcego, a wynikajgce na etapie realizacji z uzgodnied szczegétow
technologii wykonania, aktualizacji rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalno — uzytkowych. Wartosci
czastkowe robdt zamiennych bilansowane s3 wzajemnie w ramach wartosci umowy okreslonych
w § 17 ust. 1.

13) Rohoty dodatkowe — roboty nie objete przedmiotem umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania
nastgpita w toku realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie
zawierania umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci. Realizacja robdt dodatkowych moze
nastgpi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, zgodnie z procedurg przewidziang w ustawie Pzp.

14) Roboty uzupetniajace — nie dotyczy.

15) Odbidr koricowy — protokolarne, z udziatem przedstawiciela DSDiK, przekazanie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce przedmiotu umowy w stanie gotowym do eksploatacji. Odbior koncowy moze
nastgpic¢ po pozytywnym zakonfczeniu wszystkich odbioréw czesciowych i akceptacji Zamawiajgcego.
Przed odbiorem koricowym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji dokumentacje
powykonawczg w petnym zakresie okreslonym w § 1 pkt 18 oraz § 19 ust. 10 umowy. Do odbioru
koricowego zastosowanie majg odpowiednie zapisy § 19.

16) Odbiér ostateczny — komisyjny, potwierdzony protokotem, odbidr stanu wykonanych robdt
budowlanych dokonany przed koricem uptywu terminu gwarancji jakosci.
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17) Odbiér czesciowy — protokolarne, z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy, potwierdzenie
wykonania czesci robét, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Do odbioru czesciowego zastosowanie
majg odpowiednie zapisy § 19.

18) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sktadajgca sie z:
a) dokumentacji wymaganej przepisami Prawa budowlanego,
b) uzupetnionego dziennika budowy,
¢) o$wiadczeri kierownika budowy,

d) projektu technicznego z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku prowadzenia
robot,

e) protokotéw odbioréw,

f) atestow, certyfikatow jakosci, instrukcji obstugi, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami (PN) itp.,

g) gwarancji materiatéw i urzadzen,

h) oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu naleznosci i braku niezaspokojonych roszczen
ze strony Podwykonawcéw w zakresie objetym umowa.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przygotowana i podpisana przez przedstawiciela
Podwykonawcy (jezeli dotyczy), kierownika budowy oraz zweryfikowana przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokumenty powinny by¢ dostarczane w oryginale. Dopuszcza sie w przypadkach uzgodnionych
z Zamawiajgcym dostarczenie poswiadczonej przez kierownika budowy kopii dokumentu
oryginalnego - nie dotyczy to oéwiadczen o zaspokojeniu roszczen Podwykonawcow, ktére moga byc
ztozone wytgcznie w oryginale.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé szczegotowy spis zawartosci i przekazywanych
dokumentdéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

19) Gwarancja jakosci (gwarancja) — zobowiazanie Wykonawcy do usuniecia wady fizycznej —
naprawienia wadliwie wykonanych robét lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (materiatu,
urzgdzenia) — jezeli wady te ujawniajg sie w okresie gwarancji, opisanych szczegétowo w § 21 umowy.
Potwierdzeniem powyzszego jest zlozenie przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej Jakoéci,
sporzadzonej przy zachowaniu zasad okreslonych w § 21 ust. 3 umowy.

20) Rekojmia za wady — odpowiedzialnoéé Wykonawcy za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

21) Instrukcja uzytkowania — dokument sporzadzony przez Wykonawce, okreslajacy procedury
i zasady eksploatacji urzadzer i instalacji wbudowanych przez Wykonawce, zawierajgcy:

a) tabelaryczne zestawienie wbudowanych urzadzen i opisang lokalizacja ich montazu
oraz wskazaniem nazwy, iloéci, numeréw fabrycznych i ceny tych urzadzen,

b) harmonogramy przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych koniecznych
do przeprowadzenia w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjami producentéw
materiatéw, wyrobdw i urzadzen,
c) podziat na branze,
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d) niezbedne rysunki, plany oraz schematy instalacji i urzadzen.

22) Termin zakonczenia robét budowlanych — dziern potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego faktu wykonania wszystkich prac wynikajacych z zakresu danego zadania.

23) Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia - dzien, w ktérym nastepuje
protokolarne przyjecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy po dokonanym bezusterkowym
odbiorze koncowym wraz z petna dokumentacja powykonawczg przediozong przez Wykonawce
i sprawdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po dokonaniu wszystkich niezbednych
odbiorow.

24) ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z péin. zm.)

§2
OSWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy, ktéra stanowi wazne i prawnie wigzgce dla Niego
zobowigzanie;

2) pozostaje przedsiebiorstwem prawidiowo utworzonym, istniejgcym i prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg zgodnie z prawem polskim, oraz ze w stosunku do niego nie zostat
zfozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu lub
wniosek o otwarcie postepowania naprawczego, ani tez nie zostata otwarta likwidacja;

3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania,
ktérej strong jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Wykonawce;

4) posiada odpowiednie srodki i wiedze niezbedne do nalezytego wykonania umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, a jego sytuacja finansowa
pozwala na realizacje wynikajacych z niej zobowigzan, bez pobierania zaliczek
od Zamawiajacego;

5) bedzie nalezycie reprezentowaé Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych
dotyczacych realizacji zadania w tym uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii, badan
i ekspertyz, a w szczegolnosci spetnia¢ wymagania wiasciwych organdw;

6) zapewni wykonanie przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny
z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

7) do realizacji przedmiotu umowy uzyte zostang materiaty i wyroby, ktére posiadajg
wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz opisane w SWZ, atakie posiadajg wazine atesty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawione dokumenty materiatowe beda opisane przez
kierownika budowy klauzulg zgodnosci dostarczonych i wbudowanych materiatow i wyrobow
z projektem;

8) dostarczone urzgdzenia i materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, bedg nowe
fabrycznie, niewybrakowane, dopuszczone do uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej
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Polskiej, badz Unii Europejskiej; montowane urzadzenia i uzyte materiaty beda posiadaty
atesty, certyfikaty Iub aprobaty zgodnosci z PN, badi odpowiednimi normami
obowigzujgcymi kraje Unii Europejskiej;

posiada wymagane powszechnie obowiazujgcymi  przepisami prawa pozwolenia
i uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy odwiadcza, ze:

1)

2)

3)

posiada zdolno$¢ do zawarcia umowy, ktdra stanowi wazne i prawnie wigzgce dla Niego
zobowigzanie;

zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania,
ktorych strong jest Zamawiajacy oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigigcego Zamawiajgcego;

posiada srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania umowy;

wskazane konkretne produkty majg charakter ogdlny i przyktadowy; ilekro¢ w opisie
przedmiotu zamowienia, w tym w projekcie, czy przedmiarze postuzono sie znakiem
towarowym, patentem lub wskazano pochodzenie materiatu czy urzadzenia, nalezy rozumie¢
i bra¢ pod uwage réwniez rozwigzania lub produkty réwnowazne, czyli o parametrach nie
gorszych od opisanych w dokumentacji, zzachowaniem tych samych standardow
technicznych, technologicznych i jakosciowych, co oznacza, ze opis przedmiotu zamowienia
nie zmierza do ograniczania konkurencji.

§3

PRZEDMIOT UMOWY
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego oznaczonego sygnaturg
WFZ.271.10.2021 Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn.
»Realizacja odcinka L w ramach zadania pn.: ,Ograniczenie niskiej emisji poprzez
rozbudowg $rédmiejskich drég rowerowych na terenie miasta Ztotoryja”
Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego RPO WD 2014-2020, O$ priorytetowa
3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych,
Poddziatanie 3 - 3.4.3 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AJ.
Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa $rédmiejskich drég rowerowych w Ztotoryi -
odcinek L (ul. Chojnowska od skrzyzowanie z ul. Cmentarng i ul. Legnicka od skrzyzowania z
ul. Chojnowska do skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego). Szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia zawiera dokumentacja techniczna, ktéra stanowita zatacznik nr 8 do SWZ.
Podstawowy zakres inwestycji dla odcinka L (ul. Chojnowska, ul. Legnicka) objety
projektem zaktada:
— budoweg Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej od

skrzyzowania z ul. Cmentarng do skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego

— wprowadzenie organizacji ruchu docelowego
— roboty porzadkowe
Realizacja planowanej inwestycji powinna uwzgledniaé mozliwe do zastosowania
energooszczgdne technologie i s$rodki techniczne oraz ograniczenie niekorzystnego
oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw) zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania.
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Zakres zamdwienia obejmuje m.in.:

a.

b.

=

xR

organizacje budowy w tym m. in.: organizacje zaplecza budowy i zaplecza socjalnego
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

odpowiednie oznakowanie, w tym tablicg informacyjng i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt oraz zabezpieczenia miejsca prac przed dostepem oséb trzecich;
uporzadkowanie terenu w trakcie trwania prac oraz po zakonczeniu robdt;
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektdéw sgsiadujgcych do stanu z dnia
przejecia frontu robot;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
Podwykonawcow;

prowadzenie dziennika budowy;

stworzenie planu BIOZ-jezeli dotyczy;

informowanie Zamawiajgcego na biezgco o mozliwych niedotrzymaniach termindw,
lub sytuacjach zagrazajgcych dotrzymaniu termindw;

uczestniczenie w naradach rady budowy;

petng komunikacje z Inspektorem nadzoru budowlanego;

zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu;
uzyskanie u zarzgdcy drég pozwolenia na prowadzenie prac, dojazd i wyjazd
z budowy, jesli takie jest wymagane;

naniesienia w projekcie zmian, ktore wynikty w trakcie robét i przygotowanie ich do
akceptacji przez projektanta — zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane;

pokrycie kosztdw realizacji rob6t w okresie obnizonych temperatur;

przeprowadzenie koniecznych pomiardw i préb w tym obstugi geodezyjnej oraz
pokrycie ich kosztow;

dokonanie niezbednych odbioréw przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne
(np. Panstwowa Inspekcje Sanitarng, Panfstwowa Straz Pozarng, Panstwowa
Inspekcje Pracy, dozar techniczny, itp.) — jezeli dotyczy;

zadbanie o bezpieczenstwo oséb postronnych poprzez odpowiednie oznaczenie
i zabezpieczenie placu budowy;

przeszkolenie o0sOb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen i systeméw — jezeli dotyczy;

Wykonawca wykona takie wszystkie inne czynnosci, jakie s3 niezbedne
do zrealizowania zadania inwestycyjnego, jego odebrania oraz uzytkowania zgodnie
z projektem, uzgodnien projektow i pozwolen lub obowigzujgcych przepiséw prawa,
m. in.: wykona wszystkie czynnosci zwigzane z przestrzeganiem zasad BHP
i utrzymaniem porzadku na terenie budowy; wykona wszystkie niezbedne projekty,
uzgodnienia, czy pomiary kontrolne zwigzane z prawidtowoscig prowadzonych robot;
dokona wszelkich uzgodnien, konsultacji, nadzoréw; wykona czynnosci zwigzane ze
sktadowaniem i utylizacjg odpadow.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie:
1. Zapoznac sie z dokumentacjg techniczng. Zamawiajgcy zwraca uwage na porozumienia,
uzgodnienia i wytyczne w niej zawarte.
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Wykona¢ obowigzki wskazane w SWZ i w postanowieniach niniejszej umowny oraz
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Konsultowaé z Zamawiajgcym proponowane rozwigzania techniczne i materiatowe
oraz kolejnosci wykonywanych prac.
Uzyska¢ niezbedne do wykonania zamdwienia: mapy, inwentaryzacje geodezyjna,
uzgodnienia, decyzje, zgody, warunki, opinie i pozwolenia.
Uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego u zarzadcy drogi jezeli dotyczy.
Na wtasny koszt sporzadzi¢ i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu drogowego
ponoszgc koszt jego wykonania, wdrozenia i utrzymania oraz zapewni¢ bezpieczne warunki
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét.
Przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych bad?
sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takie udzielone
odpowiedzi (zajmowane stanowiska).
Informowaé Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru o koniecznoéci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Do zadan inspektora nadzoru nalezy dokonanie oceny zasadnosci zgtaszanych
robot dodatkowych i zamiennych.
Informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy oraz ustnie
(telefonicznie) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie wykonywania
robét zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ w organizacji i technologii robot uwarunkowania,
iz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dokonac¢ odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, w okresie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia. Jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku, jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé
odpowiednie odkucia badZ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét a nastepnie
przywrdécic je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.
Zapewni¢ w czasie budowy na terenie budowy, w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego, nalezytego fadu, porzadku, przestrzegania przepisw BHP, ochrony
znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdw i sieci oraz urzadzeri uzbrojenia terenu
i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.
Uzyska¢, wiasnym kosztem i staraniem, zgode na dojazd transportu budowlanego do terenu
roboét (w razie potrzeby).
Wykonywac¢ na biezgco prace porzadkowe na drogach dojazdowych a po zakoriczeniu robét
odtworzy¢ (naprawi¢) uszkodzone z winy Wykonawcy drogi dojazdowe i przylegie tereny.
Usung¢ w sposdb docelowy i skuteczny wszelkie awarie i szkody powstate na terenie
prowadzonych robét.
Zachowac szczegblng ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt w miejscu przypuszczalnego
przebiegu sieci podziemnych.
Odpowiednio wydzieli¢, zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ narzedzia i urzadzenia mogace stwarza¢ zagrozenie dla oséb
trzecich w przypadku ich dostepnosci.
Wywieié i zutylizowac, na wlasny koszt, materiaty pochodzace z rozbidrek.
Usuwac na biezaco odpady powstate w wyniku realizacji robdt oraz przetransportowad je
w miejsce unieszkodliwiania odpadéw oraz udokumentowac sposobu ich zagospodarowania.
Prowadzi¢ prawidtowa gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
umowy oraz przestrzega¢ zasad ochrony Srodowiska (m.in. zapobiegaé powstawaniu
odpadow, ograniczac ich ilosci i ich negatywne oddziatywania na Srodowisko, zapewni¢ ich
odzysk oraz prawidtowe unieszkodliwianie); a takie prowadzi¢ roboty w sposob
7|Strona



19;

20.
21.

22.

23

24,

25.
26.

27.

Fundusze . : Unia Europejska
Europejskie - Fpl:ﬁ._::o&pohm % Lwopenk Funduz
F-ogramRegiorainy ! Auratjy Reganalaeqe

zatgcznik nr 9 do swz

uwzgledniajacy ochrone gleby, ziemi, powietrza, ptakow, nietoperzy i stanu akustycznego
srodowiska, a takie 0sob oraz w sposob zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami
srodowiskowymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie prowadzonych robét, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za
ochrone ptakéw, nietoperzy, drzew i krzewdw oraz emisje hatasu w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Posiadac polise ubezpieczeniowg zgodnie z zapisami § 16.

Opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie
z wymogami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126)-jezeli dotyczy.

Przerwa¢ roboty budowlane na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczyc
wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

Wykonaé prace i czynnosci niewymienione wprost w umowie, a potrzebne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Po wykonaniu robot budowlanych zgtosi¢é Zamawiajagcemu pisemnie prace do odbioru
i uczestniczy¢ w pracach komisji odbiorowej.

Zagwarantowac obstuge geodezyjna.

Wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji
papierowej, w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie.

Zgtosi¢ wykonane prace do zasob6w geodezyjnych.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajagcego w ramach realizacji postanowiert umowy nalezy
w szczegolnosci:

a. konsultowanie z Wykonawcg proponowanych rozwigzan i kolejnosci wykonywanych
prac;
protokolarne przekazanie placu budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

e. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
W przypadku, gdy podczas realizacji niezbedne jest podjecie ustalenn wykraczajacych poza
zakres uprawnien Inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
jak rowniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej.

oo o

§6
TERMINY REALIZACII UMOWY
Strony ustalajg terminy zakonczenia robét budowlanych na 30 czerwca 2021 r.
Za termin zakonczenia robdt budowlanych uznaje sie dzien potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego faktu wykonania wszystkich prac wynikajgcych z danego zadania.
Wykonawca najpdiniej w terminie wskazanym w ust. 1 zglosi Zamawiajgcemu, zgodnie

z zapisami § 19, gotowos¢ do odbioru koricowego.
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§7
ZAKRES UMOWY

Umowa zostata sporzgdzona na podstawie:

1.
2
3s

Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
Oferty Wykonawcy,
Zawiadomienia o wyborze oferty przez Zamawiajgcego.

§8
OSOBY DO REALIZACII

Zamawiajacy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcg i koordynacji
realizacji inwestycji:
Wykonawca wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Zamawiajgcym i koordynacji
realizacji inwestycji: ......coovcvvenn... B e R
Wykonawca ustanawia klerowmka budowy ............................................................................. ,
ktory posiada odpowiednie uprawnienia .............cc.coeeeeveceeeceeee N eoemvreveoeosonn. Z dia

O aF=Te =11 TR o] .07 S ——
Zmlana osoby okreslonej w wust. 3 powyiej wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego. Przy czym doswiadczenie zawodowe kierownika budowy musi by¢ zgodne
z zapisami SWZ. Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy powoluje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreélajg przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

§9

WSPOLDZIALANIE STRON
W zakresie wzajemnego wspétdziatania podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy
i Wykonawca zobowiazuja sie dziata¢ bez zbednej zwioki, przestrzegajagc obowigzujgcych
przepisow prawa i ustalonych zwyczajow.
W sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda
porozumiewac sie pisemnie, w spos6b zapewniajacy doreczenie korespondencji adresatowi,
lub poprzez poczte elektroniczng oraz poprzez wpisy w dzienniku budowy, w przypadkach
przewidzianych prawem.
Porozumiewanie sie poprzez poczte elektroniczng nastapi poprzez wskazane adresy:
Po stronie Zamawiajgcego: ...
Po stronie Wykonawcy: .. e
Obie strony sg zobownazane do potwrerdzema faktu otrzymania wiadomosci poprzez tzw.
maila zwrotnego.
Zamawiajacy i Wykonawca w razie potrzeby zorganizujg narady koordynacyjne z udziatem
uczestnikow procesu budowlanego, ktérych obecnos$é jest uzasadniona na danym etapie
realizacji przedmiotu umowy. Obecno$¢ na naradach jest obowigzkiem Stron.

§10
MEDIA
Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu
umowy, dostawe wody, energii elektrycznej, zrédet ciepta, tacznoéé telefoniczng i poczte
elektroniczna.

9|Strona



3.

Fundusze n : Unia Europejska
: zeczpoipolita Sl Lo
EUI'ODEJ?I_(_IE_ - Polka % L oag;.i.;-._ ...j.b..
Pogram Regorsng : Quracjy Regansinege

zatacznik nr 9 do swz

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni odprowadzenie $ciekéw bytowo
produkcyjnych oraz usuniecie i utylizacje odpaddw powstatych w wyniku realizowanego
przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa.

§11

TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt: zabezpieczy¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie
teren budowy, a takie w ramach potrzeb zaplecze biurowo - sanitarne, a takze zapewnic
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oséb i mienia znajdujgcego sie na jego terenie, strzec
w ciggu catej doby terenu budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych.
W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materialy i odpady niezwlocznie usuwat poza teren
budowy.
Na terenie budowy majg prawo znajdowac sie wytgcznie materiaty i sprzet przeznaczony do
realizacji przedmiotu umowy.
Na terenie budowy moga sie znajdowac wytacznie materiaty i urzadzenia oznakowane
znakiem bezpieczenstwa, posiadajace wazne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania
badz swiadectwa zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Materiaty z wykopu (roboty ziemne), gruz budowlany oraz ztom podlegajg usunigciu z terenu
budowy. Wykonawca zobowiazany jest dochowac wszelkich wymogow i obowigzkow, jakie
naktadajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu
robot teren budowy i tereny dziatek przylegajacych.

§12
MATERIALY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 8 wrzesient 2016 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy,

f) posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym, zgodnie z zapisem w
ust. 1 niniejszego paragrafu, z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg poleceri Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleced w terminie 14 dni, ma
prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).
Materiaty, wyroby, urzadzenia i technologie, uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia
i wszelkim uzgodnieniom dokonanym w tym zakresie z Zamawiajagcym. Jezeli dokumentacja
projektowa wskazuje znak towarowy, patent lub pochodzenie nalezy przez to rozumieé i bra¢
pod uwage rowniez rozwigzania lub produkty rownowaine, czyli o parametrach nie gorszych
od opisanych w dokumentacji, z zachowaniem tych samych standardéw technicznych,
technologicznych i jakosciowych. Powyisze oznacza, ze opis przedmiotu zamdwienia nie
zmierza do ograniczania konkurencji, a wskazane konkretne produkty maja charakter ogélny
i przyktadowy.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych materiatéw, wymagane dla nich przepisami prawa odpowiednie
certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci itp.
Dokumentacje w tym zakresie, Wykonawca winien przechowywac na budowie i przekaza‘é IE!
Zamawiajgcemu w dokumentacji poodbiorowej (operat kolaudacyjny).
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ badania jakosci
wbudowanych materiatéw i wyrobéw lub wykonanych robét. Koszt tych badari ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy poniesione koszty badan, jezeli badanie
potwierdzi odpowiednig jako$¢ materiatdw. Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od takiego
badania.
Jedli Zamawiajgcy, w oparciu o badania, o ktérych mowa powyiej w ust. 7 stwierdzi, ze
materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone przez Wykonawce do wykonania robét nie
odpowiadaja wymogom, okreslonym powyzej w ust. 2 moze zazgdac:
a) usunigcia tych materiatéw, wyrobéw i urzadzen z terenu budowy w wyznaczonym
terminie,
b) zastapienia tych materiatéw, wyrobow i urzadzern innymi, spetniajgcymi wymagania
ust. 2,
c) usuniecia tych materiatéw, wyrobdw i urzadzen i ponownego wykonania czesci robét,
przy uzyciu materiatéw, wyrobdw i urzadzen spetniajgcych wymogi, okreslone ust. 2.

§13
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, zawierajgc z nimi - po akceptacji Zamawiajacego - stosowne umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaftujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnie;j
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy, zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
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umowy, po czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcom, kwota za
dane prace wynikajaca z umowy z Podwykonawca nie moze by¢ wieksza niz kwota wskazana
przez Wykonawce w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajagcy w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy
o Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Postanowienia ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamowienia Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedioieniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleinych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 9.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo

c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub czynnoéci wskazanych w ust. 14, badz przekazania do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy
potraci kwote wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zawarcia przez Wykonawce umoéw przelewu
wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcéw naleznych im za wykonane roboty w ramach
niniejszej umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajgcego.

Ostateczne rozliczenie robdt z Wykonawca nastapi po pisemnym potwierdzeniu przez
Podwykonawce rozliczenia pomiedzy Nim i Wykonawcq, zgodnie z zapisem § 18 ust. 16.

Wykonawca oswiadcza, 7e podmiot trzeci .. A R S AR TSR AT i e e
na zdolnosci ktérego Wykonawca powofywaf sie sk#adajqc oferte, celem wykazanla spetnienia
warunku udziatu w postgpowaniu dotyczacego .........moomrverreenennn, zrealizuje roboty lub

ustugi, do wykonania ktérych zdolnosci te byly wymagane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykoriawca powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcy winien przedstawi¢ przy odbiorze
koricowym robdt oéwiadczenie o nie realizowaniu robét przez zadnego podwykonawce.

§14

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami SWZ, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 . poz. 1320 ze
zm.), przez Wykonawce lub Podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czesci
zaméwienia podwykonawcy), 0séb wykonujgcych roboty budowlane, polegajace na
bezposrednim  (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych przy nastepujacych
czynnosciach w zakresie realizacji zamowienia: prace zwigzane z realizacjg robét drogowych.
Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujgce czynnoéci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.
Wykonawca i Podwykonawca w celu potwierdzenia warunkdéw, o ktérych mowa powyzej, na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym
jednak niz 3 dni robocze, przedstawi oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 oraz umowy o prace tych oséb.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL, wynagrodzenia). Do
zidentyfikowania powinny by¢ mozliwe: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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Zamawiajacy w celu spetnienia zapiséw moze réwniez zazgdac oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane
powyzej czynnosci. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztoienia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawecy lub
Podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyzej.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia
czynnosci Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony w czasie trwania umowy przypadek.

Jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3-5 niniejszego paragrafu, sktada
(wraz z ttumaczeniem na jezyk polski) rdwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moie zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie wykonywania
obowigzkéw przez siebie lub swoich pracownikéw oraz Podwykonawcéw. Strony, na
potrzeby umowy, pod pojeciem pracownikdw rozumieé¢ beda osoby zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace, jak tez wspotpracujace z nim, czy tez Swiadczace
ustugi na podstawie innych stosunkéw prawnych.
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ roszczenia osob trzecich, wynikajgce lub zwigzane ze
szkodami powstatymi przy realizacji umowy.

§16

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazuje sie przez czas trwania prac do utrzymania ubezpieczenia
obejmujgcego odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia (OC
deliktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogacych wystapi¢ szkéd, nagtych zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia do dnia
ukoniczenia robét, przedtuzony o jeden miesiac.

§17
WYNAGRODZENIE
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Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe okreélone
w Ofercie Wykonawcy w wysokosci:

cereeeennneeens Z1 DrUtto
(STOWIIE: oottt e :
WY RWOA BREOL v iiiiiininninimmsmsismamsommemmenmmn e s 28
L I |
POAAEEK VAT ..ottt st st s sse st seeessses s erssenassseessseeneesas 2
(stownie: ....ceuueee. cals

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera:

2.1. wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uznat za niezbedne dla
terminowego i prawidfowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami podatki i optaty.

2.2. niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, tj. m. in.: koszty robét
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza i terenu budowy,
koszty medidw (dostawa wody, usuwanie $ciekdw, wywédz émieci, oswietlenie,
zasilanie w energie elektryczng, telefon, itp.), dozorowanie, koszty urzadzeri oraz
wyposazenia budowli w instalacje iurzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwoéc
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty pozyskania i przywozu
materiatdw, wywozu i utylizacji odpaddw powstatych w wyniku realizacji robét, jak
rowniez wszelkich optat zwigzanych z niezbednymi decyzjami i wskazaniami
administracyjnymi, koszty sporzadzenia niezbednych dokumentacji i instrukcji,
odbioréw, koszty dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej, koszty zajecia pasa
drogowego, koszty zaprojektowania, wprowadzenia i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania wyzszego wynagrodzenia.

§18

ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktur.
Zamawiajacy dopuszcza platnosci czesciowe. Pierwsza platno$é czesciowa, po wykonaniu
min. 50% prac przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czeéciowej bedzie stanowit bezusterkowy protokét
czgéciowego odbioru robét podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Kierownika budowy.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit bezusterkowy protokét
koricowego odbioru robdt podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Kierownika budowy.
Przedmiotem odbioru koricowego s3 zakoriczone, kompletne prace budowlane dotyczace
przedmiotu niniejszej umowy.
Ptatno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT. Pfatno$¢ dokonywana bedzie za pomoca mechanizmu podzielonej
ptatnosci.
Wskazany na fakturze rachunek bankowy stuzy do dziatalnosci gospodarczej.
Zamawiajacy bedzie regulowat swoje zobowigzania z umowy wylacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku braku mozliwosci zrealizowania ptatnosci
w ten sposéb z uwagi na okolicznosci, co do ktérych wine ponosi Wykonawca,
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w szczegolnosci z uwagi na brak rachunku bankowego, o ktérym mowa w art. 108e ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685),
odsetek za zwfoke nie nalicza sie. Zaptata nie zostanie wykonana do momentu, w ktérym
realizacja ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci stanie sie mozliwa.
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, wystawionych
w zwigzku z realizacja umowy, jest numerem zawartym w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz  wykreélonych
i przywréconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
i jest wiasciwy dla dokonania rozliczer metodg podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, niz wskazany na
fakturze, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek z faktury za$ Zamawiajgcy
podejmie kroki zgodne z ustawa.

Wykonawca oswiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca bedg prowadzone w PLN.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé przeniesienia swoich
wierzytelnosci na osoby trzecie.

Zamawiajgca umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, przestanie ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez
Zamawiajgca: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu faktury (w formie kserokopii potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem”)
obejmujgce wynagrodzenie za zakres robdt wskazanych w umowie z Podwykonawcg oraz
dotgczy pisemne oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw, stwierdzajacych, iz nastapito
wygasniecie wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcami z tytutu
zawartych przez Wykonawce umow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych oswiadczen bezpoérednio

u Podwykonawcow.
Powyzsze zapisy stosuje sie do umow zawartych z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy moze powstrzymac sie z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§19
ODBIORY

Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem
do dziennika budowy z réwnoczesnym powiadomieniem pisemnym na trzy dni robocze przed
terminem, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu beda gotowe do odbioru.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformowat Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych, ma obowigzek, na zgdanie Inspektora, odkry¢ lub
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wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania i oceny robdt, a nastepnie na wiasny koszt

przywrdcic stan poprzedni.

Przedmiotem odbioru czgSciowego bedzie bezusterkowe wykonanie czeci przedmiotu

umowy zgodnie z zapisem § 18 ust. 2 niniejszej umowy.

Wraz ze zgloszeniem gotowoéci do odbioru czeéciowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktdrej mowa w § 19 pkt 10, dotyczaca

zakresu odbioru.

Z czynnosci odbioru czesciowego bedzie spisany protokét. Protokét z odbioru czesciowego

podpisany bez zastrzezen przez strony bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT.

Wykonawca zawiadomi pisemnie lub mailem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czesci

robét.

Przedmiotem odbioru koricowego bedzie bezusterkowo wykonany kompletny przedmiot

umowy.

Po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie

lub mailem z gotowos¢ do odbioru koricowego oraz dokona wpisu w dzienniku budowy.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza, skiadajaca sie z dokumentow

przewidzianych prawem i wymaganych przez Zamawiajgcego w§ 1 pkt 18, a takie

oswiadczenie Kierownika budowy o:

a. zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie — w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu

oraz:

. Kartg Gwarancyjng Jakosci rob6t na przedmiot umowy (zatgcznik do niniejszej umowy),
karty gwarancyjne producentéw urzadzen oraz instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen
i wykonanych prac,

d. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytku i eksploatacji urzadzen

zamontowanych w ramach realizowanego przedmiotu umowy,

operat geodezyjny powykonawczy,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami i kwalifikacjg projektanta,

dokumentacje zamienng — jezeli dotyczy

protokoty badan i sprawdzen,

i. dziennik budowy,

j. atesty i certyfikaty potwierdzajace, ze uzyte materiaty budowlane sa dopuszczone do
obrotu (z adnotacjg kierownika budowy)

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy zostat wykonany i nie

bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, o ktérych mowa

w § 1 pkt 18 oraz § 19 ust. 10, wyznaczy date rozpoczecia Odbioru koncowego.

lezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany tj. roboty nie zostaty

zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 10, odméwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia gotowoéci do dokonania

Odbioru koricowego.

Zamawiajacy rozpocznie procedure odbiorowg najpdiniej w terminie 14 dni od spetnienia

wymagan okreslonych w poprzedzajacych ustepach.

Sm oo
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci Odbioru koricowego bedzie spisany protokdt, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jezeli Zamawiajgcy uzna, Ze pomimo ich

stwierdzenia warunkowy Odbidr koricowy jest mozliwy.

Jezeli w toku czynnosci komisji Odbioru koricowego lub Odbioru ostatecznego zostang

stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a. jezeli wady/usterki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich usuniecia,

b. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

i. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania wadliwych elementéw po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek,
na podstawie, ktérego Zamawiajgca ustali termin odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.

Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie terminie,
usunie je Zamawiajacy, obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce, poprzez
potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji.

Odbidr ostateczny odbedzie sie przed koricem uptywu okresu gwarancyjnego wynikajgcego
z termindw gwarancji okreslonych w niniejszej umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z min. 10-dniowym
wyprzedzeniem.

§20
ZABEZPECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wwysokosci 5% wynagrodzenia brutto 1. ciwmsmissnassssasseassaitly, (Slownie

brutto: . v etetterteteseuesshbesessEeseseseatstasssene et beseeara et et seseassaesnterersreean o

Zabezpleczeme whniesione Jest w formle 5 e
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpleczenla na
jedng z kilku form wskazanych w SWZ.

Strony ustalaja, ze:

a. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................zt, wniesione w dacie
zawarcia umowy stanowi cze$c zabezpieczenia, ktére zostanie zwrécone Wykonawcy po
wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .....ccennee S .
wniesione w dacie zawarcia umowy jest przeznaczona jako zabezpieczeme roszczen
z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 3 lata od daty
dokonania bezusterkowego odbioru koficowego robot.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z ustawg Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach
okreslonych w ustawie Pzp, tj.:
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a. kwota, o ktérej mowa w § 20 ust. 4 lit. a), jest zwracana w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b. kwota, o ktérej mowa w § 20 ust. 4 lit. b), jest zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, jezeli nie bedzie zaliczona na poczet roszczen
z tytutu rekojmi.

§21
GWARANCIJA i REKOJMIA
Za wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci.
Okres gwarancji jakoséci, zgodnie z przedstawiong ofertg Wykonawcy, wynosi 3 lata
I eveorineeennee. Miesiecy liczae od dnia odebrania (bez uwag) przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamoOwienia i podpisania protokotu koricowego odbioru robét.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego, Wykonawca ztozy Karte Gwarancyjng Jakosci,
jako zobowigzanie do usuniecia wad fizycznych i usterek — naprawienia wadliwie wykonanych
robot lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (materiatu, urzadzenia) - jezeli wady te i usterki
ujawnia sig¢ w okresie gwarancji. Wzdr Karty Gwarancyjnej Jakoéci stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w zaleznosci od potrzeb.
Zamawiajacy powiadomi telefonicznie lub pisemnie w tym mailem Wykonawce o terminie
przegladu gwarancyjnego z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
Z czynnosci przeprowadzonych w trakcie odbioru gwarancyjnego zostanie spisany protokot,
w ktérym okreslone zostang sposéb i czas usuniecia wad.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
W przypadku wystapienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zaméwienia, Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce telefonicznie lub pisemnie w tym mailem o powstatych wadach.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek:
a) natychmiast - jesli wada uniemoiliwia zgodne z obowiazujgcymi przepisami
uzytkowanie przedmiotu umowy,
b) w ciggu 10 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po powiadomieniu Wykonawcy
przez Zamawiajacego,
¢) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
Stron.
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za czas reakcji na usuniecie usterek réwniez za
bezposredniego wykonawce elementu, w ktérym ujawnita sie usterka. Wykonawca w swoich
umowach z Podwykonawcami jest zobowigzany wprowadzi¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawce do usunigcia usterki na zasadach wynikajacych z niniejszej umowy.
Czynnoséci wynikajgce z gwarancji jakosci zostang potwierdzone w Dzienniku Napraw
znajdujgcym sie w Karcie Gwarancyjnej Jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia ich kosztu w ciggu
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14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajgcego. Powyzsze upowaznia Zamawiajgcego
do naliczenia kar umownych. Powyisze nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

W celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych wystarczajagce jest zgfoszenie przez
Zamawiajgcego roszczen w terminie obowigzywania gwarancji.

Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producentéw
urzadzen.

Zamawiajgcy bedzie realizowat uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

W razie koniecznosci usuniecia przez Wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt
budowlanych na nowo, lub wymiany wadliwych elementéw lub urzadzen termin gwarancji
i rekojmi dotyczacy tych robot lub urzadzen biegnie na nowo od daty wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

Prace polegajgce na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywac bedzie przy
uwzglednieniu uzasadnionych potrzeb uzytkownikéw obiektu. Przystgpienie do usuwania
wad i usterek oraz ich zakoriczenie powinny byc zgtoszone na pismie.

Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed uptywem terminu gwarancji jakosci dokona odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy opisanego w § 1 pkt 16.

§22
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie umowie w formie kar
umownych w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

a. opodinienia w odbiorze placu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy dzied opdinienia liczac od ustalonego
terminu jego przekazania,

b. opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri opdinienia liczac od umownego
terminu jego wykonania,

¢. opdinienia w usunieciu wad w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w§17 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodinienia liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

d. odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy,

e. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy w wysokosci
3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

f. z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu
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zamoOwienia czynnosci - kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w§17 ust. 1 umowy za niezrealizowang cze$¢ robét z wyjatkiem odstapienia od umowy
zpowodu braku $rodkéw finansowych na realizacje inwestycji, takze z powodu nie
otrzymania $rodkéw zewnetrznych.
W razie zwiloki w zaptacie swoich naleznosci Strony moga domaga¢ sie zaptaty odsetek
ustawowych za czas zwtoki.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez w trybie natychmiastowym w przypadku
opisanym w § 23 ust. 1.2 umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia lub
tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
wezwania do zaptaty.
tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci netto umowy.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1.Wykonawcy:

a. Zamawiajacy nie przekazuje, w okreslonym niniejsza umowa terminie, placu budowy,

b. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét,

¢. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze nie jest w stanie realizowaé swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

1.2.Zamawiajgcemu:

a. w razie wystapienia istotnej okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b. w przypadku nie przyznania dofinansowania zewnetrznego,

C. w razie rozwigzania firmy Wykonawcy, badZz wydania orzeczenia zajecia majatku
Wykonawcy,

d. w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania, w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
umowe nienalezycie, w tym w szczegdlnosci, odmawia lub w inny sposéb uchyla sie od
odbioru placu budowy, prowadzi prace niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoscuczyni  zadaniu
Zamawiajgcego,

e. jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat
wykonywanie robét i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej
niz 14 dni,

f. w trybie natychmiastowym, bez odszkodowania, w przypadku braku zaangazowania
odpowiedniej ilosci kadry i sprzetu, pomimo wezwania do zwiekszenia zasobéw, co

skutkowac by mogto niedotrzymaniem terminu okre$lonego w umowie;
g. jezeli Wykonawca podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy bad? jej czesci bez
akceptacji Zamawiajgcego,
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wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
zapiséw art. 108 ustawy Pzp,

w przypadku nie wypetnianiu przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy,

w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca
zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
3. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane s3 do nastepujgcych czynnosci:

3.1

3:2.

33

34.
3.5,
3.6.

3.7.
3.8.

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych
robot.

Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych roboét. Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajacych poniesie Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow i urzadzen, ktérych nie moze wykorzysta¢ do
realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastgpito z winy Wykonawcy,
Zamawiajgca jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatéw i urzagdzen oraz je przejac.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnosc.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajgce.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robot.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozor.

Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia.

§24
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany treci umowy mogg by¢é dokonywane wyfgcznie pisemnie w formie aneksu
podpisanego przez Strony.

3. Zamawiajgca okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
zawartej umowy:

3.1.

zmiana terminu umownego wykonania zamodwienia lub wartosci wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy spowodowane:

a. zmiang zakresu robot wynikajacg z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikly
w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu realizacji przedmiotu zamdwienia,

b. nie uzyskania przez Wykonawce niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
dokumentoéw, opinii, zgdd i uzgodnierh od organdéw i 0sob nie bedacych Stronami
umowy w terminach uniemozliwiajgcych jej prawidtowe wykonanie. Wykonawca
winien w nalezyty sposob udokumentowacé, ze powyisze nie nastgpito z Jego winy.

c. koniecznoscig wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, uzgodnien, itp.,

d. koniecznoscia wykonania robét wynikajgcych z zmiany technologii wykonania
przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub
rownowaznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo
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dotozenia nalezytej starannosci, przy czym wylacznie w zakresie niezbednym do

zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami,

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, jednakze niewykraczajacych poza
zakres przedmiotu zamdwienia, ktorych wykonanie bedzie konieczne dla
zrealizowania catosci rob6t i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,
e. zmianami przepisbw w trakcie realizowania zadania, ktére skutkujg potrzeba
dokonania zmian w projekcie lub uzgodnieniach,
f.  koniecznoscig wykonania prac wynikajacych z zalecert uprawnionych organéw
administracyjnych, np. nadzoru budowlanego, itp.,
8. nadzwyczajnymi  zdarzeniami gospodarczymi lub  okolicznociami,  ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
h. dziataniami sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci (np. przeszkéd
atmosferycznych o charakterze katastrof, strajkdw, wojen, epidemii)
i. rezygnacjy Zamawiajgcej z czesci robot i zwigzang z tym zmiang kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 17 ust.1 umowy,
j- trudnymi warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp.,
k. niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi, ktére spowodowaly koniecznoéé
wstrzymania robot np. intensywne opady deszczu, $niegi, wichury, ujemne
temperatury uniemozliwiajgce zachowanie reziméw technologicznych, przy czym:
1) termin wykonania rob6t zostanie przedtuzony o ilo$¢ dni, w ktérych wystapity
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,
2) Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o przediuienie terminu oraz
wykazaC zaistnienie przestanek do przedtuzenia terminu z powodu
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych. W tym celu Wykonawca
zobowigzany bedzie zatgczy¢ dokumenty, ktére beda dokumentowacé zaistniate
zjawiska atmosferyczne oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy o panujacych
warunkach atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét.
l. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dofoZenia naleiytej starannosci lub ktére ujawnity sie
podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegaé na:
1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie,

3) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét
dla Zamawiajgcego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczefstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczeristwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
ohowigzujacych przepisow,

m. stwierdzeniem podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,
ktorych istnienia nie dato sie przewidzie¢ i stwierdzenie ktérych bedzie miato realny
wpltyw na realizacje, lub konieczno$¢ zmiany trasy,
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n. innymi przyczynami zewnetrznymi nie zaleznymi od Zamawiajgcego i Wykonawcy,

skutkujgce niemozliwoscia przeprowadzenia dziatan w celu wykonania umowy.
3.2. Zmiany osobowe:

a. zmiana osob reprezentujacych Wykonawce i Zamawiajgcego,

b. zmiana oséb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, lub
innych ustawach,

c. zmiana o0sOb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujgce sie do$wiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaog SWZ.

3.3. Zmiany dotyczgce realizacji dodatkowych robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp.

3.4, Zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3.5. Zmiany Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3.6. Zmiany nieistotne zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3.7. Zmiany na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3.8. Zmiany organizacji spetnienia $wiadczenia w zakresie zmiany zasad dokonywania
odbioréw $wiadczonych robét budowlanych.

3.9. Zmiany ptatnosci, w przypadku zmiany termindéw ptatnosci, wynikajacych z wszelkich
zmian wprowadzanych do umowy.

3.10. Wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug.

3.11. Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a. sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,

b. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

c. uzasadniona rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane

koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami.

4. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionej powyzej okolicznosci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

5. Wszystkie powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony mogag wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania wyrazenia do takiej zgody zardwno przez
Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

6. Gdy nastgpi koniecznosci przedtuzenia terminu umownego w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3, Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks), w terminie
co najmniej 10 dni przed dniem uptywu terminu zakoriczenia umowy, wraz z pisemnym
uzasadnieniem, a Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks
do umowy przed uptywem terminu zakonczenia umowy.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci:

a. ograniczenie przedmiotu swiadczen, jesli takg mozliwos¢ przewiduje niniejsza umowa,

b. zmiana danych zawigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

c. zmiany danych teleadresowych,
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d. zmiany osob wskazanych w § 8 niniejszej umowy.
8. Kaida ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki i straty
wynikte z powodu braku aktualizacji danych.

§25
DANE OSOBOWE | RODO

1. Woykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiajgcego zgodnie z ustawag o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

2. W zwiazku z realizacja wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODQ”),
Zamawiajacy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przystugujgcych
Panstwu prawach z tym zwigzanych.

3. Administratorem Danych (AD) osobowych przetwarzanych jest Urzad Miejski w Ztotoryi oraz
Gmina Miejska Ztotoryja, pl. Orlgt Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja.

4. W Urzedzie powotany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (10D).

5.  Wszelkie pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, nalezy kontaktowac sie z 10D.

6. Dane Wykonawcy przetwarzane sg na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, niniejszej
umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.

7. Dane przetwarzane sg w celu:

a) wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Zamawiajgcego,

b) realizacji zapisdw niniejszej umowy,

c) realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego RPO WD 2014-
2020, Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.4 Wdrazanie strategii
niskoemisyjnych, Poddziatanie 3 —3.4.3 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych — ZIT AJ,

d) odzyskiwania srodkéw w zwigzku z dofinansowaniem,

e) archiwizacji oraz statyki,

f} w oparciu o zgode na przetwarzanie danych osobowych.

8. Odbiorcami danych moga by¢:

a) organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace na
zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa,

b) inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umodw podpisanych z AD przetwarzajg
dane, dla ktorych Administratorem Danych jest Urzad Miejski oraz Gmina Miejska
Ztotoryja.

9. Dane przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celéw okreélonych w niniejszej
umowie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
10. W zwiazku z przetwarzaniem danych Wykonawcy przystuguje:

a) prawo do dostepu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do sprostowania lub poprawienia danych,

c) prawo do usuniecia, danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec
przetwarzania (w przypadkach i na zasadach okreslonych w RODO),

11. W zwigzku z faktem, ze przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody, Wykonawcy
przystuguje prawo cofniecia tej zgody w dowolnym czasie.
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W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osochowych, Wykonawcy
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego w sprawach ochrony
danych osobowych (GIODO).

§26

POSTANOWIENIE KONCOWE
W zwigzku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym oznaczonym sygnaturg
WFZ.271.10.2021 zapisy SWZ dotyczacej tego postepowania majg zastosowanie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Ewentualne spory wynikfe przy wykonaniu niniejszej umowy podlegajg orzecznictwu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogag stanowi¢ przedmiotu
poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§27
ZALACZNIKI DO UMOWY

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1. formularz Karty Gwarancyjnej Jakosci,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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FORMULARZ KARTY GWARANCYINEJ JAKOSCI

Karta Gwarancyjna Jakosci wykonanych robét budowlanych sporzadzona w dniu ...,
1. Zamawiajgacy jako UPrawniony: ... e essesissen s s
2. Wykonawca jako GWarant: .......cveviiniien et cns e s esestssaesvecesassesses
3:  UMOWaNr ceemnsmnenasard DR ssussmmarmmur i

4. Przedmiot umowy: (roboty budowlane objete Kartqg Gwarancyjng)

FazWa Zadanias oo i e G s e
UOITESEL st oo o e s e S S R e A e e e SR

nr dziatki w ewidencji runtOw: ...

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji.
5.1. Charakterystyka, zakres dziatan:
Opis:

Parametry charakterystyczne:
U 111 M, oo ereeeessaenn M, P

6. Data bezusterkowego odbioru KONCOWEEO: ....cccuiveeevcverciriicnre e

7. Ogdlne warunki gwarancji i jakosci:

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza Karta Gwarancyjnej Jakosci przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowag, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji Wynosi ....c.cceeveeeeee 12t@ 1 veccvivvcenen, miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
odbioru koricowego, tj. do dnia ..o

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5. Usuniecie wad odhedzie sie zgodnie z zapisami § 21 wyzej wskazane] umowy o roboty

budowlane.
7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
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a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
umowy - natychmiast,

b) 10 (zgodnie z umowg) dni roboczych liczac od dnia nastepnego po powiadomieniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

¢) w pozostatych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
Stron.

7.7.Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie oraz wpisane do ponizszego Dziennika
Napraw.

7.8.W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, lub wymiany wadliwych elementéw lub urzgdzen termin gwarancji dla tej
czesci biegnie na nowo od daty wykonania robét budowlanych lub usunigcia wad.

7.9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk

generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia

Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji

powykonawczej i protokotu odbioru koficowego.

7.11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktérym mowa w pkt 7.6, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W powyzszym przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnien z udzielonej gwarancji.

9. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady robdét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakoéci — osoba reprezentujgca Wykonawce:

(podpis)
Przyjmujacy gwarancje jakosci - przedstawiciel Zamawiajgcego:

(podp|5)
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DZIENNIK NAPRAW:

. o Osoba
Data/zakres Opis . Parametry/ilosci . .
Lp. . | Opis naprawy dokonujaca Podpis
naprawy wady/usterki naprawy
naprawy
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