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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019  poz. 2019 z późn. zm.) i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129 t.j.). 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) Przygotowaniu materiałów do zgłoszenia dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 
przepisami prawa decyzji administracyjnych) 

2) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości 
Drahle (kolor czerwony) 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące przygotowania 
materiałów do zgłoszenia, a także budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w systemie 
„zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskane zgłoszenie. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

 kategoria drogi:  powiatowa 

 klasa drogi:  L 

 kategoria ruchu: KR1 

 prędkość projektowa: 60 km/h 

 obciążenie:  115 kN/oś 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych znaczenie zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych. 

Pozwoli pieszym na bezpieczne przekraczanie jezdni oraz spowolni i uspokoi ruch kołowy. 

Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w 

sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

 jezdnia o szer. 6,00 m  

 obustronne chodniki o szer. – 1,60 m 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Wyniesione przejście dla pieszych zlokalizowane będzie w miejscowości Drahle na wysokości 

placu zabaw przy Klubie Wiejskim.  Na całym odcinku występuje istniejąca nawierzchnia bitumiczna o 

szerokości  6,0m w dobrym stanie oraz obustronne chodniki szerokości 1,60m. 

Po drodze odbywa się ruch przede wszystkim pojazdów ciężarowych z pobliskich Zakładów 

Produkcji Kruszyw.  

1.1.2.2. W zakres przygotowania materiałów do zgłoszenia wchodzi: 

a) przygotowanie planu orientacyjnego 

b) opracowanie planu sytuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

d) przygotowanie szkiców, rysunków, szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych przejścia, opisu 

technicznego 

e) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do zgłoszenia robót, 

f) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

g) sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego  

h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 



 

 

i) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,  

j) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, 

postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.  

1.1.2.1. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) realizacja robót w oparciu o uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego skróconą 

dokumentację projektową, 

c) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept, 

d) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, 

e) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

f) przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót oraz złożenie go do właściwego organu  

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

   Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i oddania do użytkowania wyniesionego przejścia. 

Budowę wyniesionego przejścia należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno - 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie robót budowlanych i 

oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się: 

- lokalnymi warunkami zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU. 
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 Wykonawca musi zapewnić wykonanie wyniesionego przejścia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, 

których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność 

zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych 

zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

5) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

7) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

8) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku, 

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

10) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

11) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

14) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 



 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość wyniesionego przejścia dla pieszych 6,0m 

2) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

 – należy przewidzieć w obrębie projektowanego wyniesionego przejścia dla pieszych  

3) podbudowy 

− podbudowa z mieszanki związanej cementem 

4) nawierzchnia z kostki betonowej  

− warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej – grubości 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa  - grubości 5cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem – grubości 20 cm 

5) recepty na mieszankę związaną cementem należy przygotować zgodnie z normami PN-EN 14227 

6) chodniki z kostki betonowej: 

− na długości 6,0m wyniesionego przejścia dla pieszych należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego 

chodnika i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze grafitu na podsypce 

piaskowej. Szerokość chodnika do przełożenia ok. 1,60m 

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm  

 Należy przewidzieć zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na 

osoby słabowidzące i niewidome. Dodatkowo w chodniku należy zamontować tzw. płytki 

naprowadzające (kostki integracyjne), które ułatwią osobom z dysfunkcją wzroku poruszanie się 

po chodniku i przejściu dla pieszych. 

7) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych 

drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

− oznakowanie poziome – wykonać w miejscach wytypowanych na przejściu dla pieszych  

− w nawierzchni jezdni przed wyniesionym przejście należy zamontować elementy odblaskowe 

8) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

− ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

wraz z logiem Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1 szt. 
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 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie mogą 

utrudnić użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.  Pochylenie podłużne chodnika należy 

dostosować do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy przewidzieć zastosowanie na 

chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i niewidome, jak 

również przy przejściach dla pieszych. 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze natężenie 

ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: linia wodociągowa, 

linia telekomunikacyjna podziemna i naziemna, linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i 

podziemna. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W 

przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych 

robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 



 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2021 poz. 

1129 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie   

utrudniały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne,    

− pochylenie podłużne chodnika i szerokość chodnika należy dostosować do osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich,  

− zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i 

niewidome. 

1.2.1.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Skrócona dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),  

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. 

zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),  
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−  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); a także 

musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 
D-02.00.00.00 Roboty ziemne 
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
D-04.00.00.00 Podbudowy 
D-05.00.00.00 Nawierzchnie 
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 
D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D-08.00.00.00 Elementy ulic 
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 
D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny 

być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie. 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży 

oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu 

ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie 

zmianie. 



 

 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są 

dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może 

dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumenty  muszą być wykonane w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 
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b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania skróconej dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych 

decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny 

posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego po 

przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania zgłoszenia 

robót 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu. 

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

  Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez 

projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów z grupy 

nośności poniżej G1 należy doprowadzić do G1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych. 

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych: 

− warstwa ścieralna z kostki betonowej  – 8 cm 

− podsypka cementowo – piaskowa  – 5cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem -  gr. 20cm 



 

 

Przejście należy wynieść na wysokość 10cm. Wykonując wyniesione przejście dla pieszych z kostki 

należy jeden rząd kostki przy krawężniku obniżyć do poziomu zero, aby umożliwić swobodny 

przepływ wód opadowych. 

 

Chodniki (po obu stronach wyniesionego przejścia) 

− kostka betonowa grafitowa grubości 6cm (wypełnienie spoin piaskiem), 

− podsypka piaskowa 5cm 

− podbudowa z kruszywa naturalnego – istniejąca 

− krawężnik betonowy 15x22cm (na długości wyniesionego przejścia dla pieszych) 

− obrzeża betonowe 8x30cm 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna 

i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 

zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową drogi. Należy 

dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i 

materiałów składających się na skróconą dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej skróconej dokumentacji 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne 

branże, 

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie skróconego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca dokona zgłoszenia robót. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 
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− Skrócona dokumentacja projektowa budowy wyniesionego przejścia dla pieszych  

− Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia i obiektów 

podlegających budowie. Akceptacja skróconego projektu przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem 

istniejącym 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), skróconą dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) przegląd w okresie rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych 

w zapisach umowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach 

ustalonych w zapisach umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 



 

 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia 

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i 
zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 
budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 
sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 
konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót. 



 

Strona 19 z 22 

 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.1.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463);  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990); 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.); 



 

 

11) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310); 

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);  

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.); 

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. 

zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);  

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963) 

2.1.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, 

Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. 

2.1.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 
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prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zgłoszenia robót w 

szczególności ustawy prawo budowlane. 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.1.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

  Brak. 

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

realizacją zadania. 

2.2.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o 

umowę o pracę 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks prac 

  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   zamówienia polegające na 

wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - roboty odwodnieniowe, 

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy. 

2.2.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

  Wykonawca sporządzi harmonogram wykonania skróconej dokumentacji projektowej oraz 

wykonania robót budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są 

ze sobą powiązane w jedno zadanie oraz uwzględnić ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 

180x120cm. 



 

 

2.2.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 2 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac 

projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu skróconej dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca. 

2.2.4. Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.2.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość robót 

w zł (brutto) 

1. 
Skrócona dokumentacja projektowa budowy 
wyniesionego przejścia dla pieszych 

 

2. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych   

RAZEM BRUTTO: 
 

 


