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Mogilno, dnia 01.03.2024 r. 
 

WFE.271.6.1.1.2024.WFE  

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo”.          

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości 

zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.  

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na 

Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno   

Pytanie 1 

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 

stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 

z tego tytułu? 

Odpowiedź:  

Nie zachodzi kolizja. 

Pytanie 2 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to 

prosimy o podanie stawek. 

Odpowiedź:  

Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych. Wysokość 

obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określa Uchwała  Nr XXX/342/21 

Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 5869). 

Pytanie 3 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

Odpowiedź:  

Metodę umocnień wykopu należy dobrać do głębokości wykopów, technologii wykonania prac oraz 

rodzaju robót. Zamawiający nie narzuca metody umocnień wykopów. 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

http://www.bip.mogilno.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno
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Zamawiający posiada niezbędne uzgodnienia oraz decyzję administracyjną zezwalającą na realizację 

robót budowlanych dla budowy sieci wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo. 

Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebą do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny planowanych do realizacji robót. 

Pytanie 6 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

Odpowiedź: 

Sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogi gminnej i powiatowej, a także na terenach 

prywatnych. 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w 

tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla budowy sieci 

wodociągowej Krzyżownica-Wylatowo. 

Pytanie 8 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy 

wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w 

szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy 

wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania 

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje 
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zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia 

wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na 

etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 S IK.C, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 

nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź: 

Przypadki zmian w zakresie wynagrodzenia, terminu, itp. zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Przypadki zmian w zakresie wynagrodzenia, terminu, itp. zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci 

wodociągowej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada aktualnej opinii geotechnicznej. 

Pytanie 11 

Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy 

jedynie w śladzie wykopu? 

Odpowiedź: 

Odtworzenie nawierzchni w śladzie wykopu. 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i prywatnych ?  

Odpowiedź: 

Zarządcy dróg ustalają kryteria odtworzeń nawierzchni drogowych po wykonanych robotach. Wytyczne 

techniczne odtworzeni można uzyskać w działach technicznych zarządców dróg. 

Pytanie 13 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 

technologii?  

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się. 
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Pytanie 14 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się. 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową? 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową. 

Pytanie 16 

Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji 

jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?  

Odpowiedź: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 zł brutto. 

Inwestycja nie jest dofinansowana. 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (bez uwag i zaleceń lub 

skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB dla budowy sieci wodociągowej. 

Pytanie 18 

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po 

przeprowadzonych pracach.  

Odpowiedź: 

Zarządcy dróg ustalają kryteria odtworzeń nawierzchni drogowych po wykonanych robotach. Wytyczne 

techniczne odtworzeni można uzyskać w działach technicznych zarządców dróg. 

Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 

zastosowaniem rur PEIOORC dwuwarstwowych SDR17 PNIO? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie 

zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór 

wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?  

Odpowiedź: 

Tak dopuszcza. Wówczas odtworzenie nawierzchni nastąpi w miejscu komór wiertniczych. 

Pytanie 20 

Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu 

organizacji ruchu?  

Odpowiedź:  

Jeżeli będzie taka potrzeba, to po stronie Wykonawcy będzie opracowanie projektu tymczasowej 

zmiany organizacji ruchu drogowego. 
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Pytanie 21 

Prosimy o potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ (OPZ) przedmiot zamówienia został opisany 

w dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót. Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i 

nie może być podstawą dokonania wyceny. Podstawę do wykonania prac objętych zadaniem stanowi 

cała dokumentacja przetargowa. 

Pytanie 22 

Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak 

to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?  

Odpowiedź: 

Nie znajduje się. 

Pytanie 23 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu usprawnienia 

wyceny przedmiotu inwestycji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada map w wersji elektronicznej. 

Pytanie 24 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogi przewiertem sterowanym z 

zastosowaniem rur osłonowych z PE?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przejść poprzecznych przez drogi przewiertem sterowanym z 

zastosowaniem rur osłonowych z PE. 

Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 286 ust. 3 p.z.p., tj. w przypadku gdy zmiana treści 

SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na 

zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, przedłuża się termin składania ofert o czas 

niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert 

określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i wyznacza je jako następujące: 

1) Oferty należy składać do dnia 05.03.2024 r. do godziny 11.00 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2024 r. o godzinie 11.30 

Zamawiający zmienia termin związania ofertą określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu 

i wyznacza go następująco: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.04.2024 r. 

 

 
 
 
 

 
 

Kierownik Zamawiającego  
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