
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Parzęczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Południowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Parzęczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-045

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@parzeczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parzeczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/parzeczew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f0fd6de-c190-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00258620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022257/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja II

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132890

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R-g.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1650390,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych, w systemie zaprojektuj i wybuduj,
w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań, 

Część 1 zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Florentynów, Orła i Pustkowa Góra, gm. Parzęczew.
W ramach zamówienia należy opracować projekt budowlany oraz wykonać roboty budowlane dla drogi Orła i Pustkowa
Góra.
Zamawiający posiada n/w programy funkcjonalno-użytkowe (dalej PFU), które określają wszystkie wymagania dotyczące
sporządzenia projektu budowlanego, a także wykonania robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury drogowej z
uwzględnieniem infrastruktury stanowiącej własność gestorów zewnętrznych:
• PFU – przebudowa drogi gminnej nr 120283E w m. Duraj, Orła, gmina Parzęczew
• PFU – przebudowa drogi gminnej nr 120287E relacji Chociszew, Pustkowa Góra, Duraj, gmina Parzęczew
Natomiast na odcinek drogi gminnej nr 120274E – Florentynów, Zamawiający posiada projekt budowlany oraz pozwolenie
na budowę. Zamawiający zwraca uwagę, że w ramach zadania realizowany będzie odcinek drogi od KM 0+000 do KM
2+240 oraz od KM 3+000 do KM 3+990.

Zamawiający posiada mapy do celów projektowych w skali 1:500, dla wszystkich objętych zamówieniem odcinków dróg –
przyjęte do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 
w dniach: 15.09.2022 r. oraz 27.09.2022 r. – w załączeniu.

Podczas wykonywania robót drogowych należy uwzględnić do wykonania następujący zakres
dotyczący:
• przebudowy drogi gminnej nr 120283E w m. Duraj, Orła, gmina Parzęczew
- Regulacja skrzynek wodociągowych wraz z wymianą skrzynek – 16 sztuk,
- Wymiana hydrantu p-poż. Dn 80 nadziemnego ( hydrant, zasuwa, skrzynka ) – 2 sztuki,
- Wymiana opasek przyłączeniowych ( opaska, zasuwka, skrzynka ) – 14 sztuk.
• przebudowy drogi gminnej nr 120287E relacji Chociszew, Pustkowa Góra, Duraj gmina Parzęczew
- Regulacja skrzynek wodociągowych wraz z wymianą skrzynek – 18 sztuk,
- Wymiana hydrantu p-poż. Dn 80 nadziemnego ( hydrant, zasuwa, skrzynka ) – 2 sztuki,
- Wymiana opasek przyłączeniowych ( opaska, zasuwka, skrzynka ) – 20 sztuk.
• przebudowy odcinka drogi gminnej nr 120274E – Florentynów
- Regulacja skrzynek wodociągowych wraz z wymianą skrzynek –8 sztuk,
- Wymiana hydrantu p-poż. Dn 80 nadziemnego ( hydrant, zasuwa, skrzynka ) –7 sztuk,
- Wymiana opasek przyłączeniowych ( opaska, zasuwka, skrzynka ) – 36 sztuk.

Zakres rzeczowy formuła „ZAPROJEKTUJ” obejmuje m.in.:
Opracowanie projektu budowlanego dla w/w części wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, 
analiz, map, opracowań pomocniczych oraz niezbędnych decyzji (np. decyzji środowiskowych,
decyzji na wycinkę drzew).
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanego
Projektu budowlanego. Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego a przed przystąpieniem do robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie i
realizację robót lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania takich decyzji (np. decyzji środowiskowych, decyzji na
wycinkę drzew).
Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym
z przepisami wykonawczymi) oraz uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem ich do właściwych organów zatwierdzających
i decyzyjnych.
Dokumentacja projektowa powinna bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych
minimalizujących koszty eksploatacji z uwzględnieniem założeń programu funkcjonalno-użytkowego.
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Uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację należy przedłożyć w wersji elektronicznej Zamawiają-cemu w formacie zapisu
.DOC, .PDF, .DXF, .DWG. 

Wykonawca, na każdym etapie opracowania dokumentacji, zobowiązany jest do konsultacji
z przedstawicielami Zamawiającego istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości
i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych
i konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji
w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, Wykonawca przedłoży taką dokumenta-cję Zamawiającemu,
celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.
W ramach zamówienia Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie pola eksploatacji
wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), co upoważnia Zamawiającego do
wykorzystywania przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych z uwagi na jego przeznaczenie.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian
w dokumentacji. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu wchodzi
w zakres zamówienia.

Zakres rzeczowy formuła „WYBUDUJ” obejmuje m.in.:
- wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z
powstałym i zatwierdzonym projektem budowalnym, warunkami
określonymi w pozwoleniu na budowę (jeżeli takie jest wymagane) oraz innych decyzjach
administracyjnych, przestrzegając zasad sztuki budowlanej i praktyki budowlanej, oraz zaleceń Za-mawiającego, a także
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- sporządzenie i złożenie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót „Harmonogramu Realizacji Robót wraz z
kosztorysem”, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w przedłożonym Harmonogramie Realizacji Robót. Złożenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia
formy wynagrodzenia, jaką jest ryczałt;
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów i zawiadomień
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przez Wykonawcę.

Przed podpisaniem umowy w przedmiotowym postępowaniu, wyłoniony Wykonawca złoży
wypełniony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do tej umowy
(na etapie składania ofert dokument nie jest składany), z podziałem\
na dokumentację projektową i roboty budowlane.
Wykonawcy są zobowiązani do kierowania się odpowiednimi normami z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich
prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziaływania w roślinności, glebie, wodach gruntowych, wodach
powierzchniowych oraz w krajobrazie.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane oraz
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną w państwowym zasobie geodezyjno
– kartograficznym.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia z materiałów nowych, nieużywanych, których jakość
winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w projekcie
budowlanym. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność
za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej
36 miesięcy.
Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji
jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje się w dziale XV – Kryterium Nr 2.

Wykonawca na własny koszt zatrudni kierownika budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 1626000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 zadanie pn. Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego
o specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją zadań wymienionych w części 1.
Inspektor Nadzoru do wykonania przyjmie obowiązki związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, określone w art.
25 ustawy Prawo Budowlane, a także m.in.:
1) Kontrolę zakresu i prawidłowości podczas wykonywanych prac projektowych w szczególności ich zgodności z
dokumentacją przetargową (w szczególności z programem funkcjonalno-użytkowym) oraz warunkami umowy zawartej z
Wykonawcą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymagania funkcjonalne i konstrukcyjno-materiałowe proponowane w
dokumentacji; 
2) Zapoznania się z dokumentacją techniczną powierzonego zadania inwestycyjnego,
w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi;
3) Udziału w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
4) Zapoznania się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;
5) Sprawowania kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
w tym:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i
certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz
używanych;
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów
budowlanych
i przekazanie ich do użytkowania;
d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;
e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;
f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie
każdorazowego pobytu
na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy;
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym
weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;
6) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej
powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;
7) Brania udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;
8) Sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników
badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu robót przed
ich wbudowaniem. 
W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych
odpowiednich badań
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie;
9) Czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości
procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób
powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy,
zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje;
10) Sprawdzania kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;
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11) Brania udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym
udział w odbiorach pogwarancyjnych);
12) Kontrola usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od
Wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;
13) Nadzorowania i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na
terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;
14) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających
od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
15) Informowania Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz
o terminie wykonania robót zanikających;
16) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku
realizacji przedmiotu umowy;
17) Potwierdzania usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy
do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.
18) Informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na
wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
19) Inspektor Nadzoru będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona
skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu
(za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego
minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.
O zamówienie nie mogą ubiegać się osoby, które:
- pełnią lub pełniły funkcję Kierownika Budowy / Robót na innej budowie Wykonawcy, który realizować będzie roboty
budowalne w części nr 1 niniejszego zamówienia (w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty składania ofert) albo 
- są zatrudnione u Wykonawcy, który realizować będzie roboty budowalne w części nr 1 niniejszego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 24390,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9854314,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13481899,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9854314,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 828-12-55-114

7.3.3) Ulica: Łódzka 108

7.3.4) Miejscowość: Poddębice

7.3.5) Kod pocztowy: 99-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9854314,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39360,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105780,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39360,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Drogowa Projektowo-Wykonawcza MAG-BUD Piotr
Grzyb

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 732-127-55-37

7.3.4) Miejscowość: Helenów 28

7.3.5) Kod pocztowy: 95-035

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39360,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
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