

ZAMAWIAJACY
POWIAT PLESZEWSKI
REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
UL. GEN. HALLERA 54, 63-300 PLESZEW

Pleszew, dnia 30.04.2021

ZDP.252.4.2021

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów”

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 30.04.2021 r., wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie.

Pytanie 1

Dotyczy § 5 ust. 2 pkt 3) tiret piąty projektu umowy.

*Proponujemy wykreślenie zapisu § 5 ust. 2 pkt 3) tiret piąty i zastąpienie go następującym:
„- związane z wykonaniem badań, sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, w ilości zgodnej z SST.”*

Odpowiedź

Zamawiający nie wykreśla zapisu ani nie wprowadza zmian w § 5 ust. 2 pkt 3) tiret piąty projektu umowy.

Pytanie 2

Dotyczy § 7 ust. 7. projektu umowy.

W związku z krótkim terminem realizacji zadania Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie do 7 dni terminu , w jakim ZM będzie mógł wnieść zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający skraca termin do 7 dni w jakim Zamawiający będzie mógł wnieść zastrzeżenia do projektu umowy.

Pytanie 3

Dotyczy § 8 ust. 1. projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego).

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi i nie zmienia zapisu § 7 ust. 1 projektu umowy.

ZAMAWIAJACY
POWIAT PLESZEWSKI
REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
UL. GEN. HALLERA 54, 63-300 PLESZEW

Pytanie 4

Dotyczy § 9 ust. 1 pkt 4) projektu umowy.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego „nienależytego wykonywania zobowiązań umownych” zostanie stwierdzony.

Odpowiedź

Fakt „nienależytego wykonania zobowiązań umownych” stwierdzony będzie potwierdzeniem Inspektora nadzoru, zamawiającego lub innych uprawnionych organów odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Pytanie 5

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 11 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 70% do 30% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 12 ust. 5 projektu umowy.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Sylwia Paszkowiak-Drogoś