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Gniew, dnia 11 stycznia 2022 roku 

 

Wyjaśnienie  treści SWZ RIN.271.22.2021  

Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych  

przy ul. Krasickiego w Gniewie oraz budowa sieci do nieruchomości 

położonych w miejscowości Szprudowo  

 

Pytanie nr 1  

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem? Jeśli tak,  

to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił 

opłaty administracyjne z tego tytułu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach niniejszej inwestycji nie zachodzi kolizja  

z istniejącym drzewostanem. 

Pytanie nr 2 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli 

tak, to prosimy o podanie stawek. 

ODPOWIEDŹ: 

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych Wykonawca nie poniesie opłat.  

Pytanie nr 3 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

ODPOWIEDŹ: 

Prace objęte zakresem ninieszej inwestycji należy wykonać  metodą przewiertu 

sterowanego. W kwestii umocowania wykopów Zamawiający nie określa metody 

umocnienia wykopów (komory technologiczne). 
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Pytanie nr 4 

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak, to w jakiej 

ilości? 

ODPOWIEDŹ: 

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wymiany gruntu. 

Pytanie nr 5 

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak, to w jakiej 

ilości i technologii? 

ODPOWIEDŹ: 

Prace objęte zakresem niniejszej inwestycji zostaną przeprowadzone metodą przewiertu 

sterowanego, dlatego nie przewiduje się odwodnienia wykopów. 

Pytanie 6.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Dokonanie ewentualnych aktualizacji jest obowiązkiem Zamawiającego. 

Pytanie 7. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz,  

że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, iż udostępnił Wykonawcom kompletną dokumentację 

projektową i techniczną, która jest niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz, że załączona dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 

realizacji zamówienia. 

Pytanie 8. 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej  

czy powiatowej? 

ODPOWIEDŹ: 

Trasa niniejszej inwestycji będzie przebiegała wzdłuż drogi krajowej nr 91  

oraz w drogach gminnych. 

Pytanie 9.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, że ma prawo dysponowania nieruchomością, na terenie której 

będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. Ewentualne braki w tym zakresie nie 

obciążają Wykonawcy. 

Pytanie 10.  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,  

a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji 

technicznej załączonej do SWZ, a których wykonanie okaże się konieczne do realizacji 

zamówienia będą – na zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego wniosek 

Wykonawcy – uznane za roboty dodatkowe, które będą rozliczane zgodnie  

z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

Pytanie 11. 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych  

w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych,  

a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania   

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/ 

braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-

geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt,  

o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych  

w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, 

których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek 

zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 

zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe  

do wyceny na etapie ofertowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku  

z art. 58 § 1 K.C., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SWZ. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia 

objętego ceną oferty. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, iż cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę powinna 

obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej inwestycji.  

Z kolei wszelkie roboty oraz koszty, które nie wynikają ze SWZ, załączników do SWZ, 

dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz STWiORB, a które będą niezbędne  

do zrealizowania przedmiotowej inwestycji i oddania jej do użytkowania mogą zostać 

uznane – po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego – 

za roboty dodatkowe, które będą rozliczane zgodnie z postanowieniami zawartymi  

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.  

Pytanie 12. 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że ewentualne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży  

po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 13. 

Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 

robotach. 

ODPOWIEDŹ: 

Warunki odtworzenia nawierzchni zostały ujęte w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik do niniejszej SWZ. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest  

do przywrócenia nawierzchni do takiego stanu, jaki istniał przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

Pytanie 14. 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg, w których będą 

prowadzone prace. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający postanawia przychylić się do tego wniosku i załączyć Decyzję GDDKiA  

nr O.Gd-Z-3.4341.61.1.2018.ER. na lokalizację poprzecznego skrzyżowania przewodu 

wodociągowego w pasie drogi krajowej nr 91 

Pytanie 15. 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnień, warunków i decyzji, o których 

mowa w wykazie załączników dokumentacji technicznej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający postanawia przychylić się do prośby Wykonawcy i dołączyć  

do dokumentacji postępowania uzgodnienia, warunki i decyzje wydane dla niniejszej 

inwestycji. 

Pytanie 16.  

Prosimy o potwierdzenie, że istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć tylko i wyłącznie  

w miejscu oraz na szerokość wykonywania wykopów otwartych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wskazuje, że odtworzenia i naprawy istniejącej nawierzchni należy dokonać 

w miejscach prowadzenia robót oraz w miejscach, w których w czasie realizowania 

inwestycji wystąpią szkody będące następstwem prowadzonych robót. 

Pytanie 17. 

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania schematów montażowych projektowanej 

sieci wodociągowej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zaznacza, że montaż sieci i uzbrojenia należy wykonywać zgodnie  

z instrukcją producenta, warunkami określonymi w STWiORB, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej.  
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Pytanie 18. 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 

*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający postanawia dołączyć do dokumentacji projektowej dotyczącej niniejszej 

inwestycji przedmiaru robót w formacie .ath. 

Pytanie 19. 

Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczny i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza, iż przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SWZ  

ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny. 

Pytanie 20. 

W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną 

sytuację, tj. panującą w kraju pandemię COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas 

oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów) zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu składania ofert do dnia 21.01.2022 r., co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie 

rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do niniejszego 

postępowania. 

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i Zamawiający wymaga  

od Wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ.  

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  
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