UMOWA nr ...cocivivneininansnns

w dniu ... kwietnia 2024 w Hajnéwce

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Hajndwka
z siedzibg w Hajndwce ul. Kolejki LeSne 12, poczta 17-200 Hajndwka

Regon 050026472 NIP 5430201175
reprezentowany przez Nadlesniczego Pana ...................... ,

WYKONAWCA:

dnia

w wyniku przeprowadzenia wyboru Wykonawcy, w toku ktérych oferte z
.............. r ztozyt Wykonawca, wskazani powyzej, zwani dalej Stronami lub z osobna

Strong, zawierajg niniejszg umowe (zwang dalej umowg) postanawiajac, co nastepuje:

I.

1.

Postanowienia ogdlne

§1

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1).

2).

3).

4).

wynagrodzenie ofertowe brutto — wynagrodzenie podane przez Wykonawce w ofercie
z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie
przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego materiaty w
szczegdlnosci o przedmiar robot, ktéry ma charakter orientacyjny z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia Wykonawcy,

Dziennik budowy — dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest
wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony
przez Zamawiajacego celem ewidencjonowania przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét (np. dziennik budowy wewnetrzny).
Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie odpowiednio zasady
przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego lub (jesli ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa Budowlanego nie jest wymagane) osoba upowazniona przez
Zamawiajacego do sprawdzania jakosci wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania
oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robét;

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia



5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

12).

kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktorej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b. prowadzenie dokumentacji budowy;

C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z dokumentacja
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d. koordynowanie realizacji robdt budowlanych w sposéb zgodny z umowa i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, wyceniony przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci robdt i kosztu jednostkowego, stanowigcy zatgcznik do
umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robot, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu,

0Odbioér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

0dbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

Odbior gwarancyjny — odbior polegajacy na kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z
postanowieniami zaproszenia do skifadania ofert, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,,



13).

14).

15).

16).

17).

18).

19).

20).

21).

22).

23).

24).

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora
zostata zgtoszona do wykonania czesci lub catosci rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a co do ktdrej Zamawiajacy nie ztozyt sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktére
ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a. propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktdrych termin
wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego (jesli
zostat sporzadzony) lub,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych  Wykonawcy), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
przedmiotu umowy w tym robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia koniecznosci zmian zakresu
przedmiotu umowy w szczegolnosci w sytuacji wystgpienia koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych roboét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbior wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robét po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy w
szczegolnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktdorym prowadzone sg przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,



25). Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy Ilub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$é z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma witasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzdr. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktdra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnoSci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrozniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d. zostata Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnosci te zostaly wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktory postapit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw
autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego cze$cia
wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

26). Zaplecze budowy — czeS¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rédwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pisSmie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, w celach informacyjnych moga te dokumenty by¢ réwniez przesytane droga
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy (np. dziennik budowy wewnetrzny) mogg by¢ dokonywane
przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcow obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajagce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcow w nim uczestniczacych.



10.

11.

I1.

10.

Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotdéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg: ,Naprawa nasypu toru Kolejki
Waskotorowej, przy stacji Topito o dtugosci 140 m”. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania w/w zadanie w szczegdlnosci roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy.

Przedmiot umowy opisany jest szczegdétowo w opisie zaméwienia i innych dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wcze$niej w ust. 2, z
umowa, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez
sporzadzenie protokotu odbioru koncowego, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu prowadzenia robdt zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz
przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzgca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robdt objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robdt zamiennych lub robdt zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ umowe z dochowaniem zasad nalezytej starannosci z
uwzglednieniem zawodowego charakteru swej dziatalnosci przy czym czynno$ci w ramach umowy
beda faktycznie wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia lub kwalifikacje
jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami.



II1.

IV.

10.

11.
12.

Podwykonawcy

§3
Wykonawca wykona wiasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.
Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania zadnych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

Termin realizacji umowy

§4
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1).  rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy - do 3 dnia roboczego po zawarciu umowy,

2).  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego nastgpi do ... weees 2024 .

Za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do przedmiotu umowy do odbioru koncowego
jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koficowy zakonczony podpisaniem przez
strony Umowy Protokotem odbioru koficowego, stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5
Strony ustalajg dla Wykonawcy catkowite, ryczattowe wynagrodzenie brutto w wysokosci ..............
(STOWNIE: e zt gr .../100). Kwota ta obejmuje w szczegdlnosci

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych jak réowniez cene sprzedazy za dostarczone
Zamawiajagcemu rzeczy niezbedne do ich wykonania oraz za inne czynnosci i $wiadczenia
stanowigce przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umodwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okre$lonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczony do faktury protokét odbioru koncowego
potwierdzony przez Strony i stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie dopuszcza ptatnosci czesciowych ani rozliczen czesciowych.
Wynagrodzenie bedzie pfatne na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .........ccccooeeviiiieeicieeccnes ,

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane lub inne czynnosci sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotu odbioru koncowego i zgodnie z tym
protokotem, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionego rachunku lub faktury
VAT z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce
podatki, fgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

W przypadku podpisania umowy z Konsorcjum, Zamawiajacy bedzie sie rozliczat z jego
poszczegdlnymi podmiotami odpowiednio do zakresu wykonanych przez nie prac.
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VI.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy bylo czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego
zapfaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy
rozliczy w ten sposob podatek od towardw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia
umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego podatku.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia stosownego wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia
stosownego wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t zamiennych lub zaniechanych z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

VII. Rozliczenia czesciowe

§7

Strony nie dopuszczajg rozliczen czesciowych.

VIII. Rozliczenia koncowe

§8

Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru korncowego,
Wykonawca  przedstawia = Zamawiajgcemu  szczegbtlowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy uwzgledniajgc modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robdt
zamiennych badz zaniechanych.



IX.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zapfaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy (jezeli zabezpieczenie zostato ustanowione) stanowi¢ bedzie Protokét odbioru
koncowego.

Platnosci

§9

Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku na kwoty wynikajgce z rozliczenia koncowego, z uwzglednieniem ewentualnych
potrgcen wynikajgcych z Umowy lub innych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Za termin dokonania zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
takze oSwiadczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu i
rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia. Z o$wiadczen tych musi wynika¢, ze roszczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw o zaptate wynagrodzenia zostaty w petni
zaspokojone. Jezeli przy wykonywaniu umowy Wykonawca nie korzystat z Podwykonawcow ztozy
wraz z rachunkiem lub fakturg VAT koncowg za wykonanie przedmiotu Umowy, stosowne
oSwiadczenie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w ust. 3 nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek z tytutu opdznienia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne im na podstawie umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonane roboty
budowlane, ustugi badZ dostawy mieszczace sie w przedmiocie umowy, rownowarto$¢ kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do depozytu
sgdowego, bedzie Zamawiajgcemu zwrdcona w catosci przez Wykonawce w terminie 7 dni od
wezwania go do stosownej zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢c z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy kwoty zaptacone Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej w sposdb sprzeczny z umowa
lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktérej nie zostaty zatgczone zadane
umowg dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyja¢ tej faktury lub zazadac uzupetnienia
zatgcznikdw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikdw do faktury przyjmuje sie, iz
Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na



XI.

spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce
zadanych od niego dokumentdw.

Wierzytelnosci

§10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;i,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis wskazujacy na to ograniczenie, Wykonawca umiesci na kazdym
egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiagzki Zamawiajacego

§ 11

W terminie wyznaczonym na rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze
protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3). przekazania Wykonawcy Dziennika budowy (np. dziennik budowy wewnetrzny) w dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4).  wyznaczania terminéw odbiordw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

5).  terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

6). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiordw:
1).  robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

2).  koncowego,

3). gwarancyjnych,

4).  ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych moze dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy wyznaczajgc
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Odbidr korncowy zostanie zakornczony w ciggu 14 dni
roboczych.



XII. Obowiazki Wykonawcy

§12

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowag, oraz z nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosc.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos¢
zastosowanych do robot Materiatéw. Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jakoSciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres$lonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca w procesie realizacji zadania nie moze
dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatdw lub
produktow ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo
zdecydowa¢ o uzyciu innych réwnowartosciowych produktdw, materiatdw i rozwigzan
technicznych. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu
trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdbw dokumenty
potwierdzajgce, ze zastosowany wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016, poz. 1570, ze zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1).  protokolarnego przejecia terenu budowy,

2). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

3). wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

4).  przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed
ich zniszczeniem,

5).  przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

6). wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

7).  stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,

8). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

9). zgfaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

10). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

11). utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

10



10.

11.

12). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy(np. dziennik budowy wewnetrzny) , zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy,

13). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy,,

14). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15). sporzadzenia na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

16). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy (takze w
zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone zamawiajgcemu lub osobom
trzecim w zwigzku z dziatalnoscig Wykonawcy, a takze co do szkdd bedacych wynikiem
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych), a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy. Suma gwarancyjna tego
ubezpieczenia powinna by¢ nie mniejsza niz wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z
umowy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1).  Dziennik budowy,

2).  protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3). dokumentacje powykonawczg,

4).  pozostate dokumenty budowy, zgodnie z umowg lub prawem powszechnym.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja oraz przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  projektu organizacji robdt (na zadanie Zamawiajgcego),

2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli jest wymagany odrebnymi przepisami),
3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania na wiasny koszt i wkasnym staraniem dostepu do energii
elektrycznej i wody. Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii
elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow
czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez porozumienie w kwestii rozliczenia
kosztéw poboru energii lub wody przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1). Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2).  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

Odzyski Materiatéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnosS¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

§ 13

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robdt.

Jezeli jest to wymaganie przepisami prawa w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.
U. Nr 25, poz. 133) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 21 od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg
urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

Jezeli jest to wymagane odrebnymi przepisami, Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyijne,
powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii.

§ 14

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robdt sg
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajagcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0sob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
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przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét (np. w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym jesli byt sporzadzony), przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce za wyjgtkiem okolicznosci o
charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lub 4, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

§15

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§16

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

13



Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prac w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia w
drzewostanie podczas prac przy realizacji umowy. Wymagania w zakresie zabezpieczenia
drzewostanu i prowadzenia robdt zostang okre$lone w protokole przekazania i objecia terenu
budowy.

W przypadku kiedy usuniecie drzewa lub krzewu bedzie konieczne w celu przeprowadzenia robot,
Wykonawca zgtosi takg potrzebe Zamawiajgcemu. Zamawiajacy (lub osoba upowazniona), w
ciggu 3 dni, po ewentualnym dokonaniu wizji terenowej, podejmie stosowng decyzje w
przedmiotowej sprawie i wyrazi jg pisemnie.

XIII. Przedstawiciele stron

XIV.

§ 17

Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru, do
dokonywania odbiorow robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych robdt,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie p. .......cccocceivevnnnenns .

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane
sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Odbiory robot

§18

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 od daty zgtoszenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy (np. dziennik wewnetrzny budowy).

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Nie bedg prowadzone odbiory czeSciowe robot.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy,
na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia to
zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru korncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego w ktdérym zostanie stwierdzone
nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli w
wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakornczony podpisaniem przez strony
Umowy Protokotu odbioru koncowego robdt, w ktdérym zostato ujete stwierdzenie o nalezytym
wykonaniu umowy przez Wykonawce.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne, o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie jakosci robdot budowlanych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okresSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie
po uptywie okresu gwarancji.

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
gwarancji, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy.

Prawa autorskie

§19

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem),
w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez
dodatkowych oé$wiadczen stron w tym zakresie cato$¢ autorskich praw majatkowych do
tych utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.),

2). lub ustanowi na rzecz Zamawiajgcego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytaczne
licencje, niezbedne do korzystania z przekazanych utwordéw w zakresie wskazanym w ust.
5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona na piSmie, w odrebnym od umowy
dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na korzystanie z jakich
utwordw udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utworéw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci
autorskich praw majagtkowych do tych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub bedg przystugiwac najpdzniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z
odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.
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10.

11.

12.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwdr utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okresSlony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajagcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utworéw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$c¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowg i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
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13.

10.

innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakow towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposob
wyrazny i pod rygorem niewaznosSci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
mogg by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§20

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wiasciwosci i jako$¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koricowego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow
niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rdownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady.
Usuniecie wady nastgpi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkdw wadliwie wykonanych robét oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania
usuniecia wad moze Zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostatly pofgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponieS¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg byc
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robot i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarandji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic takze faksem lub pocztg elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczes$nie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.
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11.

12.

13.

Niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogodinych kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§21
Zamawiajacy nie wymaga by Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

XVIII.Zmiana Umowy

§22
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1). zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
wykonawca nie mdgt przewidziec¢ na etapie skfadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opOznienie, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy,
b. wstrzymania robot przez zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
C. wstrzymanie realizacji robot przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz

orzeczeniem sadu,

d. przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéow w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okresSlonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g. wystgpienia innych szczegdinych okolicznosci, za ktdre wykonawca nie jest
odpowiedzialny,
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h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesSci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k. w razie zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

2). zmiany materiatdow i urzadzen koniecznych do wykonywania robot, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatow i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku,

3). zmiany jakosci materiatdow i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4).  wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zaméwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego
efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz
koniecznoéci przeprojektowania okres$lonych zakreséw robdt w trakcie realizaci
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniklej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

C. w razie koniecznosci wykonania robot budowlanych nie objetych pierwotnie umowa,
w szczegdlnosci nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktdre nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu
Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt.

W przypadku dokonanej zmiany zakresu przedmiotu umowy nastgpi zmiana wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie
mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2). danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci stawki
podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).
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XIX. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

§23

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstagpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robdt lub ich czesci lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

4, Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

5. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

6. Zamawiajacy moze wykona¢ wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
korica 12 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

XX. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

§ 24

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;
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2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

XXI. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od
Umowy

§25

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1). natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2).  przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

4, W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenistwa robot.

XXII. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

§ 26

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

3. Protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robét | wykaz
tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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4, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystagpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka metodg i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ wykonanych robédt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana.

7. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIII.Kary umowne

§ 27
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1). za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2).  za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

3).  z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

5). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5e.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

6). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowg, a takze
zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
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Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

7).  w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

8).  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,

9). za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguije, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktdérych mowa w § 23 ust. 2,

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogoinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXIV Ochrona danych
§ 28

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO", informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Hajndwka ul. Kolejki lesne 12, 17-200
Hajndwka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

24



2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowaé sie z
Inspektorem Ochrony Danych Rafatem Pigtkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okreslonych w umowie
badZ podjecie dziatan zmierzajgcych do przygotowania umowy pod katem jej przysztej realizacji.

4) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziataii na zgdanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy
oraz

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora

5) dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panstwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczacym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowej.

7) Kazda osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

C) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w
tym profilowania (art. 22 RODO),

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8) Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajgcy
Z przepisOw prawa, jak rowniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktdrej dane dotyczg, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia
i realizacji umowy.

10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych osdb
obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO,

3. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

XXV Postanowienia koncowe

§29
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1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony beda doreczaé sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelno$cig Zamawiajgcego.

4, Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktdre bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6.  Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc:

1).  Zalacznik nr 1 — zaproszenie do sktadania ofert z dnia ............... r.
2).  Zalgcznik nr 2 - oferta wykonawcy z dnia ............... r.
3).  Zafgcznik nr 3 — kosztorys ofertowy

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sadéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wiasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
jg z petng Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegolnosci
$wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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