Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowanr ............. Lo (Projektowane postanowienia)

Wdniu ..o, roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowang przez:
Wojta Malgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskie]
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robdt budowlanych dla inwestycji w zakresie budowy budynku
socjalno-biurowego (czes¢ budynku przeznaczona na funkcje socjaing dla pracownikow fizycznych
zatrudnionych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej, a cze$¢ budynku pod funkcje biurowa zwigzang z
obstuga interesantéw przez Zaklad) wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacjg fotowoltaiczng,
niezbedng infrastrukturg techniczng (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i
elektroenergetyczna), a takze zagospodarowaniem terenu (miedzy innymi dojsciami i dojazdami,
migjscami postojowymi dla samochodéw osobowych, wymiang, ogrodzenia od strony drogi publiczne.
Roboty realizowane bedg w ramach zadan pn.: Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbednq infrastrukturg techniczna - I,

W ramach ktdrych nalezy wykonac w szczegdinosci:

1) roboty rozbiorkowe i przygotowawcze (rozbiérka zbiornika na wode, istniejacych utwardzen terenu
oraz ogrodzenia od strony drogi publicznej, wycinke drzewa),

2) roboty murarskie (wykonanie tawy fundamentowej, $cian zewnetrznych i wewnetrznych), wykonanie
wiezby dachowej w konstrukcji wiazarow kratowych wraz z pokryciem dachu, orynnowaniem,
wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej, izolacja termiczna budynku,

3) wykonanie instalacji odgromowej budynku oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,2kWp oraz
trojfazowym falownikiem o mocy znamionowej 10 kW. Panele fotowoltaiczne bedg montowane na
dachu budynku,

4) wykonanie instalacji wewnetrznych (miedzy innymi instalacja wody zimnej i cieptej, cwu, instalacii
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji p.poz.),
wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, wykonanie instalacji LAN i CCTV oraz
instalacji systemu alarmowego,

5) roboty posadzkarskie, roboty wykofnczeniowe (glazurnicze, malarskie i pozostate roboty
wykoniczeniowe, w tym ,biaty montaz”),

6) budowe pozostalej niezbednej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym
wykonanie utwardzen terenu w postaci doj$¢ do budynku i parkingu z kostki brukowej, wykonanie
nowego ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej, dostarczenie innych elementow
zagospodarowania terenu takich jak smietniki na odpady.




Szczegotowy zakres robot objetych zamowieniem okreslajq dokumentacje projektowe/techniczne
(zatacznik nr 8 do SWZ).

Podstawg wykonania przedmiotu umowy jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robét, dokonat wizji
terenowej migjsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapily w stosunku do informacji zawartych w
catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot s mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do
wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacii, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na warunki
terenowe, sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.) os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: pracownicy fizyczni
oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktorych praca speinia
warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystapieniem
do robét przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wraz z wykazem o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru
czasu pracy (peten etat/czes¢ etatu). Osoby te musza bra¢ udziat w realizacji zaméwienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie pdzniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zmianie o0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okre$lonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie nie
krotszym niz 5 dni robocze przedkladal bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu
zatrudnienia osdb zaangazowanych w wykonywanie czynnosci, tj. oswiadczenia zatrudnionych osob o
zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw
o prace zatrudnionych osdb. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzielic wyjasnien w powyzszym
zakresie.

Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2

Terminy
Rozpoczecie robot nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowego. Rozpoczecie robot nastapi po przekazaniu terenu
budowy przez Zamawiajacego wraz z kompletng dokumentacjg projektowa i techniczna,
Zambwienie musi by¢ zrealizowane w terminie 11 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng date zakoriczenia robot objetych umowg
potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem |
podpisaniem protokotu odbioru koncowego.
Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowym.




3

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pézniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegdhnieniem skiadnikéw cenotworczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacii
zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajac podane stawki w
przypadku wystapienia robot zamiennych,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci

harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne

obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakoriczenia realizacji zamowienia

nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowigzki stron

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:

1) zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projektowa i techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materialow Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i techniczne]
wskazania urzadzen i materialow pochodzacych od konkretnych producentow majg, charakter
przykladowy. W trakcie realizacji moga, by¢ zastosowane urzadzenia i materialy rownowazne,
pochodzace od innych producentow pod warunkiem, Ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materialow ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej takg warto$¢ techniczna,
uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy,

3)  przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacii przed wbudowaniem, a nastepnie dotaczenie do
operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna, atestow,
deklaracji zgodnoéci lub $wiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobow budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie nieuprawnionego
wbudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowa¢ bezwzgledny nakaz rozbiorki tej czgsci robot,
podczas ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;

4)  przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiorka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robot; Wykonawca jest zobowiagzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

5)  wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy iinnych
niezbednych do wykonania zadania;

6)  wykonanie robot przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentaci;




10)

11)

1)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)
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zapewnienie niezbednych nadzoréw specjalistycznych (sie¢ elektroenergetyczna, ZGK Bledzew,
itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dzialek wejScia w teren
z robotami, dokonanie uzgodnien z wilascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania z dzialek
sasiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwiazane ponosi Wykonawca;

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;

Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ i zlozy¢ w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia whasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robot, a takze
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

zapewnienie wspolpracy z pracownikami Zamawiajacego, W szczegdlnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy oraz kierownikow budowy robot branzowych
w sposob ciagly, tj. codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te beda
wykonywane oraz na kazde zadanie Zamawiajacego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie
moze by¢ krotszy niz 2 godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie  Zamawiajacego lub  Inspektora Nadzoru o wadach lub  brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowane] technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszle funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektow w przypadku wystapienia koniecznosci zwigkszenia ich zaglgbienia w
stosunku do zatoZzonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne  informowanie  Zamawiajacego o  zaistnialych  przeszkodach
i trudnodciach mogacych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakoriczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy osob i podmiotow, ktérych obecnosé zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegolnodci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robot, naruszajg zasady
wspotzycia spotecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod
wplywem alkoholu badz innych $rodkéw psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot;
calos¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig,
ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty
badan dodatkowych obcigza Wykonawce, za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonane roboty sq zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajacego;
zapewnienie obsiugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego na pismie gotowosci do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajage;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie —organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacii i zabezpieczenia robot;
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w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
w ktérych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane;
przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa oswiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podzialem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegolnych etapéw robot jak rowniez potwierdzajacq
stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

zgtoszenie do poszczegdlnych organdw oraz poszczegolnych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robot zgodnie z uzgodnieniami skiadajacymi sie na dokumentacje
techniczng;

przeszkolenia wskazanej przez Zamawiajacego osoby (lub 0sob) z obstugi urzadzen, maszyn ze
szczegolnym wskazaniem na bezpieczny i nalezyty sposdb ich uzytkowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego po realizacji zadania;

zalozenie na wiasny koszt licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztow
zuzycia wody i energii oraz C.0. w okresie realizacji robot.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o bledach Iub brakach w
dokumentacii technicznej oraz dokumentacii projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w § 5 niniejszej umowy,

wskazanie punktoéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy umozliwi odplatne korzystanie przez Wykonawce w zakresie energii elektrycznej i wody.

§ 4

Umowa o Podwykonawstwo

Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktorym mowa w § 1 z udziatem
Podwykonawcy (-6w)

........................................... 3

za dziatania lub zaniechania ktorego (-ych) ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wlasne dziatania lub
zaniechania.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zaméwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego,
zawartq pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zatgcznik do umowy.

2.
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Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-6w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie czgSci
przedmiotu zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
5, niespeniajacego wymagan ust. 4 i 12 oraz art. 463 p.z.p. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przediozonego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 w terminie, o ktéorym mowa w zadaniu
poprzedzajacym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginatem przez przedkladajacego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o kidrej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktérym mowa w ust. 6. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy, o
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza sig za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnoéé z oryginalem przez przedkladajacego kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 1 % wartosci umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktorej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umownej.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady wobec Zamawiajacego, o ktorym mowa w §14.

13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosCi ................ zlotych brutto (slownie zlotych: ... z). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. ziotych,
Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej platnosci
(podzielona pfatnose).
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robét objetych dokumentacjg projektowa i techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robot nastapi w oparciu o fakture koricowg na kwote okreslong w § 5
ust. 1, uwzgledniajaca kwote wyptaconej zaliczki i wystawiong na podstawie protokotu koricowego
odbioru robdt, ptatng przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego.

Dane Zamawiajacego do faktury:

Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury VAT na adres:

Nabywca: Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.

Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego dokumentacji, o ktore]
mowa w § 2 ust. 5 wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5 % wygrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
na poczet wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przeznaczy¢ wyptacong zaliczke
na poczet realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia Wykonawcy wyplacanego na podstawie faktury
koricowe;.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki, ktora nie zostanie
rozliczona z wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy do czasu odstapienia od Umowy.

Wykonawca przed wyplata zaliczki jest zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki w

pelnej wysokosci, tj. 5 % wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. 2!
(stownie: .............. ) w formie ...................... . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenia o zwrot
zaliczki.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w jednej z nastepujacych form:

1) Poreczeniu bankowym lub poreczeniu spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowe;

2) gwarancji bankowej;

3) gwaranciji ubezpieczeniowey;

4) poreczeniu udzielanemu przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

5) w wekslu z poreczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowe;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996
r. 0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).

Strony ustalaja, ze zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 14 dni od stwierdzenia wykonania

wartosciowo co najmnigj 10% przedmiotu zamoéwienia. Zwrot nastgpi na podstawie sporzgdzonego na

wniosek Wykonawcy protokotu zaawansowania robot podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i

Zamawiajacego, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku protokotu

zaawansowania, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie zwrotu zabezpieczenia wykonania nalezytego

umowy.

W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatow lub urzadzen o parametrach wyzszych niz

wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczaitowego

okreslonego w ust. 1.
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Naleznos¢ umowna bedzie plaina przelewem na rachunek bankowy Wykonawey —Nr
Termin platnoéci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najpozniej w tym dniu Zamawiajacy wystawi do
banku polecenie przelewu naleznosci na rzecz Wykonawcy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalaja, ze zmianie ulegnie odpowiednio
warto$¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowiazany przediozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynaf. Odwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzer  Podwykonawcow lub  dalszych  Podwykonawcow — wynikajacych  z Umow o
podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentow, o kiorych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sig z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przysiugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwrécié sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 18, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajacego wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub
b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sig nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
\Wykonawca oéwiadcza, Ze jest wiascicielem rachunku platnosci, ktory wskaze na fakturze oraz stuzy on
na cele prowadzonej dziafainosci gospodarczej. W sytuacji niezgodnosci podanego na fakturze nr




9

rachunku bankowego z biatg lista, termin ptatnosci wydluzy si¢ do momentu pojawienia sig na wyzej
wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynaciji zaméwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacja prac — Artur Musialski
Inspektor Nadzoru —............. ;

ze strony Wykonawcy:
Koordynacja prac = ..........c.ccoeevn. ,
Kierownika robét budowlanych - ...,

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sq mozliwe jedynie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajacego wytacznie w
przypadku uzasadnionych waznych powodéw, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidziec przy
dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci diugotrwalej choroby, diugotrwatej niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetniac
warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dia
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach pelniacych funkcje Inspektora Nadzoru lub Inspektorow
niezwlocznie po ich ustanowieniu.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczenstwa 0sob postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robét, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robdt, a takze zapewnienia warunki bezpieczeristwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowal, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
paristwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowa¢ teren budowy i przekazaC go
Zamawiajacemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia terenu, na jakim wykonywane s roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrécenia terenu (w tym
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terenow zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczegolnosci
nawierzchnie drég, chodnikéw i poboczy drég w ciagach, w ktorych beda prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacjj,
tacznie z ich utylizacja. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach.

§8
Odpowiedzialno$é

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
w szczegolnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob
trzecich.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaly, naprawi¢ na wiasny
koszt w taki sposob aby roboty i materialy odpowiadaly pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacji
technicznej, dokumentacji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych lub zmiany materialéw budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajacego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacii
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjg sposobu ich wykonania o szczegolowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptacii projektanta albo odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej
Wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzié do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktorym
mowa w § 5.
Roboty dodatkowe moga by¢ prowadzone wylacznie po spefnieniu warunkow okreslonych a art. 455

p.Z.p. po przeprowadzeniu negocjacii.

§10
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany do Umowy wymagajq formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich
zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zaméwienia moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

~ wylacznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta

nie jest zawiniona przez Wykonawcg,

— na skutek koniecznoéci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

—  zwloki w wyznaczaniu i dokonywania odbiorow przewidzianych Umowa,




1.

i

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacjizmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikow migjscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

— z powodu dziatar osob trzecich uniemoZliwiajgcych wykonanie zaméwienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji panstwowej, w szczegdnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sa konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze
Stron,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,

zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyZzszych

okolicznosci.

Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— wprowadzenia prac zamiennych,

— aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

—  rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

— w przypadku zaistnienia korzysci dla Zamawiajacego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu  zamowienia lub  zastosowania bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

— w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przystugiwalo prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcg zmiany wysokosci podatku VAT,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacji/zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny Iub zmiany obowigzujacych przepisow, lub czynnikow miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogtoszony kwartat.

§ 11
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje i terminy wyznaczania odbioréw
robot;

1)

odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o konieczno$ci dokonania odbioru;

odbior koficowy wyznaczany w terminie 7 dni od ofrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru;




—

12

3) odbiory usuniecia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

4) odbior gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uplywem
okresu gwarancji w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu gwarancii.

W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg Kierownik robo6t oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o koniecznosci dokonania odbioru tych robot,

zobowiazany jest je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

Zamawiajacy z czynnodci odbioru kofcowego sporzadza protokdt odbioru podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajacego, wlasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robét i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytacznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

—  odmbwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w
protokole powdd nieodebrania robot i termin usunigcia wad, lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek.

W przypadku odbioru korncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
i usterkami, wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynnosciach odbioru bedq brali udziat w szczegolnosci
przedstawiciel Zamawiajacego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robot i przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w takcie obioru koncowego Zamawiajacy
sporzadza protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbioréw usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sie
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koricowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sg
jednoczes$nie uprawione i zobowigzane do wskazania os6b uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu. Niewyznaczenie przedstawiciela przez Wykonawce lub jego nieobecno$¢ nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowa¢ zlecenie, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstale z tego tytulu koszty zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne
Zamawiajacy bedzie mégt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:
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hiedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,

odstapienie od Umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach badz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwoki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu zaptaty,

nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian - w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z
podwykonawca,

nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wartosci umowy zawartej z podwykonawca,

za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
Zlotych (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazda osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o prace bedzie musiala niezwlocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne za:

1)

3)

za zwloke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego W wysokosci 0,2% kwoty, o
ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uplywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbior koicowy powinien by¢ wyznaczony,

za zwloke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koricowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2%
kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru koncowego,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty, o ktore]
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strona zobowigzana do zaptaty naliczonej kary umownej jest zobowigzana do jej zaplaty w terminie 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strong uprawiong do naliczenia kary umownej.
Strony sa uprawione do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupelniajacego
przekraczajacego wysokosc naliczonych kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1)

Wykonawca nie wywiazuje sie z zobowigzan wynikajacych z Umowy poprzez:
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— realizacje przedmiotu zamowienia przy udziale osob pelnigcych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,
— stosowanie materiatow lub wyrobow budowlanych niezgodnych z wymogami zakreslonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy, '
~ nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawce materiatow lub wyrobow budowlanych z wymogami
zakreslonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,
~ niedotrzymanie terminow realizacji, o ktérych mowa w § 2 Umowy, z wylaczeniem sytuacji ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialnosci,
— niedotrzymanie zobowigzan, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i 6 Umowy (harmonogram, kosztorys
uproszczony);
) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego;
3) Wykonawca stat sie niewyplacalny, lub zawiesza dziafalno$c;
) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow oplacania sktadek;
) w spos6b nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit sig na wyznaczony termin
jego przekazania;

6) Wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstapienie od Umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bgdzie moglo by¢ zrealizowane w ciagu

60 dni od powziecia wiedzy przez Zamawiajacego o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Po odstapieniu od Umowy Iub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat o$wiadczenie o odstgpieniu,

podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakoriczenie robot w zorganizowany i protokolarny sposob

umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow oraz zabezpieczenie rozpoczetych, a niezakoriczonych prac.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w terminie 7 dni od odstapienia od Umowy, wysokosc

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od Umowy. W przypadku, gdyby

poswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo moZliwe zprzyczyn, za ktére
odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przediuzeniu, bez
koniecznosci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

Obie Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezeli

opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie ich zobowigzan wynikajace z Umowy jest

wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowiazany do zaplacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to

wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

§14
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancii jakosci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres ..... lat (............. ) liczac od dnia dokonania odbioru koricowego robdt,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentow / dostawcow urzadzen | materialow
wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usuniecie zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 4 do Umowy.
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Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego — W terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunieta z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunigtych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robét, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo Zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robét istotny z punktu
widzenia prawidlowosci funkcjonowania catosci robot.

Udzielenie gwarancji nie wytacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarangji jako$ci.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 5 %
wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie: ..o ) w
formie ... . Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze cze$¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réwnowartosci kwoty: ................ zl, jest zwalniana
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty:
.............. z jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do odpowiedniego przediuzenia terminu
udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem
zastosowanie art. 452 ust. 91 10 p.z.p.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowiazaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia fub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkod
osobowych i majatkowych w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz do przedtozenia dla Zamawiajacego
kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17
Spory
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Wszelkie spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazujg si¢ rozstrzygnac w
pierwszej kolejnosci polubownie w drodze mediacji przeprowadzonych przez wskazanego przez sad
mediatora, a w razie braku mozliwosci polubownego zafatwienia sporéw, beda one rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej.

2. Przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako sile wyzsza Strony zaliczaja w szczegolnosci:
wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powodz, pozar, ktory nie powstat z winy Strony,
epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy sie podporzadkowac.

3. Strona, ktora zamierza zadaé zwolnienia z odpowiedzialnoéci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki
sposob sita wyzsza wplynela na warunki wykonania umowy.

4. Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujaca si¢ na nig,

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sig przepisy. Prawo zaméwien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ naleznosci z wynagrodzenia na
rzecz 0sob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) harmonogram rzeczowy zgodnie z § 2 ust. 5
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
3) karta gwarancyjna — zatacznik nr 3 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr ... /. zdnia............

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Bledzew

Wykonawca jako Gwarant: ...,

Umowa NI . ZANI oo

Przedmiot umowy zwany dalej ,Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna - III”

Data odbioru KONCOWEJO: ......ovvreiriinieiniine,

Ogolne warunki gwarancji jakosci:

6.1 Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejszg Karta gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspbiczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescig
umowy, o ktorej mowa w pkt 3.

6.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady lub usterki
fizyczne zmniejszajgce warto$é uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

6.3  Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia spisania protokofu odbioru koncowego
robot.

64 W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, okres gwarancji jakosci zostaje
przediuzony o okres od momentu zgloszenia wady lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia.

6.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub
usterek a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

6.6 Nie podlegajq uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstale na skutek:

6.6.1 sity wyzszej,
6.6.2 szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Gwaranta

71 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony
nie uzgodnily innego terminu.

7.2 Do czasu usuniecia wad lub usterek Wykonawca (Gwarant) na wtasny koszt zabezpieczy teren.

7.3 Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru usuniecia wad lub usterek.

74 Jezeli Wykonawca (Gwarant) w terminie okreslonym zgodnie z pkt 7.1. nie usunie lub usunie
wady lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy (Uprawniony) moze powierzy¢ usuniecie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy |
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta

8.1. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek oraz wykonania swoich zobowiazan zawartych w
umowie i Karcie gwarancyjnej.
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8.2.  Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancii jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za Wady robot budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego.

9.1, Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu odhioru koncowego w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usunigcia.

Przeglady gwarancyjne.

10.1  Komisyjne przeglady:gwarancyjne przeprowadzane sg na 7 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu
gwaranciji.

10.2 Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne wady lub usterki Przedmiotu
gwarancji.

10.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

10.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa,

10.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta.

Komunikacja.

11.1. O kazdej awarii lub wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgloszenie faxem lub e-mailem na wskazane numery
telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie
zgloszenia i okreslic sposob i czas usunigcia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminow
okreslonych w pkt. 7.1.

11.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub drogg elektroniczna.
Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o Wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

11.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) Wykonawey (GWarant) ........c.oveeii e
b) Zamawiajacego (Uprawniony) — Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66- 350 Bledzew.

11.4. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 11.3 strony zobowigzane sg
informowa¢ sie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong,

Postanowienia koncowe.

12.1 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych na urzadzenia nie moga by¢
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o ktérej mowa powyzej, Strony zwigzane sg warunkami
gwarancji okreslonymi w umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba, ze warunki gwarancji
opisane w dokumentach gwarancyjnych sg korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

12.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

12.3 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktérej mowa w pkt.3.

124 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.




Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel

Wykonawca (Gwarant):
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