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Drezdenko 24.10.2022r.

Znak sprawy: RI.271.1.24.2022
Wyjaśnienie nr 2  treści SWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku
Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.
Pytania i odpowiedzi:

W przypadku złych warunków atmosferycznych termin realizacji zamówienia 30 dni możne okazać się niewystarczający. Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia.


Odp. 
Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy  w sytuacji wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót lub w znaczny sposób je spowalniających. Za okoliczności spowalniające roboty mogą zostać uznane np. temperatura zewnętrzna  czy opady deszczu lub śniegu  wstrzymujące roboty ze względu na technologię ich wykonania. W takiej sytuacji przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie możliwe po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wprowadzenie zmian do umowy wraz z uzasadnieniem. 


Z up. Burmistrza
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