
 

 

              Grodziec, dnia 8 sierpnia 2024 roku 

IP.271.3.4.2024 

 

Gmina Grodziec 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

 

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż 

prasy odwadniania osadu na terenie działania Gminnej Oczyszczalni 

Ścieków w Grodźcu”. 

W odpowiedzi do zapytanie do treści warunków zamówienia Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

W nawiązaniu do postępowania: „IP.271.3.4.2024 Zakup i montaż prasy odwadniania osadu 

na terenie działania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Grodźcu.” otwarcie pierwszego 

postępowania odbyło się 18.06.2024, planowany termin złożenia ofert powtórzonego 

postępowania to 13.08.2024 – tj. po upływie 2 miesięcy. Termin wykonania zamówienia nie 

został zmieniony 30.04.2025 (pkt. VI.1 WZ) . W zakresie inwestycji należy 

m.in: „Przeprowadzić procedurę certyfikującą produkt w zakresie utraty kodu odpadu oraz 

uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 

(Dz. U. z 2024 r., poz. 105) produktu finalnego zakwalifikowanego do grupy nawozów.” 

( § 1 pkt. 5.g wzoru umowy) oraz dostarczyć: „Decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

na wprowadzenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu (Dz. U. z 2024 r., poz. 105) produktu finalnego zakwalifikowanego do grupy 

nawozów. ( § 1 pkt 7.8 wzoru umowy)” oraz ( § 6 pkt. 1 wzoru umowy).  

Czas oczekiwania na Uzyskanie decyzji może wynosić do 60 dni od daty złożenia wniosku 

(Wykonawca nie ma wpływu na czas rozpatrzenia) , należy nadmienić, że złożenie wniosku 

jest możliwe dopiero po uruchomieniu instalacji, a także wykonaniu badań osadu.  

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu (pkt. VI.1 WZ) z:  „Termin realizacji 

zamówienia wynosi: 30 kwietnia 2025 r.‘’ Na: „Termin realizacji zamówienia wynosi: 

10 miesięcy od daty podpisania umowy.” Ze względu na to, że realizacja zadania w obecnym 

terminie może być niemożliwa do realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania. 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 
WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  
 

 
Z up. Wójta Gminy Grodziec 
    Radosław Perczyński 
Z-ca Wójta Gminy Grodziec 


