

Mszczonów, dnia 02.07.2024 r.

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr:

RG.271.1.16.2024.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Opracowanie dokumentacji i pozwolenia ZRID na Rozbudowę ulicy Warszawskiej, Narutowicza i 3-go Maja w Mszczonowie.*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o zmianę terminu wykonania zadania. Przedstawiony termin jest niemożliwy do dotrzymania w obecnych realiach. Obecnie wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi na ZRID to około 18 miesięcy.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający na realizację inwestycji na postawie opracowanej dokumentacji wraz z uzyskanym pozwoleniem ZRID będzie pozyskiwał dofinansowanie z RFRD. Z uwagi na planowane terminy naborów Zamawiający nie dokona zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Dotrzymanie terminu będzie możliwe przy zachowaniu przez projektantów wymaganych terminów dla poszczególnych procedur.

Ponadto zgodnie z zapisami wzoru umowy Zamawiający przewidział szereg zmian umowy w zakresie terminu m.in. w przypadku działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

Zatwierdzam:

Józef Grzegorz Kurek
(Kierownik Zamawiającego)