

INZP.271.20.158.2020

Świętochłowice, 13.10.2020 r.

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego
(wyjaśnienia nr 1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w Świętochłowicach - modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole Podstawowej nr 1.”.

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków.

Pytanie nr 1


Biorąc pod uwagę termin składania ofert, tj. 26.10, można sądzić, że podpisanie umowy nie nastąpi wcześniej niż około połowy / pod koniec listopada.

Natomiast aktualna dynamiczna sytuacja związana z covid, może spowodować opóźnienia zarówno w produkcji opraw oświetleniowych, jak i samego ich montażu, dlatego wnosimy o wydłużenie terminu realizacji niniejszej inwestycji do 31.12.2020.

Odpowiedź

Z uwagi na dofinansowanie realizacji projektu środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, przewidzianymi do wydatkowania w roku bieżącym, Zamawiający nie dokona zmiany terminu realizacji niniejszej inwestycji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Michał Pałusiński