
UMOWA …/2024/2
zawarta w dniu ………….., w Czarnkowie, pomiędzy:

Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP: 763-20-92-218 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Kaźmierczaka – Dyrektor,
a 
firmą 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Pana 
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi przeprowadzona procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 25 000 złotych, zgodnie z § 5 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych” (Załącznik do Zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora ZDP w Czarnkowie z dnia 01 lutego 2024 r.)

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego 
w zakresie branży elektrycznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1209P ul. Gdańska w miejscowości Czarnków – etap I”. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski nad całym zakresem robót budowlanych branży elektrycznej, wynikającym z dokumentacji techniczno-przetargowej, z prawa budowlanego i umowy z Wykonawcą robót budowlanych, 
a w szczególności:

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Opiniowanie wniosków materiałowych przekazywanych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu pod kątem zgodności z projektem i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
5) Kontrola ilości, terminowości wykonywania robót oraz ich zgodności z przyjętym harmonogramem.
6) Wstępnej analizie dokumentacji budowlanej wykonawczej, stanowiącej podstawę realizacji prac budowlanych odpowiednio dla każdej z przypisanych dla danej branży inwestycji, pod względem merytorycznym i formalnym.
7) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień odnośnie wątpliwości dotyczących projektu 
i zawartych w nim rozwiązań.
8) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi.
9) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.
10) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących między innymi: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
11) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
12) Merytoryczne i protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy na podstawie porównania zgodności faktycznie wykonanych robót z zatwierdzonym protokołem rzeczowo - finansowym inwestycji.
13) Uzgadnianie z Wykonawcą wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego i ich zatwierdzanie bądź odrzucanie i dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień.
14) Dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich części określonych w umowie z wykonawcami robót, dokonywanie czynności odbioru ostatecznego oraz uczestnictwo w odbiorach końcowych przy udziale przedstawicieli urzędów i instytucji uprawnionych do przeprowadzania takich kontroli.
15) Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych oraz kosztorysów zamiennych przedkładanych przez Wykonawcę.
16) Dokonywanie wycen rozwiązań zamiennych oraz robót dodatkowych (w postępowaniach, w których takie roboty są dopuszczalne) wnioskowanych przez Wykonawcę, w tym udział w sporządzaniu protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i /lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów różnicowych.
17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych na budowie problemach oraz zawiadamianie go o zajętym stanowisku.
18) Uczestnictwo w spotkaniach roboczych/ naradach technicznych.
19) Uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego Radach Budowy.
20) Monitowanie projektantów o konieczności wykonania rewizji projektów w związku z koniecznością wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub doprecyzowania rozwiązań istniejących.
21) Monitowanie wykonawców robót w sprawie przestrzegania przepisów BHP na budowie oraz utrzymywania porządku na placu budowy.
22) Dokonanie sprawdzenia i oceny kompletności oraz poprawności złożonej dokumentacji powykonawczej, przed przedłożeniem jej do akceptacji Zamawiającego.
23) Wykonywanie wszelkich innych czynności niewymienionych w Umowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 
§3

Sposób pełnienia obowiązków przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

1. Wypełnianie zakresu umownego obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej powinno być realizowane poprzez osobistą ocenę przebiegu prac na budowie 
w trakcie trwania procesu budowlanego, a także korespondencyjnie w drodze komunikacji telefonicznej i e-mailowej. W okresie trwania rękojmi i gwarancji, osobiście poprzez udział w organizowanych przez Zamawiającego naradach. 

2. Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy Wykonawcy i Zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach, przy wystąpieniu nagłych, nieprzewidzianych lub awaryjnych okoliczności wynikających z przebiegu procesu budowlanego, wezwany przez Zamawiającego inspektor powinien się stawić na budowie w czasie czterech godzin od zgłoszenia mu telefonicznie tego faktu.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporządza miesięczne raporty i przekazuje je Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w trakcie osobistego spotkania do piątego dnia kolejnego miesiąca. Raport powinien zawierać: 
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

5. Wykonawca będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru. Wykonawca będzie dostępny na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego

§4

Wykonawca ma prawo:
1) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
2) Żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
3) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian 
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 
4) Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja techniczno-przetargowa, szczegółowe specyfikacje techniczne, obowiązujące przepisy prawa oraz zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy.
§ 5
1. Wykonawca – ….. oświadcza, iż obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie osobiście 
i posiada uprawnienia budowlane …….  
§ 6
1.  Realizacja zadania przez Wykonawcę robót budowlanych tj. firmę ……… przewidziana jest w terminie do  ……. r.
2.  Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30 dni od dnia ostatecznego zakończenia robót budowlanych.

3.  W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych termin określony 
w § 6 pkt 1 Umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych.
§ 7
Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:

1) Umowa z wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami.

2) Dokumentacja techniczno-przetargowa wraz z załącznikami
§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości: 
netto zł
(słownie złotych: 00/100)

plus podatek VAT 23 % - zł
(słownie złotych: 50/100),
co łącznie stanowi:

brutto zł

(słownie złotych: 50/100).
3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną pracę po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

5. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie poprawnie wystawionej faktury w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy.

7. Wykonawca wystawi fakturę na: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków – Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, NIP: 763-20-92-218
§ 9
1.  Strony ustalają, odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
3) w wysokości 1%  wartości umowy za nieusprawiedliwioną każdą nieobecność, za nieprzybycie na wezwanie  na budowę, za  nieobecność  na  naradzie  koordynacyjnej/radzie budowy (związanej z branżą elektryczną).
2.  Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość zastosowanej kary umownej, na zasadach ogólnych.
§ 10
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub tradycyjną poprzez złożenie pism w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych 
w Czarnkowie(każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca będzie kierował wszelką korespondencję na Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków, lub sekretariat@zdpczarnkow.pl.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

3. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi 
i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie Pan Marcin Polcyn tel. 668 466 174
4. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………
5. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1.

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

7. 8. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną,

( 11
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
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